

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de întreținere periodică a străzii satului Iordanovca, raionul Basarabeasca.**
2. Numărul și data contractului **№28 din 29.09.202**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Iordanovca**
4. Adresa beneficiarului **pr. Iordanovca, rl Basarabeasca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 55**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent  
în care s-a încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **1 782 935,21** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **1 782 935,21** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3 luni \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată 2 luni \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 26.01.2026**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat: ELECTRONIC \_\_\_\_\_  
Nume: Dodica Alina \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: SRL SpeedQual COM \_\_\_\_\_



**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.1 din 26.01.2026  
Satul Iordanovca, Raionul Basarabeasca

Cu privire la lucrările ”Lucrări de întreținere periodică a străzii satului Iordanovca, raionul Basarabeasca”, implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Programul Guvernamental Europa este aproape, ediția 2025. în cadrul contractului 28 din 29.09.2025, încheiat între S.R.L. „SPEED QUAL COM” (Antreprenor) și Primăria Satului Iordanovca (Beneficiar).

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcin

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 21.01.2026 fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Viorica SCOBIOALĂ – *Primarul satului Iordanovca*

**Membrii comisiei:**

Vladimir COSTEV - *diriginte de șantier;*

Ilia SACALI – *diriginte de șantier;*

Petru CANIBOLOȚCHI - *diriginte de șantier;*

GLADCOV Eugeniu- *diriginte de șantier;*

Nicolae MEREANU – *consilier local;*

Ecaterina CODREAN– *consilier local.*

3. La recepție au mai participat:

a) Investitorul:

Oleg POPESCU - *Reprezentantul Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală*

b) Executorul

Alina DODICĂ - *Administratorul Companiei S.R.L. „SPEED QUALCOM”.*

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectivul , cu adresa s. Iordanovca, raionul Basarabeasca, str. Ștefan cel Mare și Sfânt

”Lucrări de întreținere periodică a străzii satului Iordanovca, raionul Basarabeasca”

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei anexă nr. 1;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 05.12.2025;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei anexă nr. 3;

e) valoarea obiectivului este de 1 782 935,21 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul B,C – Documentația privind execuția și recepția construcției conform Anexei nr.9

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepționarea obiectivului

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Executarea lucrărilor în conformitate cu caietul de sarcini și lipsa obiectiilor.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Urmărirea comportării a lucrărilor executate pe perioada de garanție.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 8 file, a fost încheiat la data de 20.01.2026, și semnat în format digital.

**Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:**

Președinte:

Viorica SCOBIOALĂ \_\_\_\_\_

Specialiști atestați:

Vladimir COSTEV \_\_\_\_\_  
(2025-DȘ Nr. 0076, până la 30.05.2030)

Iliia SACALI \_\_\_\_\_  
(2023-DȘ Nr. 1776, până la 07.04.2028)

Petru CANIBOLOȚCHI \_\_\_\_\_  
(2025-DȘ Nr. 0254, până la 05.12.2030)

GLADCOV Eugeniu \_\_\_\_\_  
(2023-DȘ Nr. 1740, valabil până la 23.02.2028)

Nicolae Mereanu \_\_\_\_\_

Codrean Ecaterina \_\_\_\_\_

Digitally signed by Mereanu Nicolae  
Date: 2026.01.29 13:27:19 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alina DODICĂ \_\_\_\_\_  
Digitally signed by Dodica Alina  
Date: 2026.01.28 12:17:26 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Codrean Ecaterina  
Date: 2026.01.29 13:25:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



<sup>(2)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este **recepționată**

Transmisă:

Primită:

**Executant:**

Digitally signed by Dodica Alina  
Date: 2026.01.28 12:17:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

**Beneficiar:**

Digitally signed by Scobioală Viorica  
Date: 2026.01.28 08:38:40 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)



**Lucrări de construcție au fost executate și recepționate conform listei**  
La: **"Lucrări de întreținere periodică a străzii satului Iordanovca, raionul Basarabeasca"**

<b>Capitolul 1. Partea carosabila</b>			
1	Strat de fundatie Hmed= 5 cm, S=2688 m2 (fara utilizarea compactoarelor,autocisternei ,apa)	m3	118,2500
2	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) (S=3907,82 m.p. h=0.15 m; V=354,75 m.c.)	100 m3	3,5475
3	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (781.56 m.c.*0.17712 m.c. de apa)	m3	62,8300
4	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	23,6500
5	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	3,5475
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (0.061 la 1m2)	t	1,4190
7	Imbracaminte de beton asphaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,144 t/m2)	m2	2 365,0000
8	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic (0.031 la 1m2)	t	0,7095
9	Imbracaminte de beton asphaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (exclus nisip bitumat si otel patrat, consum mixtura = 0,097 t/m2)	m2	2 365,0000
<b>Capitolul 2. Acostamente</b>			
10	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,0000
<b>Capitolul 3. Siguranta rutiera</b>			
11	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	12,0000
12	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	16,0000
13	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	30,7300
14	Marcaj - trecere pentru pietoni (40 / 60 cm, L=300; culoarealba si rosie)	m2	30,8000

Președintele comisiei

**Viorica Scobioala**

Antreprenor

**S.R.L. „SPEED QUAL COM”**

**Alina Dodica**

Digitally signed by Scobioală Viorica  
Date: 2026.01.28 08:39:27 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Dodica Alina  
Date: 2026.01.28 12:18:19 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



## Observațiile Comisiei de recepție

***"Lucrări de întreținere periodică a străzii satului Iordanovca, raionul Basarabeasca",***  
Careva obiecții referitor la lucrările efectuate, nu  
sunt.

Președintele comisiei  
**Viorica Scobioala**  
Antreprenor  
**S.R.L. „SPEED QUAL COM”**  
**Alina Dodica**

Digitally signed by Scobioală Viorica  
Date: 2026.01.28 08:40:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Dodica Alina  
Date: 2026.01.28 12:18:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ







## Valoarea obiectivului

” <i>Lucrări de întreținere periodică a străzii satului Iordanovca, raionul Basarabeasca</i> ”	<b>1 782 935,21 lei</b>
--	-------------------------

Președintele comisiei  
**Viorica Scobioala**

Digitally signed by Scobioală Viorica  
Date: 2026.01.28 08:42:04 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor  
**S.R.L. „SPEED QUAL COM”**  
**Alina Dodica**

Digitally signed by Dodica Alina  
Date: 2026.01.28 12:19:47 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

