

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,
iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1773929949940 din 30.03.2026			
Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor: Reabilitarea fântânii arteziene a IMSP IMU str. Toma Ciorba, 1, mun. Chisinau			
Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Lot 3: Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor: Reabilitarea fântânii arteziene a IMSP IMU str. Toma Ciorba, 1, mun. Chisinau	<p>3. Sarcinile principale ale Dirigintelui de Eantier sunt:</p> <p>3.1. implicarea in procesul de evaluare Ei examinare a ofertelor depuse la procedura de achizitie de l4cr4ri privind reabilitarea sistemului de alimentaTe cu ap4 de la sonda arteziana, cu prezentarea unui raport de evaluare citre grupul de lucru a IMSP IMU.</p> <p>3.2. s6 exercite obligatiile qi atTibuliile principale ale dirigintelui de qantier in activitatea de cherificare a executiei l4cririlor de reconstrucie capital4 in conformitate cu Regulamentul cu privire la cherificarea executiei lucr4rilor de constructie de c6tre dirigin}i atestali, conform prevederilor codului urbanistic in constructii;</p> <p>3.3. s6 des4l4oare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relaliile cu proiectantul, constructorul, fumizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de [ucr5ri;</p> <p>3.4. si actioneze pentru Beneficiar qi in interesul Beneficiarului a6t fat4 de Antreprenor, cAt qi fat6 de Fumizori qi Proiectanli;</p> <p>3.5. s4 monitorizeze gi s4 coordoneze lucririle de reabilitare a fantanii arteziene;</p> <p>3.6. s4 identifice qi s4 solutioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea qi controlul calitalii, precum qi monitoriz4rii lucrului antTeprenorului general;</p> <p>3.7. s4 cher4rce l4crdrile finalizate qi prezentate spre plat4 de catre antreprenorul general;</p> <p>3.8. stabileqte de sine st4t4tor num4r4l speciali4tilor necesari pentru prestarea selviciilor, prec4m qi orarul de l4cr4 al acestora.</p> <p>3.9. si verifice 5i s4 avizeze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proiectele tehnologice privind executia lucr4rilor de Teabilitare a fAntinii arteziene; - procedurile tehnice de executie a lucr4rilor; - programele de verificare a execu}iei; - proiectele de organizare a execu}iei (organizare de qartier); - graficele de executie a lucr4rilor aferente exigenlelor esenliale; - procesele-cherbale privind l4cririle ascunse. <p>3.10. s5 exercite controlul execu}iei l4cr4rilor conform program4ci de verificare; 3.11. sd controleze mod4l in care se efectueaz4 receplia calitativ4 a materialelor qi a elementelor de constructie (prefabricate, articole de tAmpl4rie etc.);</p> <p>3.12. s6 verifice respectarea tehnologiilor de execu}ie, aplicarea corecta a acestora in chederea asigur4rii nivelului calitativ prev4zut in documentaria de proiect, in contract qi in normele tehnice in vigoare;</p> <p>3.13. s4 interzic4 utilizarea de tehnologii noi neargumentate tehnic, prec4m Ei a produselor</p>	Conform caietului de sarcini atasat	

	<p>neargumentate;</p> <p>3.14. va controla volumele și costul lucrărilor executate și prezentate de organizațiile de construcție- montaj pentru achitare conform documentației de proiect și devizelor de cheltuieli;</p> <p>3.15. să verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează, în atelierele proprii;</p> <p>3.16. să oprească execuția lucrărilor de reparație în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție;</p> <p>3.17. să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>3.18. să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de reconstrucție sau a abaterilor de la proiect;</p> <p>3.19. să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>3.20. să participe la verificarea în faze determinante;</p> <p>3.21. să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice și să semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor procese-verbale în gaze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);</p> <p>3.22. să întocmească și să lina la zi registrul de evidență a lucrărilor de reparație verificate;</p> <p>3.23. să preluze documentele de la constructor și proiectant și să completeze cartea tehnică a reparației cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;</p> <p>3.24. să asigure secretariatul recepției și întocmirea actelor de recepție;</p> <p>3.25. să urmărească soluționarea obiectivelor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și realizării recomandărilor comisiei de recepție;</p> <p>3.26. să asigure predarea către investitor/utilizator a actelor de recepție și a cașii tehnice a reparației după efectuarea recepției finale.</p>		
--	---	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Corjan Petru

În calitate de: Diriginte de santier

Ofertantul: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Adresa: MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1