
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7**
 2. Numărul și data contractului **nr. 93 din 13 octombrie 2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI**
 4. Adresa beneficiarului **2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 21**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent în EURO
a) inițială (la data semnării contractului)	19 685 633,71 lei	1 004 000,00
b) finală (la data finalizării contractului)	19 685 633,71 lei	1 004 000,00
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 24 luni
 - b) efectiv realizată 24 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 1 din 09.03.2022,
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 22.10.2022

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “MEGA NORD CONSTRUCT”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

2. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii (A,B,G,D,V)a academiei,,Ștefan cel Mare a MAI,Str.Sf.Vineri nr.7**
2. Numărul și data contractului **nr. 63 din 22.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI**
4. Adresa beneficiarului **2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Gh. Asachi 21**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antrepriza**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent în EURO
a) inițială (la data semnării contractului)	4 935 676.67	226 600.00
b) finală (la data finalizării contractului)	4 935 676.67	226 600.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 3 luni
 - e) efectiv realizată 3 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Nr 13 din 23.12.2020,
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 22.10.2022

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "MEGA NORD CONSTRUCT"

MEGA NORD CONSTRUCT” SRL

or. Ocnita, str. 50 Ani ai Biruintei 79B, c.f. 1011604002876
c/d 222496262 la BC Energbank SA Chisinau, ENEGMD22,

Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani

Fondat: 22.12.2011

Director: Tintiuc Aliona

Genul de activitate: Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

Licenta: Licenta Seria A MMII Nr.054476 din 04.04.2017

Activitatea pe perioada anilor 2017 -2021

SRL Mega Nord Construct a inceput activitatea in 2012, mai jos sînt specificate proiectele curente executate pe parcursul perioadei 2017-2021:

Nr.	Denumirea	Autoritatea Contractanta	Suma	Perioada
	Lucrflri de construcie si amenajare a parcului cu teatru de vara si havuz din strada Independenfei, s. Bacioi, com. Bacioi, mun. Chisinau"	Primaria com Bacioi	12 990 013.13	In proces de executie
	Lucrări de reparații a căminului Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, mun. Chișinău, str. Sf. Vineri, 7	MAI	19 685 633,71	2020-2021
	Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii (A,B,G,D,V)a academiei,,Ștefan cel Mare a MAI,Str.Sf.Vineri nr.7	MAI	4 935 676.67 lei	2020
	Reparatia capital a acoperisului si a grupului sanitar a IP Baza Auto a Cancelaiei de Stat	IP Baza Auto a Cancelaiei de Stat	2 988 656.12 lei	2020
	Reparatia etajului 2 din cadrul policlinicii MAI	MAI	909 726.63 lei	2020
	Lucrări de reparații capitale a acoperișului și a scărilor sediului DDF Căușeni din or. Căușeni str. Păcii,nr. 14	Serviciul Fiscal de Stat	575 620.27 lei	2021
	Lucrari de reparatie capitala interioare 2020	CRPVPD SPERANTA	1 196 333.82 lei	2020

	Termoizolarea fatadelor la Universitatea de Stat or.Taraclia	Universitatea de Stat or.Taraclia	2 174 217.68 lei	2018
	Lucrari de reparative a imobilelor UASM	UASM	1 219 750.00 lei	2018
	Reparatia blocului alimentar gradinita "Ingeras" s. Pascani r-ul Criuleni	I.P "Ingeras" s. Pascani r-ul Criuleni	197 912,42 lei	2017
	Reparația acoperișului și termoizolarea clădirii la Școala de arte, or. Călărași	Școala de arte, or. Călărași	446 759.70 lei.	2017
	Lucrari de reparatie capitala a salii de sportive de lupte libere a Centrului de Pregatire a Loturilor Nationale, mun. Chisinau, bd. Decebal 72/2	Centrului de Pregatire a Loturilor Nationale	772 710.00 lei	2017
	Lucrări de reparații capitale a odăilor din str. Mircești 22/4, blocului sanitar(duș) din str.Mircești 21/1-21/4, și blocului sanitar din str. Mircești 42, mun. Chișinău	Universitatea Agrara de Stat din MD	797 350,00 lei	2018
	Lucrari de constructie si amenajare a parcarii din s.Porumbeni, com. Pascani, rn . Criuleni	Primaria com. Pascani	248 705,00 lei	2019

VALOAREA TOTALĂ CUMULATIVĂ PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI CONSTITUIE: 49 139 063 lei (fara TVA)

22.10.2022