


**SRL AMBORIO**  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com



**ООО АМБОРИО**  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

## ФОРМУЛЯР F3.3

### ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Устройство дороги по ул. Жуковского в мун. Чадыр-Лунга,

сумма без НДС 703 438 (Семьсот три тысячи четыреста тридцать восемь) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 140 688 (Сто сорок тысяч шестьсот восемьдесят восемь) леев.

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 30 (Тридцать) дней.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 21 сентября 2023 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:  
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;  
☐ не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 20 июля 2023 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMDORIO



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере **10%** (от общей стоимости в оферте) и составляет **84 413** леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **60** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

**SRLAMBORIO**





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A. C-2 Confidențial

## Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101  
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1  
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 18.07.2023  
Nr. 256

Республика Молдова, MD-6101  
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1  
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

**Beneficiar: Primăria mun. Ceadir-Lunga**

### Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – «**Amenajarea unui drum pe strada Jucovschi din municipiul Ceadir-Lunga**» conform numărului de achiziții - **21084291 ocds-b3wdp1-MD-1688732916134 din 07.07.2023**, subsemnării **BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Ceadir-Lunga**, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1002600028096 în persoana **directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri**, care activează în baza procurii nr.2-353 din 11.02.2022, ne obligăm față de **Primăria mun. Ceadir-Lunga** să plătim suma de **18 000 MDL (Optsprezece mii)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
  - a) Ofertantul „**Amborio**”, IDNO **1003611001595** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „**Amborio**”, IDNO **1003611001595** nu a constituit garanția de bună execuție;
  - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „**Amborio**”, IDNO **1003611001595** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **21 septembrie 2023** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.



Director al sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri





C-3 Uz Intern

**BC „Moldindconbank” SA**  
**sucursala din or. Ceadâr-Lunga**

---

**CERTIFICAT**

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că "AMBORIO" SRL , IDNO 1003611001595,  
la data de 10 februarie 2023 9:39 deține următoarele conturi bancare:

Nr IBAN : MD11ML000000000225114335 MDL

Director



  
(Semnătura)



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101  
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1  
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 13.07.2023

Nr. \_\_\_\_\_

Республика Молдова, MD-6101  
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1  
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

### CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"AMBORIO" SRL**, IDNO **1003611001595**,  
la data de **12 iulie 2023** deține următoarele conturi bancare:

| Nr | IBAN                      | Valuta | Sold la<br>12 iulie 2023 |
|----|---------------------------|--------|--------------------------|
| 1  | MD11ML000000000225114335  | MDL    | 979791.96                |
| 2  | MD08ML0000000002251543523 | EUR    | 0.00                     |
| 3  | MD63ML000000000237134318  | MDL    | 300000.00                |
| 4  | MD57ML000000000237134329  | MDL    | 700000.00                |

Director  
BC "Moldindconbank" S.A.  
sucursala Ciadir-Lunga



Dmitri Berber

Ex.: Elena Chioroglo 343  
Tel. 029121670  
ID: 992080C10735

**Confidențial – MICB**

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea  
acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr. **A2310911-** 95772 din **12.07.2023**  
№ от

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participarea la aciziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea<br>Наименование                                                                     | Codul fiscal / Numărul de identificare<br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>AMBORIO S.R.L.</b>                                                                         | <b>1003611001595</b>                                                               |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul)<br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității<br>Код - Наименование населенного пункта             |
| <b>Molodiojnaia nr.9 bl.1</b>                                                                 | <b>9602-OR.CEADIR-LUNGA</b>                                                        |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil până la / Действителен до 27.07.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef interimar al DDF Comrat

Funcția/Dолжность

L./ M.П.

Executor:

**Curdoglo T.**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Dimitrova Margarita  
Date: 2023.07.12 10:53:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



**Dimitrova M.I.**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 12.07.2023 ora 9:28:49  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

**SRL AMBORIO**  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335



**ООО АМБОРИО**  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64

e-mail:  
amborio@gmail.com

Приложение № 7  
к Стандартной документации № 21084291  
от «07» июля 2023 г.

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, №21084291 от 07 июля 2023 года о применении процедуры присуждения договора Устройство дороги по ул. Жуковского в мун. Чадыр-Лунга, мы **SRL AMBORIO** ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 20 июля 2023 год



С уважением,  
Офертант/кандидат  
**SRL AMBORIO**  
Директор - Николай Кисеев

SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com  
ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 8  
к Стандартной документации № 21084291  
от «20» июля 2023 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Устройство дороги по ул. Жуковского в мун. Чадыр-Лунга

путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт  
(тип процедуры закупки)

на срок 60 (Шестьдесят) дней, соответственно, до 21 сентября 2023 года, и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата заполнения 20 июля 2023 год



С уважением,  
Офертант/кандидат  
**SRL AMBORIO**  
Директор - Николай Кисеев



от 07 июля 2023 года

# ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

*Устройство дороги по ул. Жуковского в мун. Чадыр-Лунга*

[illegible]

Дата составления: 20 июля 2023 год

Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**

SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12  
к Стандартной документации  
№ 21084291 от «07» июля 2023 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора MD-1543500333608 от 15 января 2019 года
3. Наименование/фамилия бенефициара Исполнительный Комитет Гагаузии
4. Адрес бенефициара Комрат
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
  - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

|                                                      | выраженная в деньгах<br>в которой<br>заключен договор | выраженная<br>в эквиваленте в<br>долларах США |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| а) первоначальная<br>(на момент подписания договора) | 3 057 120 леев                                        | 179 830,59                                    |
| б) финальная<br>(на момент завершения договора)      | 3 057 120 леев                                        | 179 830,59                                    |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - а) по договору четыре месяца
  - б) эффективно выполненный четыре месяца
  - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 16 июля 2019
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата составления: 20 июля 2023 год

Подписано: \_\_\_\_\_


Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12  
к Стандартной документации  
№ 21084291 от «07» июля 2023 г.

### ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
2. Номер и дата договора №104 от 15/07/2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
4. Адрес бенефициара Казаклия
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
  - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

|                                                      | выраженная в деньгах<br>в которой<br>заключен договор | выраженная<br>в эквиваленте в<br>долларах США |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| а) первоначальная<br>(на момент подписания договора) | 894 392 леев                                          | 49 688                                        |
| б) финальная<br>(на момент завершения договора)      | 894 392 леев                                          | 49 688                                        |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - а) по договору два месяца
  - б) эффективно выполненный два месяца
  - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 03 марта 2022
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата составления: 20 июля 2022 год

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO





**SRL AMBORIO**  
**or.Ceadir-Lunga**  
**str.Molodiojnaia,9/1**  
**tel.(291) 2-29-64**  
**fax (291) 2-29-64**  
**e-mail:**



**ООО АМБОРИО**  
**г.Чадыр-Лунга**  
**ул.Молодежная,9/1**  
**тел.(291) 2-29-64**  
**факс(291) 2-29-64**  
**e-mail:**

**amborio@gmail.com**

**amborio@gmail.com**

**Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335**

Приложение № 13  
 к Стандартной документации  
 № 21084291 от «07» июля 2023 г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| № п/п | Предмет договора                                                                                                                                      | Наименование/фамилия бенефициара/адрес                     | Качество подряда* | Цена договора/стоимость выполненных работ | Период выполнения работ (месяцы) | Номер и дата протокола приемки при завершении работ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1 | Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga          | хорошее           | 9856,2                                    | 2016-2022                        | №1 от 22 декабря 2022                               |
| 2     | Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга                                                                                | Исполнительный Комитет Гагаузии                            | хорошее           | 3 057,1                                   | Январь 2019                      | Май 2019                                            |
| 3     | Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия                                                                                                   | Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове               | хорошее           | 1 624,3                                   | Март 2019                        | Июнь 2019                                           |
| 4     | Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета                                                                                                  | COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI                            | хорошее           | 1 386,3                                   | Март 2020                        | Май 2020                                            |
| 5     | Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз                                                                           | PRIMARIA S. BESGHIOZ                                       | хорошее           | 849,0                                     | Сентябрь 2020                    | Октябрь 2020                                        |
| 6     | Ремонт рентгенкабинета                                                                                                                                | I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga                  | хорошее           | 970 3                                     | Сентябрь 2020                    | Октябрь 2020                                        |
| 7     | Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга                                                                                                             | Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии | хорошее           | 3 849,8                                   | Июнь 2020                        | Ноябрь 2020                                         |
| 8     | Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат                                                                                                | Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове               | хорошее           | 983,7                                     | Июль 2020                        | Август 2020                                         |
| 9     | Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259                                                                   | Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове               | хорошее           | 1 312,5                                   | Октябрь 2020                     | Ноябрь 2020                                         |
| 10    | Благоустройство возле церкви в с.Казаклия                                                                                                             | Примэрия с.Казаклия                                        | хорошее           | 894,4                                     | Август 2021                      | Октябрь 2021                                        |
| 11    | Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга                                                                                                            | Примэрия мун.Чадыр-Лунга                                   | хорошее           | 2 074,4                                   | Ноябрь 2021                      | Декабрь 2021                                        |

|    |                                                                      |                                                            |         |         |               |               |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 12 | Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32. | AO PRO-DEVELOPMENT                                         | хорошее | 1 271,6 | Май 2021      | Август 2021   |
| 13 | Строительство ограждения стадиона с.Казаклия                         | Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии | хорошее | 427,7   | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021   |
| 14 | Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга                | GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA                   | хорошее | 616,5   | Октябрь 2021  | Декабрь 2021  |
| 15 | Строительство торгового центра в г.Тараклия                          | SRL CALCISCOVA & S                                         | хорошее | 4786,3  | Август 2022   | Февраль 2023  |
| 16 | Ремонт группы №23 в лицее им.Губогло в мун.Чадыр-Лунга               | LICEUL TEORETIC RAIONAL M.GUBOGLO OR.CEADIR-LUNGA          | хорошее | 227,6   | Август 2022   | Сентябрь 2022 |

Дата заполнения: 20 июля 2023 год

Подписано:

Фамилия: *Н.Кисеев*


Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO





SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14  
к Стандартной документации  
№ 21084291 от «07» июля 2023 г.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

| № п/п | Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerтантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять | Единица измерения (штуки и наборы) | Обеспечение оснащения | Обеспеченные третьими лицами или из источников |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 0     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                  | 3                     | 4                                              |
| 1.    | Склады                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт                                 | 3                     |                                                |
| 2.    | Мастерские (арматурный цех)                                                                                                                                                                                                                                                              | шт                                 | 1                     |                                                |
| 3.    | Открытые склады                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт                                 | 1                     |                                                |
| 4.    | автокран                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт                                 | 2                     |                                                |
| 5.    | Зил ММЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт                                 | 1                     |                                                |
| 6.    | экскаватор                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт                                 | 1                     |                                                |
| 7.    | Трактор МТЗ                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт                                 | 1                     |                                                |
| 8.    | Леса                                                                                                                                                                                                                                                                                     | к-т                                | 3                     |                                                |
| 9.    | Токарный станок                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт                                 | 1                     |                                                |
| 10.   | Сварочные аппараты                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт                                 | 3                     |                                                |
| 11.   | Компрессор                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт                                 | 1                     |                                                |
| 12.   | Заправочная станция                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт                                 | 1                     |                                                |
| 13.   | Телескопические стойки                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт                                 | 350                   |                                                |
| 14.   | Автобус                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт                                 | 1                     |                                                |
| 15.   | Перфораторы                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт                                 | 3                     |                                                |
| 16.   | Бетономешалки                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт                                 | 5                     |                                                |
| 17.   | Легковые автомашины                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт                                 | 1                     |                                                |
| 18.   | Пилорама                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт                                 | 1                     |                                                |
| 19.   | Весы 15 тн                                                                                                                                                                                                                                                                               | к-т                                | 3                     |                                                |

Дата заполнения: 20 июля 2023 год


Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343  
IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15  
к Стандартной документации  
№ 21084291 от «07» июля 2023 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора**

| №<br>d/o | Должность              | Специальное образование | Трудовой стаж в области (лет) | Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер свидетельства об аттестации<br>Дата выдачи |
|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | Кисеев Н.Н. - директор | высшее                  | 43                            | 1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга;<br>2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи;<br>3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей;<br>4.Реконструкция здания Суда Тараклия;<br>5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга;<br>6.Строительство торгового центра Fan-Trede;<br>7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром – Рафинария в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга;<br>8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лице с.Бешгиоз;<br>9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга,<br>10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга;<br>11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз<br>12.Реконструкция реабилитационног детского центра в мун.Чадыр-Лунга | №0657 от 28.11.2019 года                         |



|     |                                         |        |  |  |                                   |
|-----|-----------------------------------------|--------|--|--|-----------------------------------|
| 2.  | Орманжи В. -<br>мастер                  | высшее |  |  | №1773 от<br>07/04/2023<br>года    |
| 3.  | Торлак<br>Ив.Павл.                      | высшее |  |  | №0308 от 04<br>марта 2020<br>года |
| 3.  | Меше И.И. –<br>рук.стр.                 | высшее |  |  | №0681 от<br>28/11/2019            |
| 4.  | бухгалтер                               | 1 чел  |  |  |                                   |
| 5.  | крановщики                              | 1 чел  |  |  |                                   |
| 6.  | экскаваторщик                           | 1 чел  |  |  |                                   |
| 7.  | тракторист                              | 1 чел  |  |  |                                   |
| 8.  | водитель                                | 1 чел  |  |  |                                   |
| 9.  | Сварщик-<br>арматурщик                  | 1 чел  |  |  |                                   |
| 10. | Газо-<br>электросварщик                 | 1 чел  |  |  |                                   |
| 11. | Бетонщики –<br>штукатуры -<br>каменщики | 3 чел  |  |  |                                   |
| 12. | плиточники                              | 3 чел  |  |  |                                   |
| 13. | отделочники                             | 2 чел  |  |  |                                   |

Дата заполнения: 20 июля 2023 год

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: **Н.Кисеев**


Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**





SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 17  
к Стандартной документации  
№ 21084291 от «07» июля 2023 г.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

### Устройство дороги по ул. Жуковского в мун. Чадыр-Лунга (наименование)

#### 1.Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении \_\_\_\_\_
- b) Место и дата регистрации объединения \_\_\_\_\_
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно \_\_\_\_\_
- d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности \_\_\_\_\_
- e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения \_\_\_\_\_
- f) Условия управления объединением \_\_\_\_\_
- g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности \_\_\_\_\_
- h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации \_\_\_\_\_
- i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам \_\_\_\_\_
- j) Другие причины \_\_\_\_\_

Дата составления 20 июля 2023 год

Организация работает самостоятельно

Подписано Лидером Объединения:

Фамилия: \_\_\_\_\_

Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_

Наименование фирмы: \_\_\_\_\_

Подписано старшим членом объединения:

Фамилия: \_\_\_\_\_

Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_

Наименование фирмы: \_\_\_\_\_

