


FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 3.9.1

1. Denumirea și obiectul contractului: "Construirea unei gradinite de copii, cu nivelul de inaltime maximal P+E, in limitele terenului privat cu nr. cadastral 0100506747.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr 02/19 din 06.02.19
3. Denumirea/numele beneficiarului : Fundatia „ BETESDA”, presedintele fundatiei: Victor Mirza
4. Adresa beneficiarului : str. N.Costin 48/3, mun.Chisinau.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 6 100 000, 00 lei   | 357142.85 dolari SUA                     |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 6 286 772.4 lei   | 368078.00 dolari SUA                     |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată : 12 luni
- b) efectiv realizată : 13 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : Beneficiarul a solicitat executarea lucrarilor aditionale contractului . ( Acord aditional Nr.1 din 03.10.2019 la contractul de baza )
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Act nr.1 Predare-Primire din 23.01.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: „ Fundatia „BETESDA” nu are careva pretentii sau obiectii referitor la obiectul transmis, fapt pentru care semneaza.”
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Obiectul dat la fel reprezinta lucrari de constructie la o institutie de invatamint, astfel avem experienta necesara pentru a respecta exigentele esentiale precum: folosirea materialelor ecologice; rezistenta sporita; norme de siguranta antiincendiu; eficienta energetica; hidro, termo, fono-izolare, si respectarea stricta a masurilor si conditiilor de igiena si sanatate publica.
- Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.
- Data completării: 04.07.2020
- Semnat: 
- Nume: Stoianov Victor
- Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
- Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L.” Estate Invest Company”



FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 3.9.2

1. Denumirea și obiectul contractului "Construirea unui ansamblu rezidential cu obiective comerciale, prestari servicii si parcare auto subterana , cu regimul pe verticala maximala S+D+P+11E+2PH, in limitele terenului cu nr.cadastral 0100413383".

2. Numărul și data contractului: Nr 21-12/15 din 21.12.2015

3. Denumirea/numele beneficiarului " A.B.C Gurmandis "

4. Adresa beneficiarului: str. Lev Tolstoi 24/1, mun Chisinau .

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_____	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	184897131.6	9438342.60

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 24 luni

e) efectiv realizată 21 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procese verbale de executare a lucrarilor.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :  
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:04.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume:Stoianov Victor

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L." Estate Invest Company"





FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 3.9.3

1. Denumirea și obiectul contractului „ Lucrari de constructie-montaj la blocul administrativ din mun.Chisinau, str.Albisoara „.
2. Numărul și data contractului: Nr 22-05/19 si Nr 16/03/17 din 22.05.2019 si 07.03.2017.
3. Denumirea/numele beneficiarului S.C. „ INTERMED” S.R.L.
4. Adresa beneficiarului: str. Tighina 65, mun. Chisinau .
5. Țara : Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	_____	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	15781176.00	857206.73
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată 24 luni
  - h) efectiv realizată 18 luni
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : Procese verbale de executare a lucrarilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :  
Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.

Data completării:04.07.2020

Semnat: 

Nume:Stoianov Victor

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L.” Estate Invest Company”





## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 3.9.5

1. Denumirea și obiectul contractului: „ Construirea a unui bloc de locuinte cu spatii comerciale si parcare auto subterana” pe terenul amplasat in mun.Chisinau , str.Puskin 49.
2. Numărul și data contractului:Nr. 08-04/18 din 01.04.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului ” General Construct Company” SRL
4. Adresa beneficiarului: str.A. Puskin 58, mun. Chisinau .
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	_____	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	35866432.8	2177682.62
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată 24 luni
  - n) efectiv realizată 21 luni
  - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: -In baza proceselor verbale de terminare a lucrarilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:  
**Scrisoare de recomandare din partea beneficiarului se prezintă ca anexă.**

Data completării:04.07.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume:Stoianov Victor

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L.” Estate Invest Company”





### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 3.9.6

1. Denumirea și obiectul contractului " Bloc de locuinte cu parcare auto subterana si obiective comerciale la parter construit in baza autorizatiei de construire nr.726-c-18 din 21.02.2018, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100419269 din mun.Chisinau , str.Balti nr.2/1".
2. Numărul și data contractului : Autorizatie de construire nr. 726-c/18 din 21.12.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului : SRL,, Estate Invest Company"
4. Adresa beneficiarului: str. Alecu Russo 15, of 15, mun. Chisinau
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )		
b) finală (la data finalizării contractului)	19273842	1091384.03
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - p) contractată 24 luni
  - q) efectiv realizată 18 luni
  - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:Act de receptie finala nr.21 din 26.05.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Blocul de locuinte cu parcare auto subterana si obiective comerciale la parter, Se admite spre Receptie Finala,
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Data completării:04.07.2020

Semnat: 

Nume:Stolanov Victor

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L." Estate Invest Company"

