CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. 44 -CA/20

privind achizitia prin Licitatie Publicd
“/5” octombrie 2020 mun. Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1599571154092, din data 08 septembrie 2020, intre Directia generald locativ-comunala si
amenajare, cu sediul in mun. Chigindu, str. Mihai Eminescu 33, Tel: 022 24 25 01 Fax: 022 22 01
72, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601010493,  reprezentat prin dl
BURDIUMOV Ion, sef, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C. ,Europrofline” SRL,
cu sediul mun.Chisindu, str. Botanica Veche, nr 43/1, ap.43, telefon 069109618, e-mail: :
igor.jidobin@europrofline.md, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1014600020534, ,
reprezentat prin dl JIDOBIN Igor, in calitate de administrator, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile de amenajare a platformelor pentru
colectarea deseurilor, Cod CPV: 45200000-9, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 si
devizurilor de cheltuieli anexat si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 75 zile din momentul inregistrarii
contractului, primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurarii lucrului ritmic de catre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitda dacd constrangerea activitafii se datoreazd
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor $i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



€) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duraté §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucririle in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepfie. in
cazul in care se constatd cad sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinia
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficienfelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in
vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatérile ficute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta §i pentru parti de constructie distincte fizic §i
functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrdrilor de reparatie ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
4 341 160,45 MDL ( patru milioane trei sute patruzeci si una mii una suti saizeci, 45),
inclusiv TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate astfel: in avans 10% in termen de 5 zile din momentul inregistrarii
contractului, iar 90% in termen de 5 zile de la prezentarea facturilor si proceselor verbale de
receptie finala.

4.3 Plata facturii finale se va face timp de 15 zile dupi verificarea si acceptarea situafiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt in litigiu va fi
platita imediat.

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma c¢a lucrérile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

4.6. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare s
prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.
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Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncid pe bazd de acord nu este consideratd ca ficand obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentafia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligafia
de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde
se desfagoard activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cérii tehnice;
b) doui exemplare rimin la dispoziia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pistreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat
in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatad face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operaiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica
a mijloacelor financiare necesare executiei lucrérilor, corelate cu graficul de execufie a
lucririlor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intérzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtind garanfia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de buna executie a contractului,
in cuantum de 3,0% din valoarea contractului atribuit.
Garantia de bunid execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala.
Antreprenorul general trebuie sd constituie garanfia de bund execufie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cét el nu gi-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garanfia pentru
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oferta.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tarziu la
expirarea duratei de buni execufie, daca acesta nu a inaintat pand la acea data pretentii asupra
ei. Atta timp insa cat pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine
o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.
La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele i documentatia
de executie pentru examinare i sé i se dea toate lmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia
lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referint, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasérii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
s protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sd ingtiinjeze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitaile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascé toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fafa de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligagiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile §i avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sant calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucréri sau pérfi de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispoziiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucriri, puniand in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrarilor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
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acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligafia sd menfind céile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile
provizorii.

Antreprenorul general trebuie s obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum s§i pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general va indeplini toate formalitagile necesare angajarii intregii forfe de munca

pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
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9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea $i testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora si examineze
si sd urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor
participa la examinarea si masurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dac# este cazul. Dacd se constatd cé lucrdrile au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentaiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.
Beneficiarul trebuie si puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pand la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proporgional de cétre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
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Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi
necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator $i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garanfie

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 (cinci)
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pand la expirarea termenului prevézut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inlture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, parfile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrérii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul raméne raspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pand la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie s ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sd indepéarteze zépada si gheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdrari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parfi a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte par{i penaliziri §i/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrarilor executate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in
care partea inculpa a intrat in intarziere.
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11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensaii plétibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetéri de cétre o institufie

publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevézute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrrile fara s aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativé si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de oferta i anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);




e) listele cu cantititi de lucrdri i utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pana la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor
integrale, aferente acestora.

1. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
Adresa: z Adresa: or. Chiginiu, str. Botanica
str. M. Eminescu, 33 Veche, nr 43/1, ap.43
Tel./Fax: 22-54-61/22-01-72 Tel.: 069109618
Denumlr? MF- Trezoreria de stat Denumlrgfi BC ”Energbank” SA,
Bancii: Bancii:
Adresa 1 Adresa . el .
Baincii: str. Puskin, 44 Bincij: mun Chisindu, filiala Botanica
Ban(c::rd, TREZMD2X, 226614 IBAN: I 09EN000000222497711858
Cont de Codul - PN EGMD22858
decontare: bancii:
Cod fiscal: 1007601010493 Cod fiscal: 1014600020534
2. Semniturile partilor
“ BENEFICIARN
l d
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Lucrari de amenajare a

platformelor pentru colectarea
deseurilor

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne

Amenajarea platformelor

Valoarea de deviz 4 341 160,45 Lei

Intocmit in preuri curente

Ne

crt.

Nk W -

=)

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

Simbol
norme i
Cod

resurse

2

7123010010200
7129020012800
9310060019900
9310060019920
9310060019922
9312040019600

1212121212121

1411122201646

1411122201672
1421102200290

1421102200513
1421102200525
1421102200546

1421102200547

1421202206000
2651122100024

2651122100027
2651122100397
2651122100442

2661112800655
2663102100001

2666122800285

2881116002701
4100116202818

53453353

Denumire lucrdri si cheltuieli

3
Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
Betonist
Pavator

Muncitor necalificat
Muncitor deservire CM
Muncitor deservire
Sapator
Total manopera

Materiale:
Apa
Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25
mm
Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63
si 63-90 mm
Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri
0,0-3,0 mm
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri
0,0-7,0 mm
Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm
(pentru rosturi)
Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm
(pentru strat)
Nisip natural 0,0-7,0 mm
Ciment portland P 40 saci S388
Ciment portland M400 saci, (pentru
rosturi)
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30
Ciment portland M400 saci, (pentru
strat)
Placi din beton, pentru trotuare
Beton clasa...(pt.informatie)
Bordura beton pentru trotuare
dimensiuni 1000 x 250 x 200
Disc pentru taiat placi
Apa pentru mortare si betoane
Platforma modulara pentru 2
containere (conform specificatiei
tehnice)

UM.

h-om
h-om
h-om
h-om
h-om
h-om

m3

m3

m3
m3

m3

buc

Cantitate
conform
datelor din
proiect

5

76,15
995,92

1 810,55
8,58
132,67
443,30

19,04
7,49

93,34
15,60
6,72

16,90
2,85

48,84

18,81
245280

912,00
4 007,93
8 966,10

578,55
59,99

844,19
11,40
10,88

10,00

Formular Nr.3

/inCmeta

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate
de masura

6

57,66
57,66
57,66
57,66
57,66
57,66

0,00
220,00

220,00
220,00
200,00

200,00
200,00

200,00

200,00
1,50

1,50
1,50
1,50

100,00
875,00

83,33
75,00
0,00

27 850,00

Total

4 390,80
57 424,76
104 396,30
494,72

7 649,75
25 560,68
199 917,01

0,00
1 647,80

20 534,80
3 432,00
1 344,00

3 380,00
570,00

9 768,00

3 762,00
3 679,20

1 368,00
6 011,90
13 449,15

57 855,00
52 491,25

70 346,35
855,00
0,00

278 500,00



.

20.

Platforma modulara pentru 2

53453353-1 containere (conform specificatiei buc 10,00 3730732 373073,25
tehnice)
21. Platforma modulara pentru 4 1 789 725.0
534533533 containere (conform specificatiei buc 35,00 51 135,00 ’O
tehnice)
Total materiale de constructii b 792’;';
Utilaje de constructii:
1. s o 5:180-[1] :(t)mpresor static autopropulsat but 18.96 176,00 3336.96
2. 2952260003540  Buldozer h-ut 0,38 250,00 95,00
3. 2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 93,30 250,00 23 325,00
4. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 12,87 30,00 386,10
5. 2952270003700~ Centrala de beton h-ut 1,23 80,00 98,40
B 2osr00d0z | Ml mecanic de 150-200 kg cu motor h-ut 1 984,40 4500  89298,00
termic 6 cp (4 kw)
74 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 5,36 250,00 1 340,00
8. 3410540000007  Autobasculanta-10t h-ut 13,97 250,00 3 492,50
9. SRR Auloqslema 5-8 t cu dispozitive de h-ut 1,70 186,00 316.20
stropire
Total utilaje de constructii 121 688,16
Total Lei 3013397,
87
Asigurari medicale si sociale 22.5% 44 981,33
Transport 5% 134 589,64
Total 3 192 968,
84
Cheltuieli de regie 10 % 319 296,88
Total 3512265,
72
Beneficiul 3 % 105 367,98
Total 3617 633,
70
TVA 20 % 723 526,75
. 4 341 160,
Total deviz: 45
A
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
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(denumlrea)
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Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului _Contract de antrepriza «Lucriri de amenajare a

platformelor modulare»

2. Numarul si data contractului  Contract nr.48-CA/20 din 15 octombrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia generala locativ-comunala si amenajare

4. Adresa beneficiarului  mun. Chisinau, str. M.Eminescu, 33
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
(lei MD)

a) initiald

(la data semnarii contractului ) 4 341 160.45

b) finala

(la data finalizarii contractului) 4 341 160.45

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:  nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 2.5 luni

b) efectivrealizata 2 luni

c¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  nr.1 din 14 decembrie

2020

11. Principalele remedieri i completari Inscrise in procesul-verbal de receptiec _nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte

Data completarii:_ 11.11.22

Semnat:

Nume:___Jidobin Igor

Functia in cadrul intreprinderii:____Administrator
Denumirea intreprinderii:____«Europrofline» SRL




