

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a blocului alimentar al Spitalului din s.Cărpineni
2. Numărul și data contractului ocds-b3wdpl-MD-161813682602174 din 12 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hîncești
4. Adresa beneficiarului mun.Hîncești. str. M. Hîncu 138
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>706 536,55 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>706 536,55 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3
 - b) efectiv realizată 3
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 02 din 26.11.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 29 martie 2023

Semnat: _____

Nume: Ionita Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL CONSTRONG



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2021 - 000000 1178
21.05.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1618316826021 /74

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

12 mai 2021

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138*, telefon: 0 269 2-20-50, 2-20-39, fax: 2-20-58, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1010601000070 din 04.02.2010, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *SRL „Constrong”* cu sediul în *mun. Chișinău, str. B. Voevod, 2, ap. 107*, cod IBAN MD49AG000000022511394689 deschis la banca *BC „Moldova Agroindbank” SA, fil. Miron Costin*, cod bancar AGRNMD2X710, telefon- 079833033, fax _telex_, cod fiscal 1009600028040, înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. 0096103 din 11.08.2009 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. 045635 din 12.09. 2014 eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginereștii* reprezentată prin:

Directorul IONIȚĂ Alexandru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a Blocului alimentar al Spitalului din s. Carpineni* (descrierea succintă), Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *trei luni* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor *de reparație a Blocului alimentar al Spitalului din s. Carpineni*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **706 536,55 lei (șapte sute șase mii cinci sute treizeci și șase lei, 55 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
a. 2021 – 706 536,55 lei, inclusiv TVA
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caiete de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fiind valabil până la 31 decembrie 2021.**
- 14.1 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, *12 mai 2021.*
- 14.5. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„**BENEFICIAR**”: Consiliul Raional Hîncești



Adresa: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**
Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**
Denumirea Băncii: **Min. Fin. Trezoreria Centru-Chișinău**
Adresa Băncii: **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD42TRPDAE311120V10843AC
MD77TRPCEE518490B01339AA**
Cod fiscal: **1010601000070**

„**ANTREPRENOR**”: SRL „Constrong”



Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Voevod, 2, ap. 107**
Tel./Fax: **079833033**
Denumirea Băncii: **BC „Moldova Agroindbanc” SA, fil. Miron Costin**
Adresa Băncii:
Cod Bancar: **AGRNMD2X710**
Cont de decontare: **MD49AG000000022511394689**
Cod fiscal: **1009600028040**

16. Semnăturile părților

„**BENEFICIAR**”:



Iurie LEVINSCHI

„**ANTREPRENOR**”:



Alexandru IONIȚĂ
L.Ș.

INVESTITOR CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 26.11.21

Obiectul "Lucrări de reparație a blocului alimentar la IMSP Spitalul Cărpineni" este executat în cadrul contractului nr.74 din 12 mai 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ___ - ___ din ___ - ___ valabilă pînă la __ - __, de către SRL "Constrong"

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.11.2021, fiind formată din:

Președintele comisiei

Dumitru CORNEI – vicepreședintele raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Galina ERHAN – șef Direcția Generală Finanțe Hîncești

Sergiu BEREHELEA – șef interimar Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Elena MORARU – arhitect șef al raionului Hîncești

Alexandru BAXAN – director interimar IMSP Spitalul Cărpineni

Nina FLOREANU – contabil-șef IMSP Spitalul Cărpineni

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Alexandru IONIȚĂ – director SRL "Constrong"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 12.11.2021

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 12.11.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 săptămîni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 706 536,55 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Receptia finala a lucrarilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrarilor si a documentatiei de executie la fata locului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinatiei _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5324205.690, adresa poștală r-nul Hîncești, com. Cărpineni, sat. Cărpineni str. Iuri Gagarin, 17, destinația Bloc alimentar, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 26.11.2021 la în _____ 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte:

Dumitru CORNEI

Membri:

Galina ERHAN


Sergiu BERECHOLEA

Elena MORARU

Pavel RACHIU

Alexandru BAXAN

Nina FLOREANU



Baxan A

(numele, prenumele, semnătura)

" 26 " 11 2021

L.Ș. _____



... la examinării și analizei lucrărilor efectuate și a ...
... construcției și recepționată conform listei-anexa nr. 1.
... data de 12.11.2021
... sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
... au fost completate;
... în posesia
... corespunzător în perioada de la terminarea
... respectiv pe o durată de 2 săptămâni, constatările
...
... conform listei-anexă nr. 1.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune Recepția finală a
lucrărilor
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Examinarea lucrărilor și a documentației de execuție la fața locului
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
De exploatat obiectul conform destinației
6'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 5324205 090, adresa poștală r-aul Hîncești, com. Cărpineni, sat
Cărpineni str. Jorji Gagaciu, 17, destinația Bloc alimentar, compus din următoarele construcții
separata la sol _____, suprafața totală _____, numărul de
etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul
proces-verbal.
7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 2 _____ fișe și _____ anexe numerotate, cu
un total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi _____ 26.11.2021 la în _____ 4 _____ exemplare.