

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: „Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Rotari Dmitrii reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO”SR L

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „Renovarea rețelelor electrice interioare la Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA: 855 724,56 (Opt sute cinzeci si cinci mii sapte sute douazeci si patru lei, 56 bani) lei MD;

La care se adauga TVA: 171 144,91 (O suta saptezeci si unu mii o suta patruzeci si patru lei , 91 bani) lei MD;

Total inclusiv TVA: 1 026 869,47 (Un million douazeci si sase mii opt sute saizeci si noua lei, 47 bani) lei MD;

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în 60 zile.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: 90 (nouazeci) zile, respectiv pînă la data de 13.08.2024;

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:

☒ nu depunem ofertă alternativă.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

8. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:14/05/2024

Rotari Dimitrii, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 5 %.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani (60 luni)**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Data: 14/05/2024

Rotari Dmitrii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „ZEPTO” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

CERERE DE PARTICIPARE

Către: „Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocde-b3wdp1-MD-1713962493619, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Renovarea rețelelor electrice interioare la Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca**”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 14/05/2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L. „ZEPTO”
(semnătura autorizată)
Administrator: Rotari Dmitrii

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: „Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea:** „Renovarea rețelilor electrice interioare la Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv până la data de 13.08.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 14/05/2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L. „ZEPTO”
(semnătura autorizată)

Administrator: Rotari Dmitrii

Scrisoare de garantie

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate la procedura tip „ Licitatie deschisa” ocde-b3wdp1-MD-1713962493619 din 24.04.2024 pentru atribuirea contractului de achizitie publica avind ca obiect: „ Lucrări de renovare completă a sistemului de energie electrică, iluminare interioară și echipamentului de forță a edificiului (caminul nr. 2 de pe str. Sarmizegetusa 18/6) al Școlii Profesionale Nr. 5 din mun. Chișinău”, codul CPV 09300000-2 la data de 15.05.2024 , organizată de „Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca”, pentru o perioada de:

- **Termen de garanție pentru lucrari - 60 luni;**

Data completării: 14.05.2024

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Renovarea rețelelor electrice interioare Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca”
(denumirea lucrărilor)

Instituția Publică Liceul Teoretic Visoca
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		zile				
		1-10	10-20	20-40	40-55	55-60
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Montare cablu si teava Montarea utilaje, corp de iluminat întrerupatoare, ect) Lucrari de montare a panourilor de distributie si dirijare					
3.	Lucrari de constructii Desfaceri de tencuieli Montare cablu si teava Montarea utilaje, corp de iluminat întrerupatoare, ect) Lucrari de montare a panourilor de distributie si dirijare					
4.	Categoria de lucrări: Receptia finala a lucrarilor					

Lucrarile vor fi executate concomitent.

Termenul de executare: 60 zile.

Data completării: 14/05/2024

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL

2. Codul fiscal: 1018600024415

3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307

4. Telefon: 069527409/069822963

5. Certificatul de înregistrare: (EXTRAS) nr. 128752 din 14.02.2024;

(numărul, data înregistrării)

AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE SI LICENȚIERE A
UNITĂȚILOR DE DREPT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Certificat: 0541 22.09.2021, MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI DEZVOLTĂRII
REGIONALE, Executarea lucrărilor specializate și instalatilor aferente construcțiilor.

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

9. Principala piață de afaceri: “Construcții de clădiri și/sau construcțiile ingineresti, instalații și
rețele tehnice-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurările”

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA
1	2021	22 329	1 267
2	2022	36 932	2 088
3	2023	49 028	2 772
Media anuală: 36 096 000 lei			

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ inclusiv finisarea prin, tencuieli si vopsitori interioare.
2. Numărul și data contractului: nr. 118/AP din 06.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
2 133 374,88 lei MDL/ 125 492,64 dolari SUA
 - b) finală
2 449 808,04 lei MDL/ 144 106,35 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 45 zile
 - b) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 138 din 11.12.2019
№ 145 din 26.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Alimentarea cu energie electrică a iluminatului stradal exterior s. Clocușna r. Ocnîța
2. Numărul și data contractului: nr. 18 din 19.04.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Clocușna r. Ocnîța
4. Adresa beneficiarului: s. Clocușna r. Ocnîța
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1.355.776,84 lei MDL/ 76 754,11 dolari SUA
 - b) finală
1.355.776,84 lei MDL/ 76 754,11 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: 3 luni
 - d) efectiv realizată 2,5luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1/1 din 03.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de renovare a iluminatului public din com.Floritoaia Veche r.Ungheni
2. Numărul și data contractului: nr. 56 din 07.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: : Primaria com.Floritoaia Veche r.Ungheni
4. Adresa beneficiarului: s.Floritoaia Veche r.Ungheni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
2.652.847,97 lei MDL/ 150 184,73 dolari SUA
 - b) finală
2.652.847,97 lei MDL/ 150 184,73 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată: 6,5 luni
 - f) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 16.05.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Proiectarea, livrarea bunurilor, montarea, și punerea în funcțiune a unei instalații de producere a energiei electrice din energie solară prin conversia fotovoltaică, cu puterea de 105 kw la statia de pompare din satul Puhaceni, raionul Anenii-Noi.
2. Numărul și data contractului: nr. 1/2 din 06.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Acva Grup”
4. Adresa beneficiarului: satul Puhaceni, raionul Anenii-Noi
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1249757.73 lei MDL/ 70 752,08dolari SUA
 - b) finală
1249757.73 lei MDL/ 70 752,08dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: 3 luni
 - h) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 12.01.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Proiectarea, livrarea bunurilor, montarea, și punerea în funcțiune a unei instalații de producere a energiei electrice din energie solară prin conversia fotovoltaică, cu puterea de 180 kw la stația de pompare din satul Slobozia Dusca, raionul Criuleni
2. Numărul și data contractului: nr. 1/15 din 15.06.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Criuleni”
4. Adresa beneficiarului: satul Slobozia Dusca, raionul Criuleni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
2 532 299,95 lei MDL/ 143 360,18 dolari SUA
 - b) finală
2 532 299,95 lei MDL/ 143 360,18 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată: 3 luni
 - j) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 21.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Modernizarea rețelei de iluminat public din municipiul Edineț
2. Numărul și data contractului: nr. 37/B6.5 din 13.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria mun.Edineț
4. Adresa beneficiarului: mun.Edineț str.O.Cirimpei
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
11 516 618,4 lei MDL/ 652 688,22dolari SUA
 - b) finală
6 237 580,93 lei MDL/ 353 506,16 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - k) contractată: 5 luni
 - l) efectiv realizată 5 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 01 din decembrie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Extinderea iluminatului stradal in satul Chetrosu, raionul Drochia
2. Numărul și data contractului: nr. 10 din 06.02.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s Chetrosu
4. Adresa beneficiarului: satul Chetrosu, raionul Drochia
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
735956.88 lei MDL/ 41 664,46 dolari SUA
 - b) finală
735956.88 lei MDL/ 41 664,46 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată: 5 luni
 - n) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 16/1 din 16.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Modernizarea sistemului electric intern la gradinita de copii din satul Iscalau r-ul Fălești
2. Numărul și data contractului: nr. 08 din 23.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: PRIMARIA COMUNEI ISCALĂU
4. Adresa beneficiarului: satul Iscalau r-ul Fălești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
501 240,00 lei MDL/ 28 376,52 dolari SUA
 - b) finală
501 240,00 lei MDL/ 28 376,52 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - o) contractată: 45 zile
 - p) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 1 din 18.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Renovarea rețelei de iluminat public din sat.Voloave,com Parcani ,r-nul Soroca
2. Numărul și data contractului: nr. 51 din 24.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Parcani
4. Adresa beneficiarului: com Parcani ,r-nul Soroca
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
920.698,45 lei MDL/ 52 123,17dolari SUA
 - b) finală
920.698,45 lei MDL/ 52 123,17dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - q) contractată: 6 luni
 - r) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 1 din 04.07.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova, r-ul. Rezina
2. Numărul și data contractului: nr. 32 din 02.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria comuna Lalova, r-ul. Rezina
4. Adresa beneficiarului: comuna Lalova, r-ul. Rezina
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
341831.35 lei MDL 19 351,97 dolari SUA
 - b) finală
341831.35 lei MDL 19 351,97 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată: 2 luni
 - t) efectiv realizată 1,5 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 1/3 din 30.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din satul Călugăr ,raionul Fălești.
2. Numărul și data contractului: nr. 51 din 19.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului:Primaria satul Călugăr ,raionul Fălești
4. Adresa beneficiarului: satul Călugăr ,raionul Fălești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
306 000,00 lei MDL/ 17 323,47dolari SUA
 - b) finală
306 000,00 lei MDL/ 17 323,47dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - u) contractată: 45zile
 - v) efectiv realizată 30 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1/2 din 20.10.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Instalarea rețelei de iluminare stradala din sat.Borogani raionul Leova.
2. Numărul și data contractului: Nr. 51 din 23.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria sat. Borogani
4. Adresa beneficiarului: sat. Borogani raionul Leova
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1 341 723,56 lei MDL/ 76 050,65dolari SUA
 - b) finală
1 341 723,56 lei MDL/ 76 050,65dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - w) contractată: 4,2 luni
 - x) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №. 3/1 din 03.05.2023;
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Sireți și construcția unei stații PV cu capacitatea de 20 kW
2. Numărul și data contractului: nr. 32 din 31.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Sireți raionul Strasen
4. Adresa beneficiarului: s. Sireți raionul Strasen
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
4.313.035,69 lei MDL/ 244 172,33dolari SUA
 - b) finală
4.313.035,69 lei MDL/ 244 172,33dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 6 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 01 din 25.10.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Beneficiarul	Calitatea antrepren orului	Prețul contractului	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de renovarea sistemului de iluminat stradal în s. Criva, raionul Briceni.	PRIMARIA CRIVA	Contract unic	569 673,52	2.5 luni	Nr.25/1 din 25.01.23
2	Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din s.Dusmani	PROIECTE SOCIALE PENTRU MOLDOVA	Contract unic	500 000,00	2.5 luni	Nr.2 din 26.08.23
3	Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat stradal in s. Bahrinesti, r. Floresti	PRIMARIA BAHRINESTI	Contract unic	742 823,16		Nr.1 din 27.02.2023 EAF 000669465
4	Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie in s. Bahrinesti, r. Floresti	PRIMARIA BAHRINESTI	Contract unic	91 383,76		Nr.25 din 13.04.23
5	Lucrari de montare a rețelilor de iluminat public sat. Petruna r-nul. Glodeni	PRIMARIA SATULUI PETRUNEA	Contract unic	36 012,92		Nr.18 din 28.04.23
6	Lucrari de extindere a sistemului de iluminat din satul Selemet r-ul Cimislia	PRIMARIA SATULUI SELEMET	Contract unic	1 396 988,40		Nr.1 din 06.02.2023 EAF 000336697
7	Lucrari de extindere a sistemului de iluminat din satul Selemet r-ul Cimislia	PRIMARIA SATULUI SELEMET	Contract unic	631 293,01		Nr.1 din 13.03.2023 EAF 000953384
8	Lucrari de extindere a sistemului de iluminat din satul Selemet r-ul Cimislia	PRIMARIA SATULUI SELEMET	Contract unic	148 857,76		Nr.1 din 03.04.2023 EAG 000361097
9	Lucrari de montare a rețelilor de iluminat public sat. Petruna r-nul. Glodeni	PRIMARIA SATULUI PETRUNEA	Contract unic	178 726,88		Nr.1 din 23.03.2023 EAG 000126612
10	Lucrari de construcția sistemului de iluminat public stradal al satului Pîrlița	Primăria Pîrlița	Contract unic	1 560 000,00		Nr.1 din 03.05.2023 EAG 000865691
11	Lucrari de extindere a sistemului de iluminat stradal din com. Gratiesti, mun.Chisinau (s.Gratiesti,	PRIMARIA COMUNEI GRATIESTI	Contract unic	1 684 456,36		Nr.1 din 05.04.2023 EAG 000411594
12	PRIMARIA, S.SAUCA achizitionare si instalare corp de iluminat stradal	PRIMARIA S.SAUCA	Contract unic	724 800,00		Nr.1 din 19.04.2023 EAG 000621841
13	Lucrari de montare a rețelilor de iluminat public sat. Scaieni r-nul. Donduseni	PRIMARIA SCAIENI	Contract unic	199 909,74	8.5 luni	Nr.13 din 18.04.2023
12	Alimentare cu energie electrica a sistemelor de iluminat public in	PRIMARIA CUHURESTII DE JOS	Contract unic	954 322,88	6 luni	Nr.5/1 din 26.04.2023 /

	com.Cuhurestii de Jos r-nul Florest					Nr.33 din 31.10.2023
14	Alimentarea cu energie electrică, echipament electric de forță, iluminatul electric interior Liceul Teoretic Ion Creangă s.Cuizauca r-l Rezina	PRIMARIA SATULUI CUIZAUCA	Contract unic	783 068,85	6 luni	Nr.1 din 26.04.2023/Nr. 59 din 27.10.2022
15	Instalarea rețelei de iluminare stradala in s.Borogani,r-nul Leova	PRIMARIA S. BOROGANI	Contract unic	1 341 723,56	5.5 luni	Nr.3/1 din 03.05.2023/ Nr.23.11.2022
16	Renovarea rețelei de iluminat public din com. Floritoaia Veche r-nul Ungheni	PRIMARIA FLORITOAIA VECHE	Contract unic	2 652 847,97	5.5 luni	Nr.1 din 6.05.2023/ Nr.56 din 07.2022
17	Lucrari de iluminat stradal în comuna Dobrușa, raionul Șoldănești	Primaria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești	Contract unic	1 110 916,13	8.5 luni	Nr.1 din 07.07.2023/Nr.42 din 27.10.2022
18	Lucrari de montarea carcasei pentru panourile fotovoltaice	PRIMARIA SADIC	Contract unic	18 032,68		Nr.1 din 05.06.2023 EAH 000458773
19	Lucrări de demontarea si montare rețelei de iluminat public s.Isacova	PRIMARIA SATULUI ISACOVA	Contract unic	121 901,72	2 luni	Nr.08 din 08.06.2023
20	Lucrări de iluminare stradală în satul Chetrosu raionul Drochia	PRIMARIA SATULUI CHETROU	Contract unic	735 956,88	4.5 luni	Nr. 16.06.2023/Nr.10 din 06.02.2023
21	Lucrările Alimentare cu energie electrică a stației de pompare în satul Voinov r-nul Strășeni , Extinderea sistemului de iluminat stradal în s.Voinova	PRIMARIA VOINOVA	Contract unic	139591.27	1 luni	Nr.21/1 din 21.06.2023/Nr.09 din 23.05.2023
22	Lucrări de montare a rețelelor de iluminat public s.Heciul Vechi, rl Sîngerei Partea de EST	PRIMARIA COMUNEI ALEXANDRENI	Contract unic	125 777,93	2 luni	Nr.47 din 04.04.2023
23	Lucrari de montare a rețelelor de iluminat public sat. Hirtopul Mare r-nul. Criuleni	PRIMARIA HIRTOPUL MARE	Contract unic	59 998,28	2 luni	Nr.37 din 27.06.2023
24	Lucrari de alimentarea cu energie electrica a pensiunii situate in r-nul Orhei, com. Tribujeni, s. Tribujeni	CASA DIN LUNCA S.R.L.	Contract unic	494 264,63	2 luni	Nr.13/1 din 13.04.2023
25	Renovarea rețelei de iluminat public din s.Voloave,com.Parcani,r-nul Soroca	Primaria Parcani Soroca	Contract unic	920 698,45	3.5 luni	Nr.4/1 din 04.07.2023/Nr.51 din 24.03.2023
26	Lucrari de amenajare si reabilitare a spatiului adiacent bulevardului Mircea cel batrin (etapa II) retele electrice	Pretura Sectorului Ciocana	Contract unic	1 279 845,02		Nr.1 din 07.07.2023 EAI 000094700
27	Lucrari de reparatie capitala a casei de cultura cu echipament electric de forta, iluminat electric interior din s. Costești, rl Ialoveni	PRIMARIA SATULUI COSTESTI	Contract unic	831 950,12	6 luni	Nr.119 din 03.10.2022/10.07 .2023
28	Lucrari de montare a rețelelor de iluminat public sat Tintareni r. Telenesti	PRIMARIA SATULUI TINTARENI	Contract unic	88 199,72	0.5 luni	Nr.22 din 27.06.2023/11.07 .2023
29	Lucrari de modernizarea sistemului electric intern la gradinita de copii din satul Iscalau, raionul Făleşti	PRIMARIA COMUNEI ISCALAU	Contract unic	501 240,00	5.5 luni	Nr.1 din 18.07.2023/Nr.08 din 23.01.2023

30	Alimentarea cu energie electrica a iluminatului stradal exterior S.Clocusna,r.Ocnita	PRIMARIA SATULUI CLOCUSNA	Contract unic	1 088 358,80	6.5 luni	Nr.1/1 din 03.11.2023/Nr.18 din 19.04.2023
31	Lucrări de alimetare cu energie electrică cu Pi 25 kW	PRIMARIA SATULUI CORPACI	Contract unic	42 638,94		Nr.1 din 20.07.2023 EAI 000281875
32	Lucrari de montare a camerelor de supraveqhere video alimentat cu energie solara (reeenerabila) in s.Funduri Vechi r.Godeni Lucrari de montare a sistemului de iluminat alimentat cu energie solara (regenerabila) in s. Fundurii Vechi. r.Glodenii	PRIMARIA SATULUI FUNDURII VECHI	Contract unic	97 907.13		Nr.1 din 20.07.2023 EAI 000393017
33	Lucrari de amenajare si reabilitare a spatiului adiacent bulevardului Mircea cel batrin (etapa II) retele electrice	Pretura Sectorului Ciocana	Contract unic	1 105 138,49		Nr.1 din 23.08.2023 EAI 000897131
34	Lucrari de montare a corpurilor de iluminat cu panouri fotovoltaice din sat.Funduri Noi r-nul. Glodeni	PRIMARIA SATULUI FUNDURII NOI	Contract unic	41 787,74	2 luni	Nr.12 din 29.06.2023/25.08 .2023
35	Lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu energie electrica a PAMU Marinici, r-nul Nisporeni,	I.M.S.P. CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA	Contract unic	25 199,05	3.5 luni	Nr.83 din 04.05.2023/15.08 .2023
36	Procurarea si instalarea centralei fotovoltaice IM "AQUA TELITA"	PRIMARIA SATULUI TELITA	Contract unic	284 579,00		Nr.1 din 05.09.2023 EAJ 000166467
37	Lucrari de iluminat public la PT50 in s.Cernoleuca R.Donduseni	PRIMARIA CERNOLEUCA	Contract unic	40 034,71		Nr.1 din 08.09.2023 EAJ 000245372
38	Lucrările de reparatie a sistemului de iluminare electric interior in sălile de clase a blocului B a LT Ion Creangă s.Cuizăuca	LICEUL TEORETIC ION CREANGA DIN S. CUIZAUCA	Contract unic	64 999,99	2 luni	Nr.17 din 07.07.2023
39	Lucrări de extindere a rețelei de iluminat public în s.Schineni,r.Soroca PT287,PT838	PRIMARIA COMUNEI SCHINENI	Contract unic	135 750,63	1 luni	Nr.12/1 din 12.09.2023/Nr.32 din 11.08.2023
40	Lucrari de montare Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=15kW, r-nul Glodeni, s. Cajba	PRIMARIA SATULUI CAJBA	Contract unic	239 136,08		Nr.1 din 20.09.2023 EAJ 000458553
40	Procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii programului Comunitatea Mea No. FY23-CM-LED-ZEP in orașul Telenești Procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii programului Comunitatea Mea No. FY23-CM-LED-ZEP in comuna Cobusca Veche, raion	AO REPREZENTANTA DIN REPUBLICA MOLDOVA A CONSILIUL	Contract unic	621947.00		Nr.1 din 21.09.2023 EAJ 000471861
41	Lucrari de montare Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=12kW s. Cobani r-nul Glodeni	POPAS REGAL S.R.L.	Contract unic	290 168,23		Nr.1 din 21.09.2023 EAJ 000472711
42	Procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii	AO REPREZENTANTA	Contract unic	203747.00		Nr.1 din 28.09.2023

	programului Comunitatea Mea No. FY23-CM-LED-ZEP in satul Ciuciuleni, raionul H Procurarea și instalarea corpurilor de iluminat LED pentru beneficiarii programului Comunitatea Mea No. FY23-CM-LED-ZEP in com. Singerei Noi r. Sing	DIN REPUBLICA MOLDOVA A CONSILIUL				EAJ 000605289
43	Lucrări de montare a rețelelor de iluminat, alimentarea cu energie electrică a casei de cultură	PRIMARIA COMUNEI HILIUTI	Contract unic	146 779,76		Nr.1 din 28.09.2023 EAJ 000627695
44	Lucrari de montarea rețelelor de iluminat public s. Meleseni r. Calarasi	PRIMARIA MELESENI	Contract unic	39 932,11	1 luni	Nr.24 din 08.08.2023
45	Constructia rețelei de iluminat public in satul Cernoleuca,rl Donduseni	PRIMARIA CERNOLEUCA	Contract unic	249 449,52		Nr.1 din 02.10.2023 EAJ 000721631
46	Lucrari de montare a rețelelor de iluminat public sat. Hirtopul Mare r-nul. Criuleni	PRIMARIA HIRTOPUL MARE	Contract unic	9 969,54		Nr.1 din 03.10.2023 EAJ 000771741
47	Extinderea rețelelor de iluminat public în satul Limbenii Vechi r-nul Glodeni	Primaria Limbenii Vechi	Contract unic	287 189,84	1 luni	Nr.2 din 04.10.2023/Nr.20 .din 06.09.2023
48	Lucrari de renovarea rețelelor de iluminare public din s. Mascauti r.Criuleni	PRIMARIA SATULUI MASCAUTI	Contract unic	250 886,36	1.5 luni	Nr.1/1 din 04.10.2023/Nr 32 din 21.08.23
49	Lucrari de montare a unui pilon metalic in s.Mirzesti r-nul Orhei	PRIMARIA COMUNEI MIRZESTI	Contract unic	6 436,84		Nr.1 din 12.10.2023 EAJ 000969291
50	Extinderea iluminatului public în satele Zăzulenii Vechi, s.Negurenii Vechi, s.Țîghira, s.Coșeni din comuna Negurenii Vechi	Primăria Negurenii Vechi	Contract unic	176 899,27	1.5 luni	Nr.1 din 13.10.2023/Nr.26 din 30.08.2023
51	Lucrari de montare Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=15kW, r-nul Glodeni, s. Cajba	PRIMARIA SATULUI CAJBA	Contract unic	60 355,68	5 luni	Nr.1 din 23.11.2023/Nr.28 .06.2023
52	Lucrările de extindere a rețelei de iluminat public în comuna Petreni, r-nul Drochia	PRIMARIA COMUNEI PETRENI	Contract unic	248 415,95		Nr.1 din 18.10.2023 EAK 000911670
53	Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din satul Călugăr raionul Fălești	PRIMARIA COMUNEI CALUGAR	Contract unic	306 000,00	1.5 luni	Nr.51 din 19.09.2023
54	Renovarea sistemului de iluminat stradal din sat.Vălcineț r.Călărași	PRIMARIA VALCINET	Contract unic	215 521,27	1.5 luni	Nr.1/1 din 27.10.2023/Nr.53 din 01.09.2023
55	Montarea rețelei de iluminat public din s. Trebisauti,r.Briceni	Primaria Trebisauti	Contract unic	334 682,30	1.5 luni	Nr.1/1 din 31.10.2023/Nr.14 din 13.09.2023
56	Extinderea rețelelor de iluminat Stradal in com.Frasin	PRIMARIA FRASIN	Contract unic	345 333,32	1.5 luni	Nr.1/1 din 31.10.2023/nr.26 din 16.09.2023
57	Lucrari de montare a rețelelor electrice in "Laborator Digital" Beneficiar: Gimnaziul "Grigore Vieru" raionul Nisporeni, satul Iurcenii	GIMNAZIUL GRIGORE VIERU DIN S. IURCENI I.P.	Contract unic	36 486,06		Nr.1 din 01.11.2023 EAK 000384377
58	Renovarea rețelei de iluminat public din mun. Edinet, PT-111	Primaria municipiului Edinet	Contract unic	238 797,30		Nr.1 din 01.11.2023 EAK 000389770

59	Alimentarea cu energie electrica a iluminatului stradal exterior S.Clocusna,r.Ocnita	PRIMARIA SATULUI CLOCUSNA	Contract unic	267 418,04		Nr.1 din 03.11.2023 EAK 000436780
60	Extinderea iluminării stradale cu corpuri de iluminat SOLAR 60W, comuna Todirești r-nul Ungheni	PRIMARIA COMUNEI TODIRESTI	Contract unic	234 710,75	2 luni	Nr.1/1 din 07.11.2023/Nr.30 din 05.09.2023
61	Lucrari de construcția sistemului de iluminat public stradal al satului Pîrlița	Primăria Pîrlița	Contract unic	99 999,53		Nr.1 din 07.11.2023 EAK 000519551
62	Lucrari de extinderea rețelei de iluminat public din s.Putintei r.Orhei	PRIMARIA COMUNEI PUTINTEI	Contract unic	239 772,36		Nr.1 din 07.11.2023 EAK 000521217
63	Extinderea rețelilor de iluminat s. Varzarestii Noi, r-nul Calarasi	PRIMARIA VARZARESTII NOI	Contract unic	284 344,01	2.5 luni	Nr.1/1 din 10.11.2023/Nr.09 din 23.08.2023
64	Lucrari de renovare a rețelei de iluminat public	PRIMARIA GALESTI	Contract unic	238 797,97	1.5 luni	Nr.01 din 14.11.2023/Nr.21 din 02.10.2023
65	Lucrările de extindere a rețelei de iluminat stradal din s. Tomai, r-nul Leova PT-138 S, PT-144	Primăria Tomai	Contract unic	299 459,45	2.5 luni	Nr.1/1 din 10.11.2023/Nr.49 din 19.09.2023
66	Procurarea felinarelor stradale cu panouri solare și suporturi cu instalare	PRIMARIA COMUNEI BURLANESTI	Contract unic	240 000,00	1 luni	Nr.1/1 din 21.11.2023/Nr.23 .12.2023
67	Instalarea sistemului de iluminat public din s. Nișcani, r. Călărași PT 297 C fider 1 (drumul spre Călărași, str. Livezilor (parțial))	PRIMARIA SATULUI NISCANI	Contract unic	325 170,72		Nr.1 din 21.11.2023 EAK 000770220
68	Lucrări de extindere a rețelilor de iluminat public din s. Tochile-Raducani, raionul Leova	PRIMARIA S. TOCHILE-RADUCANI	Contract unic	390 578,35	2 luni	Nr.1/1 din 22.11.2023/nr 33 din 20.09.2023
69	Iluminarea cu felinare solare a parcurilor publice de odihnă și agrement din comuna Seliște r-nul Nisporeni	Primaria Seliște	Contract unic	149 056,99		Nr.1 din 23.11.2023 EAK 000821975
70	Iluminarea cu felinare solare a parcurilor publice de odihnă și agrement din comuna Seliște r-nul Nisporeni	Primaria Seliște	Contract unic	312 400,20		Nr.1 din 23.11.2023 EAK 000821977
71	Lucrari de montare a retelilor de iluminat public din s. Ciuciulea r. Glodeni	PRIMARIA SATULUI CIUCIULEA	Contract unic	99 999,40		Nr.1 din 23.11.2023 EAK 000822723
72	Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Ciuciulea r-nul Glodeni	PRIMARIA SATULUI CIUCIULEA	Contract unic	410 925,84	2.5 luni	Nr.1/1 din 23.11.2023/Nr.33 din 14.09.2023
73	Lucrari de modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat public in cartierul nou al satului Valeni,r.Cahul	PRIMARIA S.VALENI	Contract unic	236 295,02	3 luni	Nr.1/5 din 30.11.2023/Nr.36 din 28.08.2023
74	Lucrări “Extinderea iluminatului stradal în satul Inești, raionul Telenești”	PRIMARIA SATULUI INESTI	Contract unic	188689.09	2.5 luni	Nr.1/1 din 29.11.2023/Nr.47 din 04.09.2023
75	Lucrările de extindere a rețelilor de iluminat public din s. Calimanesti, r.Nisporeni	PRIMARIA SATULUI CALIMANESTI	Contract unic	273 268,00	3 luni	Nr.1/1 din 29.11.2023/Nr.42 din 24.08.2023

76	Extinderea și modernizarea iluminatului public din surse regenerabile în s. Bușila, r. Ungheni	PRIMARIA BUSILA	Contract unic	200 233,85	1 luni	Nr.1/1 din 01.12.2023/Nr.61 din 29.11.2023
77	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Zgurita r-n Drochia	PRIMĂRIA SATULUI ZGURIȚA	Contract unic	448 582,15	2.5 luni	Nr.1 din 28.11.2023/Nr.64 din 06.09.2023
78	Lucrări de montare a "Centralelor fotovoltaice cu Pi-2x10 kW" pentru turnurile de apă din satul Vișoara, r. Edineț	PRIMARIA SATULUI VIISOARA	Contract unic	448 247,81	5 luni	Nr.1/1 din 25.01.2024/Nr.27 din 29.08.2023
79	Lucrări de montare a centralei fotovoltaice cu Pi20KW pentru turnul de apă din s. Corpaci, r. Edineț	PRIMARIA SATULUI CORPACI	Contract unic	447 372,19	3.5 luni	Nr.1/2 din 29.11.2023/Nr.21 .07.2023
80	Lucrări de instalație fotovoltaică pe acoperișul clădirii din s. Mărinești, comuna Sîngerei Noi, rl Sîngerei	PRIMARIA SINGEREII NOI	Contract unic	376 800,00		Nr.1 din 29.11.2023 EAK 000932761
81	Extinderea liniei de iluminat public stradal din comuna Lalova r-nul Rezina	PRIMARIA COMUNEI LALOVA	Contract unic	341 831,35	2 luni	Nr.1/3 din 30.11.2023/Nr.32 din 02.10.2023
82	Lucrari de montare a "Centralei fotovoltaice cu Pi-20 kW"(24.2kw panouri fotovoltaice) pentru Gradinita de Copii din satul Clocusna, r-nul Ocnita	PRIMARIA SATULUI CLOCUSNA	Contract unic	437 659,32	2.luni	Nr.1/1 din 29.11.2023/nr.40 din 02.10.2023
83	Lucrări de eficientizare energetică a serviciului public stradal și a grădiniței din satul Musteața raionul Fălești	PRIMARIA SATULUI MUSTEATA	Contract unic	421 169,15	1.5 luni	Nr.32 din 01.09.2023
84	Lucrari de montare a "Centralei fotovoltaice cu Pi24 kW" pentru Casa de Cultura din satul Temeleuți, r-nul Călărași	PRIMARIA SATULUI TEMELEUTI	Contract unic	441 357,50	3 luni	Nr.22 din 29.09.2023
85	Construcția sistemului de iluminat public stradal în com. Climauții de Jos localizat în s. Climauții de Jos și s. Cot r-ul Șoldănești	PRIMARIA COMUNEI CLIMAUTII DE JOS	Contract unic	359 854,01	2 luni	Nr.1/1 din 15.12.2023/Nr.56 din 14.09.2023
86	Lucrări de montarea Centralei fotovoltaice cu Pi-24 KW pentru Casa de Cultură Primăria –din s. Sauca r. Ocnița	PRIMARIA S.SAUCA	Contract unic	434 747,89		Nr.1 din 30.11.2023 EAK 000971113
87	Utilizarea panourilor fotovoltaice în reducerea vulnerabilității energetice	PRIMARIA CRISCAUTI	Contract unic	388 527,25	2.5 luni	Nr.1 din 15.12.2023/Nr.26 din 02.10.2023
88	Lucrari de Renovare a rețelei de iluminat public PT-210 din satul Grozasca, comuna Florițoaia Veche, r. Ungheni	PRIMARIA FLORITOAIA VECHE	Contract unic	449 249,42	1.5 luni	Nr.1/1 din 06.12.2023/Nr.28 din 16.10.2023
89	Majorarea puterii și conectarea CEF 12kW la Casa de Cultură din s. Tigheci, r-l Leova	PRIMARIA COMUNEI TIGHECI	Contract unic	392 486,21	2.5 luni	Nr. 11/ din 07.12.2023/Nr.36 din 26.09.2023
90	Lucrări de iluminare stradală în s. Pîrlița, rul. Soroca	PRIMARIA COMUNEI PIRLITA	Contract unic	424 561,01	3 luni	Nr.1/2 din 07.12.2023/Nr.01 din 06.09.2023

91	Servicii de schimbare felinare a rețelilor de iluminat public satul Condratești raionul Ungheni	PRIMARIA CONDRATEȘTI	Contract unic	26 315,71		Nr.1 din 07.12.2023 EAL 000201133
92	lucrări de montare a corpurilor de iluminat cu panouri fotovoltaice din comuna Seliște r-nul Nisporeni	Primaria Seliște	Contract unic	439 533,11	2.5 luni	Nr.1/1 din 08.12.2023/Nr.60 din 26.09.2023
93	Proiectarea, livrarea de bunuri, instalarea și conectarea la rețea a unui sistem fotovoltaic cu Pi 10kw pe un imobil existent, cu nr. cadastral 833820	AXA MANAGEMENT CONSULTING SRL	Contract unic	177 241,00		Nr.1 din 07.12.2023 EAL 000201099
94	Lucrari de modernizare a rețelei de iluminat public din municipiul Edinet	Primaria municipiului Edinet	Contract unic	6 237 580,93		Nr.1 din 08.12.2023 EAL 000207762
95	Lucrari de montarea rețelilor de iluminat public s. Meleseni r. Calarasi	PRIMARIA MELESENI	Contract unic	39 990,14		Nr.1 din 11.12.2023 EAL 000261066
96	Lucrări de construcție/montare și reparație a sistemului de electricitate în cadrul proiectului Dotarea Cetrului multifunctional din s. Corpaci cu cen	PRIMARIA SATULUI CORPACI	Contract unic	223 872,22		Nr.32 din 06.12.2023/Nr.4/ 11 din 28.04.2023
97	Lucrările de reparație a sistemului de iluminare electric interior în sălile de clase a blocului B a LT Ion Creangă s.Cuizăuca	LICEUL TEORETIC ION CREANGA DIN S. CUIZAUCA	Contract unic	28 989,70		Nr.1 din 13.12.2023 EAL 000314415
98	Lucrari montare felinare în s.Secareni	PRIMARIA SECARENI	Contract unic	29 924,57		Nr.1 din 13.12.2023 EAL 000323129
99	Lucrari de amenajare și reabilitare a spațiului adiacent bulevardului Mircea cel batrin (etapa II) rețele electrice	Pretura Sectorului Ciocana	Contract unic	194 231,60		Nr.1 din 18.12.2023 EAL 000403111
100	Furnizarea, construcția și punerea în funcțiune a trei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 12,5 kW(capacitate instalată 12,5kW) pentru sonda de	PRIMARIA SATULUI CARBUNA	Contract unic	428 400,00		Nr.1 din 19.12.2023 EAL 000431375
101	Furnizarea, construcția și punerea în funcțiune a trei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 12,5 kW(capacitate instalată 12,5kW) pentru sonda de	PRIMARIA SATULUI CARBUNA	Contract unic	150 000,00		Nr.1 din 19.12.2023 EAL 000431374
102	Lucrări de instalație fotovoltaică pe acoperișul clădirii din s. Mărinești, comuna Sîngerei Noi, rl Sîngerei	PRIMARIA SINGEREII NOI	Contract unic	93 551,42		Nr.1 din 19.12.2023 EAL 000432145
103	Schimbare felinare s.Petreni r-nul Drochia	PRIMARIA COMUNEI PETRENI	Contract unic	7 201,66		Nr.1 din 19.12.2023 EAL 000437710
104	Sistem fotovoltaic cu panouri solare ON-GRID 40kW pe blocul de studii la scoala profesional nr.1 din mun.Balti str. I, Franco 9	I.P. SCOALA PROFESIONALA NR. 1, MUN. BALTI	Contract unic	701 741,96	2 luni	Nr.1/1 din 20.12.2023/Nr.25 . din 16.10.2023
105	Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din satul Călugăr raionul Fălești	PRIMARIA COMUNEI CALUGAR	Contract unic	19 751,52		Nr.55 din 24.10.2023
106	Servicii schimbare de felinare, în sistemul de iluminat public stradal din com. Drâslăceni	PRIMARIA COMUNEI DRASLICIENI	Contract unic	53 447,12		Nr.1 din 20.12.2023 EAL 000483135

107	Lucrari de montare a retelelor de iluminat public sat. Zgurita r.Soroca	PRIMĂRIA SATULUI ZGURIȚA	Contract unic	239 868,70		Nr.1 din 22.12.2023 EAL 000530746
108	Reparația capitală a sistemului de electricitate la Gimnaziul Vălcineț	GIMNAZIUL VALCINET DIN S.VALCINET, R.CALARASI	Contract unic	325 410,61	1 luni	Nr.1 din 22.12.2023/Nr.21 din 20.11.2023
109	Instalații de transmisie în curs de execuție -Lucrari de renovare si extindere a iluminatului public din s.Fundurii Vechi r. Glodeni	PRIMARIA SATULUI FUNDURII VECHI	Contract unic	239 933,17		Nr.1 din 22.12.2023 EAL 000525024
110	Extinderea rețelelor de iluminat public în satul Limbenii Vechi r-nul Glodeni	Primaria Limbenii Vechi	Contract unic	99 998,29		Nr.32 din 18.12.2023
111	Lucrari de demontare si montare becurilor la iluminatul public din sat. Cobani r. Glodeni	PRIMARIA SATULUI COBANI	Contract unic	17 774,69		Nr.1 din 26.12.2023 EAL 000602865
112	Lucrari de reparatie la Casa de Cultura din satul Mateuti raionul Rezina# (echipamentul electric si iluminarea electrica)	PRIMARIA SATULUI MATEUTI	Contract unic	118 371,31		Nr.1 din 29.12.2023 EAL 000701742
113	Lucrari de montare "Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=180kW s. Slobozia-Dusca, r- nul Criuleni"	ASOC.UTILIZ.DE APA PRU IRUGAT.CRIUL	Contract unic	1 931 699,95		Nr.1/15 din 15.06.2023
114	Lucrari de montare "Centrala electrica fotovoltaica cu Pi=105 kW s. Puhaceni, r-nul Anenii Noi"	AS. UTIL. DE APA PT IRIGATII ACVA GRUP	Contract unic	649 757,98	3 luni	Nr.1 din 12.01.2024/Nr.1/2 din 06.10.2023
115	Modernizarea sistemului de iluminat public al Municipiului Edinet Rețeaua de internet pentru conectarea camerelor video mun. Edinet	Primaria municipiului Edinet	Contract unic	2 280 192,68		Nr.1 din 29.12.2023 IV 5635507

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DCLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Scara 6-10m	buc	4	proprii
2.	Masina de gaurit electrice	buc	12	proprii
3.	Surubelnite	set	12	proprii
4.	Masina de taiat	buc	4	proprii
5.	Aspiratoare	buc	4	proprii
6.	Autocamion/pasager marfar	buc	5	proprii
7.	Autoturism	buc	5	proprii
8.	Instrumente	set	8	proprii
9.	Multimetru	buc	6	proprii
10.	Excavator pe senile	buc	1	proprii
11	Camion 12t	buc	1	proprii
12	Auto Turn Nissan	buc	1	proprii
13	Masina de foraj(bur)	buc	2	proprii
14	Maina de tait asfalt	buc	1	proprii
15	Ciocan pneumatic	buc	10	proprii
16	Schele h-3-6m	buc	1	proprii
17	Polizor unghiular	buc	7	proprii
18	Aparat de sudat	buc	3	proprii
19	Prese hidraulice	buc	2	proprii
20	Cabestane hidraulice	buc	3	proprii
21	Polizoz de sant	buc	1	proprii
22	Autobasculanta Iveco	buc	1	proprii
23	Pompe de apa	buc	2	proprii
24	Generator 9 kW	buc	2	proprii
25	Set de efectuarea mansoanelor	buc	1	proprii
26	Plata compactore	buc	1	proprii
27	Masina de taiat asfalt	buc	1	proprii
28	Betoniera 200 l	buc	2	proprii
29	Demolator 28 J	buc	2	proprii
30	Compactor mecanic	buc	1	proprii
31	Set instrumente constructii	buc	7	proprii
32	Automacara DAf	buc	1	proprii

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte de șantier Rotari Dmitrii	Superioare	8	40	Nr.0541 22.09.2021
2	Diriginte de șantier Cibotari Vadim	Superioare	6	15	Nr.1612 27.05.2022
3	Diriginte de șantier	Superioare	10	22	Nr.0542 22.09.2021
4	Diriginte de șantier	Superioare	15	30	Nr.1612 27.05.2022
5	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	20	25	Nr.104 01.12.2023
6	Inginer electrician	Superioare	5	17	
7	Inginer electrician	Superioare	7	20	
8	Maistru/ electromontor	Superioare	8	32	
9	Maistru/ electromontor	medii	5	10	
10	Maistru/ electromontor	medii	7	9	
11	Muncitor/electromontor	medii	9	15	
12	Muncitor/electromontor	medii	2	7	
13	Muncitor/electromontor	medii	5	9	
14	Muncitor/electromontor	medii	12	18	
15	Muncitor/constructii	medii	2	8	
16	Muncitor/constructii	medii	3	12	
17	Muncitor/constructii	medii	5	11	
18	Muncitor/constructii	medii	6	8	
19	Muncitor/constructii	medii	3	12	
20	Muncitor/constructii	medii	5	11	
21	Muncitor/constructii	medii	2	7	
22	Muncitor/constructii	medii	2	10	

Nume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: ZEPTO SRL

