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CONI‘iRACT DE ANTREPRIZA Nr. 57

privind achizitia prin cererea ofertelor de pret

Data: 20.04.2022 or. Cantemir

LPARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este Incheiat in urma procedurii de achizitie nr. MD - 1648029693699
din data 05.04.2022, intre PRIMARIA OR. CANTEMIR, cu sediul 1n or. Cantemir, str.
Trandafirilor 2, telefon 0273 22639, IDNO 1007601007125 reprezentat prin primarul or.
Cantemir Roman Ciubaciuc in calitate de Beneficiar, pe de o parte si SRL ,,SUD TERRA”, cu
sediul in mun. Comrat, str. Fedico nr. 22, of, 25, IDNO 1014611001799 si autorizat pentru
activitatea In constructii conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 36 din
04.02.2022, pentru genurile de activitate: constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti,
instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurarile, reprezentatd prin
administratoarea Protiuc Natalia , in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obligd si|execute lucririle de constructii a liniei de alimentare cu
energie electrica a cartierului liocativ din or. Cantemir, Zona de odihni in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum i cu normativele, standardele s
prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 3 (trei) luni dupd primirea ordinului de
incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar.

2.2. Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract. ,

2.3. Perioada de executie poate :[ﬁ prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influenfei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitétii lucrérilor;

d) calamitatilor naturale recunoscu]ite de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor pari ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar, Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi platite de cétre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele,



din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrérilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de execufie, cu reglementérile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 410 485 (patru sute
zece mii patru sute optzeci si cinci) lei, 48 bani MD, inclusiv TVA 68 414 (saizeci si opt mii
patru sute paisprezece) lei, 25 bani MD.

3.2. Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de max.
3 (tret) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de ctre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantfia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiel cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, In mésura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.



4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

a)un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la
dispozitie pentru consultare de ¢itre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masursri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le Intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corects si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $1 toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite| in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile s u Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de| citre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriz), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va exectita si va Intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munc, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta Isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de
buni execufie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractant elibereazd/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul recepfiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garanfia de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atdt timp cit el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi c4, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite i oriunde se desfdsoard activititi legate de realizarea
obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se
dezvaluie informatia si s nu fie ytilizatd in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau
nu Incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat $a emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica

calitatea lor din partea Antreprenorului.
|



4.17. Dacd Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultafi in executie, care genereazi cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referins, cailor de circulagiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s3
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare.
Antreprenorul este obligat s verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire
la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligafia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in seris:

a)indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b)inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c)indepértarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul
compenseaza cheltuiclile aferente suportate de Beneficiar in legituri cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul este obligat si opreasci executia lucririlor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere,
sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.



6.2. In cazul in care pirfile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor §i lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forfei de muncd pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

‘ 7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii intregii
forte de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul s1 materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul say orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile ur!lde se pregateste lucrarea, In depozite de materiale prefabricate
ete. |

8.5. Lucrérile care devin ascunse|nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si si
urmdreascd orice lucrare care ufmeazé sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia. ‘

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum i cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest sens
o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s
inldture aceste lucrari, in terme:n]’ul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Luctarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund vointei

Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.




8.9. Lucrdrile incep dupa 5 (cinci) zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9.PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI
IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poarta rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legéturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui ter, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinoviie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevéazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 15i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Dacé prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul
l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamdnt, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apel si si
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari
ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacad motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacé intarzierea in execufia lucrarilor este din culpa uneia dintre parile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pani la
0,1% din valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.



10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

1 l.‘ SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o instiintare prealabild a celeilalte pérti, sa ceard efectuarea unor cercetari de cétre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cérei culpd a
fost dovedita. ‘

12. RFZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situafia de a nu putea executa lucrarea,

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere re:z{(g)luj[iunea contractului, daca:

[0 a) Antreprenorul se afld in| incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

0'b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fird sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

[ ¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refdcut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

0 d) Beneficiarul notificd antreﬁrenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul
contract. ;

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativi si calitativd a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeaza si le plafeascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le supo!ne Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare|a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice; |

b) contractul a ficut obiectul unei modificdri substantiale care necesita 0 noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele



internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmadtoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Dezivele de cheltuieli;

b) Graficul de executare a lucririlor ;

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointi al partilor si se consideri semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pani la 30 septembrie
2022/receptia finald a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE
SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
?fd;gsa postald:mun. Comrat, str. Fedico nr. 22, Adresa postala: or. Cantemir, str. Trandafirilor 2
Telefon: 069715606 Telefon: 0 273 22639
Cod fiscal:1014611001799 Cod fiscal: 1007601007125
Banca: BC ,,Moldova Agroindbank” SA., suc. Banca: MF “Trezoreria de regionala Cahul-
Comrat Cantemir,,
Cod: AGRMD2X Cod: TREZMD2X
IBAN: MD38AG000000022512425900 IBAN: MD69TRPDAP313110C10668AC

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
SRL ,,SUD TERRA” PRIMARIA OR. CANTEMIR

]

"

Protiuc Natalia

L/




Anexanr. 2
La contractul nr. 57
Din 20.04.2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

de constructii a liniei de alimentare cu energie electrici a cartierului locativ din
or. Cantemir, Zona de odihni

Anul 2022

Denumirea etapelor de constructie

Luna 1 Luna 2
Lucriri organizatorice si pregatitoare o

Lucréri de constructii

Montaj KIT 160/10

Montaj BZUM-TF

Lucrari de testare

Darea in exploatare a obiectului

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR } BENEFICIAR
SRL ,,SUD TEBRA” PRIMARIA OR. CA?EMIR
y " ﬂ:' S /
Protiuc Natalia . ~T




Investior
Wnsectop Primaria or. Cantemir

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

AKT
OKOHYATEJHLHOH NPUEMKH
Ne 01 ot «29» iunie 2022 r.

Obiectul «Lucrarile de constructii a liniei de alimentare cu energie electrica a cartierului
locativ din or.Cantemir, Zona de odihna»
Este executat in cadrul contractului nr. 57 din 20.04.2022, inregistrat la Agentia Achizitii Publice
BRITIONHEH COTJIACHO HOOroBOpAa.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiel nr___oT

PaGoTta BRINIOIHEHA Ha OCHOBE pa3peme1-m$1
Valabila pind la
CO CPOKOM IenucCIBHA A0
de certe
BRITAHHOTO

1. Comisia de receptie finala si-a desfagurat activitatea in interval fiind formata din:

Komuicons OKOH4aTeNbHOU NPUEMKH MPOBOIMIA paboTy B COCTaBe

Presedintele Comisiei: Primar — Roman Ciubaciuc

Membrii Comisiei: oy 2 nAdih
é%//? ey F = oly lL,/W/(' olt gw%/m/
Lluils THor

p—

2

3. A gere it

4 o lebs Jverbana
5.

2. Aumai participat la receptie:
[IpUHUMATTH Y9acTHe B IPUEMKE:
IMpourox H.IO.- IupexTop SRL «Sud-Terra»

3. Comisia de receptie finala examinare si analizei lucrarilor efectuata si a documentelor
cuprinse in cartea tehnica a constructiei a constatat urméatoarele:
Komuccus OKOH‘-IELT@HBHOVI HpHéMKI/I, nociie U3y4EHUA M aHajIK3a BRINIOJTHEHHBIX paGoT U JOKYMEHTOB, CC‘,ZI@F)}\AU.IHXC?{ B
TEXHUUSCKOM MaCTiopTe CTpOH‘TeHI}CTBa, YCIdHOBHHH crenyrmee: 6ce }7(760772191 GbINONHEHBL 8 NOTHOM Cl',/!ba/’,vle.

3.1. Lucririle pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexa nr. 1
CrieLiManpHEIC p?’l‘:‘OTBI OBIJIN BHINOJTHEHBL 1 TIPHUHATHIL, corjiaCHO HpI/IHOH\'GHHH Ne 1;

3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data de
Pa6oThl OBUIM TOTHOCTHIO BBINIOJHCHBL K 29 urous 2022 roja.

1.2. Observatiile comisiei receptie finala sont prezentate in lista anexa nr. 2;

JaMeuaHHs KOMACCHH OKOHUATENBHOH TIPUEMKH TIPENCTABIICHDL B IIPHIIORCHHH Ne 2; zameuaHuti Heln
3.4. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
TexHUUCCKUH TACTIOPT CTPOMTENBCTBA M HCTIOMHUTENBHAA JOKyMeHTaLwst 03beKTa GBI BRITOMHCHRL, Grinu



GHLINIOTHEHDBL.

3.5. Instructiinele de exploatarea si urmaérire a comportarii in timp a obiectului (nu) sont in
Posesia utilizatorului:

HHGprKI_LHSI 110 3KCILTyaTaluu 1 TIOCICAYOWIET 0 HaGH}OIleHI/IH 33 00BEKTOM BO BpEMEHU HaxoOguics BO BJAACHHH
nosmp3osaTens: Primaria or.Cantemir

3.6. Constructia s-a comportat nu s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la
data de pina la prezent perspective pe o durata de luni, constatirile comisiei fiind
enumerate in anexa nr. 3.

KOHCIP}"KLH/IE pena cebs B COOTBETCTBUHM C TIPOEKTIOM B nepuon ¢ MOMEHTa OKOHYaHUA oObeKra M OO0 CHX rnop
3aMeyaHus KOMUCCHUH TICPESUYUCICHEI B MIPUIIOKEHHH Ne 3;

3.7. Valoarea obiectului este de lei, conform listei anexa nr. 1

CroumocTs 00BEKTa , COTTIaCHO TIprioKeHuIo Ne 1;

4. In baza constatirilor ficute comisia de receptie finala propune:

Ha ocHOBe CaemaHHBIX SHMeanHﬁ, KOMUCCHA OKOHYATEIEHOU HpI/IéMKI/I Tnpennaract. NpUHAMb 8 SKCHIIYAmanuio
oGwexm «Lucrarile de constructii a liniei de alimentare cu energie electrica a cartierului locativ din
or.Cantemir, Zona de odihna»

Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Komuccus OKOHYaTSIbHOU l'IpI/IéMKI/I 0GOCHOBEIBACT CHEMaHHEIC NPSATOKEHUA qepes:

Cornacuo Ilomoxenusi 0 TpHEMKe CTPOMTENbHBIX  paGoT  YTBEPKAEHHOrO
IpaBuTteascreom PM  Ne 285 ot 23.05.1996 rona.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatooarele:
Komuccus OKOHUYATEeIbHOU HpI/IéMKH PEKOMEHIYCT clIeayromee:
«Lucrarile de constructii a liniei de alimentare cu energie electrica a cartierului locativ din
or.Cantemir, Zona de odihna» npunsme 6 SKCHLY AMAYUIO.

7. Prezentul proces-verbal continind file si anexe numerotate, ca un total de
file, a fost oncheiat astizi la in exemplare
HacToALHi AKT COAEPKUT 2 TMCTA U MPOHYMEPOBAHHBIX IPUIOKCHIH, BCErO JTUCTOB 2, GBI COCTABNIEH CErOJHA
« « B 6 AKISMILTIpax.
Comisia de receptie: Specialii: / -
Komuccus OKOHYATENbHON MPUEMKHI! o

ClelajuCThI:

Presedintele Comisiei: Primar — Primar — Roman Ciubaciuc

Membrii Comisiei:
1. %ﬁmt‘nw g ¥ a//zdﬁﬂf«’i ole 5;'11/%‘4}“ ! _
. W/&/}'gﬁ' %ﬂ Y " ‘ ‘ , »
 Hesons Jlgpina —7 ol
. Jrestcly dJrelbanra 2 vt~

_Ul-b-wl\)

2

3. Aumai participat la recepfie:

[IpuHAMATHN yY4acTue B MPUEMKE:
TIporgox H.IO.- pupektop SRL «Sud-Terray

CrpourelbHble pAaG0Thl BLIMOJHEHBI B MOJTHOM o6beMe. QO0BLEKT MOKHO MCIOJb30BATHL IO

HasHaveHn10. IHBeCTOPY NpeiiaraeTcs CoriacuThes ¢ KoMUccHeli 110 OKOHYATENBLHON IpHEMKE.
«29y» 1iunie 2022 1.

L.S. M.IL

(Semnitura - TOJITHCB) (Calitate numele prenumele - A0MKHOCTD, daMunud, UM




Anexa nr.1
la procesul — verbal de receptie finala

Nr. 01 din _ 29 iunie 2022

I ista lucrarilor pe specialitatea:

e electricaa cartierului locativ din

structii a liniei de alimentare cu energi
nci, 48

«Lucrarile de con

Zona de odihna» - 410 485,48 lei (patr
bani).

or.Cantemir, u sute zece mii patru sute optzeci sici

Protiuc N.L SRL «Sud-Terra»
= (Funetia)

(Nume, Prenuimie)
Responsabil tehnic

(Funciia)

(Nuie, Prenume)
Roman Ciubaciuc Primar or.Cantemir
(Funciia)

(Nume, Prenume)



Anexa nr.2
verbal de receptie finala

iunie 2022

la procesul —

Nr. 01 din _ 29

Observatiile comisiel receptie finala

SRL «Sud-Terra»

Protiuc N.I.
(Nurne, Prenume) (Semnitura) (Functia)
Responsabil tehnic
(Funciia)

(Nume, Prenume)

Roman Ciubaciuc Primar or.Cantemir
(Functia)

(Nume, Prenuiie)



Anexa nr.3

la procesul — verbal de receptie finala

Nr. 01 din 29 iunie 2022

Constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.

Protiuc N.L SRL «Sud-Terra»
(Funcia)

(Nume, Prenume)

Responsabil tehnic
(Funciia)

(Nuine, Prenuime)
Roman Ciubaciuc Primar or.Cantemir
(Funcia)

(Nurme, Prenume)
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