

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **„Amenajarea curții cu pavaj și iluminat exterior, construcția a 12 pavilioane la grădinița ”Sălcioara”, com. Stăuceni, mun. Chișinău”**

2. Numărul și data contractului **Nr.123 din 8 august 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Stăuceni**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, com.Stăuceni, Mateevici 13**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                 |                            |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <b>6.234.864,71 lei MD</b> | <b>337019,70 USD</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|

|                                                 |                            |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>7 157 148,12 lei MD</b> | <b>386 872.80 USD</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată ---//---

b) efectiv realizată **60 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 28 decembrie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 15.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „MAGDA” S.R.L.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a parcurului rural din s.Brăviceni,rl.Orhei**
2. Numărul și data contractului **nr.24 din 20 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **„ Primaria satului Brăviceni”**
4. Adresa beneficiarului **satul Brăviceni,raionul Orhei**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
încheiat contractul      dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului) **7 585 157,43 lei MD**                      **421 330 USD**  
b) finală (la data finalizării contractului) **6 368 424.26 lei**                      **353 800 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată      **365 zile**
  - b) efectiv realizată      **10 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu sunt**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 7 iunie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**

Data completării: 15.05.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „MAGDA” S.R.L