

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Integrarea copiilor cu dizabilitati în scolile generale**”
din s. Filipeni, r-nul Leova

2. Numărul și data contractului: **Nr. IFB-W-10978-PHRD din 11.05.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Filipeni, r-nul Leova**

4. Adresa beneficiarului: **s. Filipeni, r-nul Leova**

5. Țara: **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 333 794.70 _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 321 174.85 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată : **6 (sase)**

b) efectiv realizată: **5 (cinci)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr. 1 din 10.10.2017**

Numărul și data procesului-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor : **Nr. 1 din 18.04.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **obiectii nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: **24.04.2018**

Semnat: _____

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**



Scrisoarea de acceptare

Data 11 mai 2017

Către : **DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L.**
mun. Chișinău, str. Studenților, 7/3, ap. (of.) 44
Tel.: 022 321788; 079279961

Subiect: **Notificare de atribuire a Contractului nr. IFB-W-10978-PHRD** pentru executarea lucrărilor prevăzute de **sub-proiectul nr. 4029 „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” din s. Filipeni, r-nul Leova.**

Prin aceasta sunteți informat că Oferta dumneavoastră din data de **10 aprilie 2017** pentru executarea contractului nr. **IFB-W-10978-PHRD „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, Sub-proiectul Nr. 4029** la Costul contractului de **1 333 794,70 lei (un milion trei sute treizeci și trei de mii șapte sute nouăzeci și patru lei 70 bani)**, corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este prin prezenta acceptată.

Sunteți solicitat să furnizați Garanția de bună execuție în termen de 28 de zile, în conformitate cu Condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul de garanție de bună execuție inclus în Partea 5. Formulare standard ale Garanțiilor.

Semnătura autorizată:



Vasile Grosu, primar

Numele și funcția semnatarului:

Numele Agenției:

Primăria s. Filipeni, r-nul Leova

Semnătura autorizată:



Lidia Dutca, director

Numele și funcția semnatarului:

Numele Agenției:

IP Gimnaziul din s. Filipeni, r-nul Leova
(Agenția de Implementare a sub-proiectului)

Anexă: Acordul Contractual

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Filipeni, r-nul Leova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-10978-PHRD

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 18 mai 2017 între Primăria s. Filipeni, r-nul Leova, reprezentată de dl Vasile Grosu, primarul și IP Gimnaziul din s. Filipeni, r-nul Leova (Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP)), reprezentat de dna Lidia Dutca, director (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte și compania DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Studenților, 7/3, ap. (of.) 44, reprezentată de dl Sergiu Demerji, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-10978-PHRD, “Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” din s. Filipeni, r-nul Leova (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **1 333 794,70 lei (un milion trei sute treizeci și trei de mii șapte sute nouăzeci și patru lei 70 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile generale ale contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și



x orice alt document menționat în Condițiile speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.

3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Contract spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:

Vasile Grosu, primar

Primăria s. Filipeni, r-nul Leova

Adresa: s. Filipeni, r-nul Leova

Tel. 026340236; 069587255

Email _____

Codul IBAN: MD28TRPDBA 300

Banca plătitoare: 0000180400
RFTREZ

Codul băncii: 226638

Codul fiscal: 1007601004146

Semnat de:

Lidia Dutca, director

IP Gimnaziul din s. Filipeni, r-nul Leova
(Agenția de Implementare a sub-proiectului)

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

Sergiu Demerji, director

Compania: DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Studenților, 7/3, ap. (of.) 44

Tel. 079279961, 022321788

Email dsi.construct.grup@gmail.com

Codul IBAN: MD53ML000000002251100587

Banca beneficiară: BC „Moldindconbank” SA, fil. stabil

Codul băncii: MOLDMD2x300

Codul fiscal: 1014600043629

În prezența:

Dlul Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

CONDITIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

TEMA/PROIECTULUI:

“Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Filipeni, r-nul Leova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE


IFB-W-10978-PHRD

ALTE DATE:

CC 1.1	Instituția de finanțare este: Banca Mondială, prin intermediul Asociației Internaționale de Dezvoltare (IDA/AID), care acționează în calitate de administrator al fondurilor de grant acordate de Japonia sub egida Dezvoltării Resurselor Umane și Politicilor (DRUP/PHRD).
CC 1.1	Beneficiarul este: Denumirea: Primăria s. Filipeni, r-nul Leova Adresa: s. Filipeni, r-nul Leova, Republica Moldova Numele reprezentatului autorizat: Vasile Grosu
CC 1.1	Data de finalizare a tuturor Lucrărilor va fi: 15 octombrie 2017
CC 1.1	Managerul Proiectului / Responsabilul tehnic este: Numele: Vadim Pavalache Adresa: or. Șoldănești, str. Regiei, 20. Activitatea Managerului Proiectului este reglementată de contractul încheiat între Managerul Proiectului și Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Orice decizie, care poate serios schimba sau influența implementarea normală a sub-proiectului sau care poate duce la modificarea volumelor de lucrări, ce urmează a fi executate conform contractului, va fi întâi de toate coordonată cu Beneficiarul și FISM
CC 1.1	Șantierul se găsește în s. Filipeni, r-nul Leova (IP Gimnaziul) și este descris în desenele tehnice.
CC 1.1	Data începerii lucrărilor va fi orice dată în termenul a 15 zile după data semnării contractului de către Părți.
CC 1.1	Lucrările constau din: ▪ Căi de acces; ▪ Lucrări pe exterior; ▪ Articole de tâmplărie; ▪ Replanificarea cu adaptarea blocurilor sanitare pentru copii cu dizabilități; ▪ Lucrări pe interior; ▪ Pardosele;

	▪ Rețelele interioare de alimentare cu apă și canalizare; ▪ Rețele și chipament electric; ▪ Ventilarea; ▪ Rețele ingineresti pe exterior.
CC 3.1	Limba contractului este limba română. Legislația aplicabilă este legislația Republicii Moldova.
CC 8.1	Graficul de lucru al altor contractori: <i>prevederea nu este aplicabilă</i>
CC 9.1	Următoarele documente facă parte din Contract: ▪ Schema personalului de bază
CC 13.1	Sumele minime de asigurare și frașizele deductibile sunt (% din Costul Contractului): (a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalațiilor și Materialelor: 0,2% (b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: 0,25 %. (c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietății (cu excepția Lucrărilor, Instalațiilor, Materialelor și Echipamentelor) în legătură cu Contractul: 0,3%. (d) pentru vătămarea corporală sau decesul: (i) angajaților Contractantului: 0,7% (ii) altor persoane: 0,7%.
CC 14.1	Date despre șantier: Șantierul este pe teritoriul IP Gimnaziul din s. Filipeni.
CC 21.1	Șantierul va fi transmis de Beneficiar și preluat de Contractor în termen de 7 zile din data semnării Contractului.
CC 25.2	Tariful pe oră și tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: Suma totală (onorariu + cheltuieli rambursabile (transport)) este de 900 MDL pe oră.
CC 25.3	Instituția ale cărei proceduri de arbitraj se vor utiliza: Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curți, în componența a trei arbitri: câte unul numit de fiecare dintre părți și un supra-arbitru ales de cei doi arbitri. Locul arbitrajului este: Chișinău, Republica of Moldova
CC 26.1	Autoritatea de desemnare a Conciliatorului: Consiliul de mediere de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

CC 27.1	Contractorul va prezenta un Program (Grafic) de executare a lucrărilor în termen de 10 zile din data emiterii Scrisorii de Acceptare.
CC 27.3	Actualizări periodice ale Programului vor fi efectuate la fiecare 30 de zile . Suma care urmează a fi reținută pentru prezentarea cu întârziere a Programului actualizat este: <i>prevederea nu este aplicabilă</i> .
CC 34.1	Perioada de remediere a defectelor este: 6 luni .
CC 44.1	Contractul NU va fi supus prevederii privind ajustarea prețului, conform Punctului 44 din Condițiile Contractului.
CC 45.1	Proporția plăților reținute este: 10%
CC 46.1	Penalitățile pentru toate Lucrările sunt 0,10 % pe zi din Prețul Final al Contractului . Suma maximă a Penalităților pentru toate Lucrările este 5% din Prețul Final al Contractului .
CC 47.1	Bonusul de executare anticipată pentru toate Lucrările este 0 % pe zi din Prețul Final al Contractului . Suma maximă a Bonusului pentru toate Lucrările este 0% din Prețul Final al Contractului .
CC 48.1	Plățile în avans sunt: până la 20% din Prețul Total al Contractului și se vor plăti Contractorului nu mai târziu de data începerii lucrărilor.
CC 49.1	Suma Garanției de bună execuție este: 5 % din Prețul Total al Contractului .
CC 55.1	Data până la care se solicită desenele tehnice „conform lucrărilor executate”, manualele privind exploatarea și întreținerea este Data de finalizare a Lucrărilor .
CC 55.2	Suma reținută în cazul neprezentării Desenelor tehnice „conform lucrărilor executate” și/sau manualelor de exploatare și întreținere până la data solicitată conform CC 55.1 este 0,2% din Prețul Contractului .
CC 56.2 (g)	Numărul maxim de zile: 50 zile
CC 57.1	Procentul aplicat la valoarea lucrării nefinalizate, reprezentând costul suplimentar al Beneficiarului pentru finalizarea Lucrărilor, este: 15%

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 10.10.2017

Privind lucrarea „Integrarea copiilor cu dezabilități în școlile generale executată la obiectul Gimnaziul din s. Filipeni r-l Leova în cadrul contractului nr. _____ din _____ 20 încheiat între Agenția de Implementare a SP și „DSI Construct” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de Primăria _____ de la „_____” 20 având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ până _____ 20

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Grosu Vasile _____ Primarul s. Filipeni r-l Leova _____

Membrii Comisiei:

Dutca Lidia _____ Directorul gimnaziului

Pavalache Vadim _____ Responsabil tehnic

Magnet Vasile _____ Manager proiect

Cara Vasile _____ Contabil sef

Gospodinov Alexandru _____ Șef DGI Leova _____

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „DSI Construct” SRL Demenji Serghei

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a examina lucrările incomplete
recepțione obiectul și rezecepte

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Verificarea vizuala a obiectului și
lucrările au fost îndeplinite
în totalitate conform caietului
de sarcini
studierea documentației tehnice, execuției.*

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Se acceptat recepția la terminarea
lucrărilor. Spre recepție finală.*

7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 10.10 2017 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Grosu Vasile

Membrii comisiei

Dutca Lidia

Pavalache V

Magnet V

Cara V

Gospodinov A

8) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

” _____ ” din

Nu este necesară concluzia.

(funcția ,

L.Ș.

(semnătura)

” _____

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

« 10 » 10 2017

L.Ș.

(semnătura)

numele , prenumele)

20

” _____ din

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

« 10 » 10 2017

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. , din 10.10 20 12

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Observatii nu sunt

[Large handwritten X mark]

Primarul s.Filipeni

V.Grosu

Preşedintele Agenţiei

L.Dutea

Responsabil tehnic

V.Pavalache



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Observatii nu sînt

Primarul s. Filipeni

Preşedintele Agenţiei

Responsabil tehnic



V.Grosu

L.Dutca

V.Pavalache



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. De indepartat racordarea la vestiar
2. De ajustat usa la WC la
conditii tehnice
3. De restabilit peintele la vestiare
4. De restabilit placajul la scări
5. De verificat functionarea pompelor
6. De prezentat costea documentatie
de executie in volumul stabilit

Primarul s.Filipeni

Preşedintele Agentiei

Responsabil tehnic

V.Grasu

L.Dutca

V.Pavalache

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din 18 aprilie 2018

Obiectul Gimnaziul din s. Filipeni (integrarea copiilor cu dizabilități)
din în școlile generale r-nul _____ este executat în cadrul
contractului nr. IFB-W40978 PH din 11.05.2017 201.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din 15.06.2017 valabilă până
la 6 luni, elaborată de către Primăria s. Filipeni

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 aprilie,
fiind formată din:

Președintele comisiei

Primarul s. Filipeni Leova V. Grosu

Membrii comisiei

<u>Dutca L.</u>	<u>Directorul Gimnaziului Filipeni</u>
<u>Magnez V.</u>	<u>Manager de proiect</u>
<u>Pavloachea V.</u>	<u>responsabil tehnic</u>
<u>Vespodinov A.</u>	<u>Șef Direcție învățământ CR Leova</u>
<u>Cara V.</u>	<u>Contabil șef Primărie</u>
<u>Demerju S.</u>	<u>DSI Construcții - Grup SRL</u>

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 02 octombrie 2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ până în prezent, _____ respective _____ pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 1321 474,85 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De recepționat lucrările

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările executate sau comportat
corespunzător în perioada de garanție

comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De acceptat recepția finală

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5726202.47701, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții Beac de stații, suprafața la sol 1295,7 m.p suprafața totală, 29773, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 18.04.2018 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: V. Yerosu

Membri: L. Dutca

V. Magnet

V. Pavalache

A. Jospodinov

V. Caru

S. Demerji

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura)



1. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

s. Vezi concluzia r-ul JSC la ETRL

funcția, _____ numele, prenumele

L.S. Semnatura

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală

Nr. _____, din 18 aprilie 2018


Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției

Cap. 1.	Nota informativă	2500,0
Cap. 2	Căi de acces	115121,0
Cap. 3	Lucrări pe exterior	17531,3
Cap. 4	Articole de timplerie	30904,0
Cap. 5	Replanificare cu adaptare	37579,6
Cap. 6	Lucrări pe interior	236578,1
Cap. 7	Pardosele	547557,5
Cap. 8	Rețele de alimentare apă caldă	21000,0
Cap. 9	Rețele echip. electric	52956,0
Cap. 10	Ventilare	120000,0
Cap. 11	Rețele ingineresti exterior	60910,8
Cap. 12	Lucrări noi	46388,76
Cap. 13	Lucrări noi	396924,5
Total		1321174,85 lei


Primarul

Președintele Agenției de Implementare

Inspector local






 Pavalacte

Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. _____ din 18 aprilie 2018

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Observații nu sînt

Primarul

Președintele Agenției de Implementare

Inspector local



Grosu

Patca

V. Paralache

