



ACHIZITII PUBLICE

Licitație publică nr. 1058/07

Nr 38 Edilitate

AGENȚIA REZERVE MATERIALE, ACHIZITII PUBLICE ȘI AJUTOARE UMANITARE	
INREGISTRAT	
Inregistrat la nr.	9214/07
" 28 "	06 2007
Semnătura	[Signature]

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 36 /06

"26" iunie 2007

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.1. Acest contract este încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 74 05 70, fax 22 22 80, cont trezorerial 210114071672510, deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu Nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată prin managerul-șef dl.Vitalie Panurco, și S.A."Edilitate" în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, str. Mihail Eminescu 49, tel. 224468, 224250, cont de decontare 222470300274 deschis la BCA"Banca Socială", c/b BSOCMD2X, cod fiscal 1003600045544 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600045544 din 06.12.1995 reprezentată prin directorul dl Anatolie Gorbunov.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.2. Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a drumului L339 Ustia-Molovata, km 4-26**, în conformitate cu prevederile prezentului contract, anexei nr. 1, cu detaliile de execuție, alte documente ce fac parte integrantă a contractului, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Codul obiectului – 6024. Capitol – 241. Paragraf – 07.

3.DURATA DE EXECUTIE

ART.3. Lucrările vor începe și vor derula pe măsura alocării mijloacelor financiare. Termenul executării lucrărilor contractate – 4 (patru) luni din data înregistrării contractului de către Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare. Acest termen poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice și alocării mijloacelor financiare.

4.VALOAREA LUCRĂRILOR

ART.4. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **82 253 878 (optzeci și două milioane două sute cincizeci și trei mii opt sute șaptezeci și opt) lei MDL, inclusiv TVA**, valoare adjudecată în urma licitației publice. Suma alocată conform Legii nr. 132-XVI din 14 iunie 2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 constituie **22 000 000 (douăzeci și două milioane) lei MDL, inclusiv TVA**. Restul sumei va fi alocată la modificările ulterioare a Legii bugetului de stat. Prețurile unitare prevăzute în ofertă sunt ferme și rămân fixe pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.

5. OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

ART.5. Prevederile referitoare la obligațiile Antreprenorului general, obligațiile Beneficiarului, cât și răspunderea contractuală sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

6. DISPOZITII FINALE

ART.6. Următoarele documente sunt parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) scrisoare de garanție bancară de bună execuție valabilă pînă la recepția finală a lucrărilor – 31.12.2007 (sau altă dată convenită de părțile contractante).
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietul de sarcini (borderoul centralizator și borderoul pe capitole de lucrări);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare;
- h) condițiile de contractare; (Anexa nr. 1)

ART.7. Documentele prevăzute în pct.6. se consideră ca să se completeze reciproc în caz de ambiguitate sau diferențe între ele, au prioritate în ordinea enumerării.

ART.8. Antreprenorul se obligă să execute, să încheie și să întrețină lucrările în conformitate cu acest contract și cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct.6.

ART.9. Beneficiarul se învoiește să plătească antreprenorului pentru execuția, terminarea și întreținerea lucrărilor, valoarea contractului la datele și în modul descris prin contract și anexele acestuia.

ART.10. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.


ART.11. Prezentul contract este întocmit în 3 (trei) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte și un exemplar pentru Agenția Rezerve Materiale Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare.

7. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

Manager-șef


Vitalie Panurco



ANTREPRENOR GENERAL:

Director

Anatolie Gorbunov



SA Equin N 94 Roman



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 1058/07

Codul obiectului – ~~6024~~. Capitolul – 241. Aliniat – 07.

3668

AGENȚIA REZERVE MATERIALE	
ACHIZIȚII PUBLICE ȘI AJUTOARE UMANITARE	
INREGISTRAT	
Inregistrat la nr.	1-14682/07
" 13 "	12 2007
Semnătura	

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 36/06 din 26.06.2007.

14 decembrie 2007

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef, dlui Vitalie Panurco, care activează în baza statutului și S.A. "Edilitate", în persoana directorului dl Anatolie Gorbunov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului Nr. 36/06 din 26.06.2007, înregistrat de ARMAPAU sub Nr. 1-9214/07 din 28.06.2007.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 86 din 11.12.2007 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de reparație a drumului L339 Ustia-Molovata, km 4-26.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Durata de execuție”.

Termenul executării lucrărilor contractate – august 2008.

2. Punctul 6 “Dispoziții finale” se completează cu următorul subpunct:

i). Proces-verbal a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" nr. 86 din 11.12.2007.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea de către Agenția Ajutoare Umanitare, Achiziții Publice și Rezerve Materiale.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

S.A. "Edilitate"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

Cont trezorerial 210114071672510

Banca de Economii S.A. fil. 1 or. Chișinău
c/b BECOMD2X609

or. Chișinău, str. M. Eminescu 49
c/f 1003600045544

c/d 222470300274

B.C. "Banca Socială" S.A.
c/b BSOCMD2X

Manager-șef
Vitalie Panurco

Director
Anatolie Gorbunov



12

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 26 iunie 2009

privind obiectul reparația drumului L339 Ustia-Molovata, km 4-23.

executat în cadrul contractului nr. 36/06 din 26 iunie 2007 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat Drumurilor” și S.A. „Edilitate”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 eliberată de Aparatul președintelui ra Dubăsari la 04 iulie 2007 cu valabilitatea până la 04 iulie 2008.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 1 din 23 iunie 2009 și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 iunie 2009 fiind formată din:

- a.) Președinte S. Guțul – manager-șef adjunct, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
- b.) membri:
- A. Cuculescu - șef, direcția investiții și dezvoltare a rețelei rutiere „MCDT
 - C. Dragancea - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - S. Căpățină - inspector principal, Direcția poliției rutiere
 - Gh. Morarenco - arhitect șef raionul Dubăsari
 - Iu. Soltan - director Î.S. „drumuri Dubăsari”

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a.) executanții A. Gorbunov-director S.A. „Edilitate”
- b.) proiectantul V. Cimbir-autor proiect „Universinj” S.R.L.
- c.) responsabil tehnic S. Severin-specialist principal Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție a constatat – lucrarea e definitivată de construcție cu rezervă
concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.

- a.) Lucrarea a fost executată de către S.A. „Edilitate”
(denumirea executanților și lucrările executate)

și subantreprenorii:

(denumirea organizațiilor și lucrările executate de fiecare aparte)

- b.) Documentația de proiect a fost elaborată de F.S.P. „Universinj” S.R.L.
(denumirea proiectantului general și a subantreprenorilor cu specificarea capitolelor elaborate de fiecare în)
- c.) Documentația de proiect a fost aprobată de Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor
(denumirea organului care a aprobat documentația)

al R.M. ordin nr. 155 din 02 iulie 2007.

- d.) lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor iulie 2007 sfârșitul lucrărilor iunie 2009.
(luna, anul) (luna, anul)

5. Anexele obligatorii la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a.) Situația lucrărilor executate
- b.) Situația obiectivelor
- c.) Borderoul măsurărilor de control a terasamentelor
- d.) Borderoul măsurărilor de control a îmbrăcăminte
- e.) Borderoul măsurărilor de control a lucrărilor de artă
- f.) Nomenclatorul documentelor transmise pentru depozitare
- g.) Schema sectorului de drum și graficul liniar a lucrărilor executate

6. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

- a.) Lungimea drumului (sectorului) 19 km
- b.) Lățimea platformei - existentă
- c.) Lățimea părții carosabile 6,0 m
- d.) Gabaritele și sarcinile de calcul a lucrărilor de artă
- e.) Sistemul rutier

Straturile constitutive a sistemului rutier cu indicarea grosimii acestora	De la PC+	Până la PC+	km.	Obiecții
<i>Priviți anexa 1 la procesul-verbal</i>				

7. Măsurile privind asigurarea circulației, protecția muncii, siguranța contra incendiilor, protecția mediului ambiant și măsurile antiseismice prevăzute în documentația de proiect: indicatoare rutiere, marcaj, parapet metalic de protecție, accese, borne de dirijare.

(date privind realizarea)

8. Costul lucrărilor conform devizului aprobat total 79635,05 mii lei.
inclusiv LCM 77793,74 mii lei.

9. Costul fondurilor fixe primite în exploatare 79635,05 mii lei.
inclusiv LCM 77793,74 mii lei.

10. În urma vizualizării obiectului pe teren și analizei documentației prezentate au fost depistate următoarele abateri de la proiectul aprobat, documentația de execuție, normele tehnice în construcții și prezentul regulament n-au fost depistate

(a enumera cauzele care au inițial abaterile, de cine și când ele au fost autorizate, decizia primită)

11. Comisia de recepție recomandă următoarele: admiterea cu obiecții a recepției

12. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi vineri la 26 iunie 2009 în 6 exemplare.

(data, luna)

Comisia de recepție:

Președinte

S. Guțul

Memori

A. Cuculescu

Invitați

Iu. Soltan

A. Gorbunov

V. Cimbir

S. Severin

C. Dragancea

Gh. Morarencu

S. Căpățină

13. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea este finalizată în volumul prevăzut de proiect și se propune de prezentat obiectivul spre recepție finală

Care este tehnică este completă. Nu am furnizat de datele conform anexei de la proiect în perioada de proiectare
16 iulie 2009

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

14. Lucrarea privind reparația drumului L339 Ustia-Motolă km 4+23.

în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții este recepționată

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

PRIMITĂ ÎN INVESTITORUL

S.A. "Edilitate"

ADMINISTRAȚIA DE STAT AL. A.S.D."

26 iunie 2009

26 iunie 2009

L.S.

(semnătura)

A. Gorbunov

L.S.

(semnătura)

Iu. Pașa