

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului : Lucrari de reparatie capitala a acoperisului blocului morfologic si a incaperilor destinate dislocarii Laboratorului Genetic ADN .

2. Numărul și data contractului Nr.104 din 05.12.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de Medicima Legala str. Corolenco 8.

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str,Corolenco 8.

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 2 655 126 lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 654 707 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora soluționare: N-au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni) - 5(luni)

contractată - 5 (luni)

efectiv realizată - 7 (luni)

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 04.04.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție :

Receptia finala a obiectivului.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.02.2022.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Tehnic

Denumirea firmei și sigiliu: Graficon-AV SRL





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 104 privind achiziția prin Licitatie Publică

“05” decembrie 2017

mun. Chişinău
(municipiu, oraş)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitatie Publică Nr.413/17 din “14” noiembrie 2017, conform procesului verbal nr.2 din 24.11.2017, între **Centrul de Medicină Legală**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Vl. Korolenco, 8, telefon/fax: 022 73 79 33 (Anticamera),
(denumirea autorității contractante)

e-mail: cancelaria.cml@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601004105 din “09” iulie 2017, reprezentat prin **Director – Valeri SAVCIUC** în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SC Graficon – AV SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Industrială 10, tel. 069125125, 022285658, e-mail: graficonav@mail.ru, înregistrat la IP Agenția Servicii Publice, cu nr.1007600046745 din “15” august 2007 (MD 0068121), autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. A MMII 056287 din 14.11.2012, eliberată de IP Agenția Servicii Publice, pe un termen de 5 ani și prelungită până la 14.11.2022, pentru genurile de activitate: Trasamente și lucrări de teren (1.1,1.3), Executarea construcțiilor (2.2,2.3.2.4,2.6,2.9 etc.), Instalații și rețele interioare și exterioare etc., reprezentat prin **Director – Anatol GUTIU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație capitală a acoperişului blocului morfologic și a încăperilor destinate dislocării Laboratorului Genetic ADN. Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.


3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea Lucrărilor de reparație capitală a acoperișului blocului morfologic și a încăperilor destinate dislocării Laboratorului Genetic ADN, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 655 126,00 lei** (Două milioane șase sute cincizeci și cinci mii una sută două zeci și șase lei, 00 bani) (incl. TVA).
- 4.2. Beneficiarul este în drept de a efectua *plăți anticipate (în avans) a căror valoare nu depășește 10 la sută* din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune, conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 art. 66 pct. 5, lit.a).
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale – conform **facturii fiscale, și a procesului verbal de recepție/finalizare a lucrarilor.**
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.



înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **01 iunie 2018 (inclusiv pauza tehnologică)**.



- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“05” decembrie 2017**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților, inclusiv contul pentru garanția de bună execuție:

“ BENEFICIAR ”		“ ANTREPRENOR ”	
Centrul de Medicină Legală:		SC Graficon-AV SRL:	
Adresa:	mun. Chișinău, str. VL. Korolenco,8 022 – 72 74 66 – Cont. șef	Adresa:	mun. Chișinău, str. Industrială 10
Tel./Fax:	022 – 73 87 33 – Economist Șef 022 - 73 82 74 - Jurist 022 – 72 79 33 – Anticamera/fax	Tel./Fax:	069 125 125, 022 28 56 58
Denumirea Băncii:	MF-TT Chisinau-bugetul de stat	Denumirea Băncii:	BC Moldindconbank SA
Adresa Băncii:	mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7	Adresa Băncii:	mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	MOLDMD2X309
Cont de decontare:	MD57TRPBAA311120A15361AC	Cont de decontare:	MD84ML000000002224009481 Suma – 2 522 369,70 lei
Cod fiscal:	1006601004105	Cont garanția de buna exec	MD67ML00000000022562098 Suma – 132 756,30 lei
		Cod fiscal:	1007600046745

16. Semnăturile părților

“ Beneficiar: Centrul de Medicină Legală ”: **“ Antreprenor: SC Graficon-AV SRL ”:**

Director  V. Savciuc Director  A. Gutium
L.Ș. L.Ș.

Contabil-șef  M. Gîncu-Fodor

Anul 2017: (MD57TRPBAA311120A15361AC)
- MD84ML000000002224009481 - 238961,34 lei
- MD67ML00000000022562098 - 26551,26 lei

Anul 2018:
- MD84ML000000002224009481 - 2283408,36 lei
- MD67ML00000000022562098 - 106205,04 lei


2017-0000020440


REPUBLICA MOLDOVA
TREZORERIA
STATULUI


19 MAR 2018

2017-0000020440

21 DEC. 2017







**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
FINALĂ A LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 04.04.2019**

privind **Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului morfologic și a încăperilor destinate dislocării Laboratorului Genetic ADN**, executate la obiectul - Centrul de Medicină Legală, mun. Chișinău, str. VI. Korolenco,8, în cadrul contractelor de antrepriză nr. 104 din 05.12.2017 și acordul additional la contract nr. 1 din 31.05.2018, încheiat între Centrul de Medicină Legală și SC Graficon-AV SRL pentru prelungirea termenului contractului sus-menționat cu obiectul: **Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului morfologic și a încăperilor destinate dislocării Laboratorului Genetic ADN.**

1. Lucrările au fost executate în baza art. 14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 04.04.2019, fiind formată din:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Savciuc Valeri | - Președinte (Director) |
| 2. Sandu Ion | - Contabil achiziții (secretar) |
| 3. Solovei Galina | - Jurisconsult |
| 4. Padure Adelina | - Șef secție interimar Biologie medio-legală |
| 5. Ambroci Victor | - Șef secție Gospodărie |
| 6. Baca Ivan | - Expert judiciar, secția Biologie medico-legală |
| 7. Corsan Ion | - Inginer-constructor la lucrări de proiecte și devize |

3. Au mai participat la recepție:

1. **Gutium Anatol – Director SC Graficon-AV SRL**

(numele, prenumele)

(calitatea)

2. **Apostolov Igor – arhitector șef ISP Rural Proiect**



3. Constatările comisiei de recepție finală:

- 1) lucrările au fost complet terminate la data de **31 august 2018**;
- 2) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate **nu sunt**;
- 3) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția **s-a comportat** corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **31 august 2018** pînă în prezent, respectiv pe o durată de **7 luni** luni,;
- 6) valoarea obiectului este de **2 654 707 lei**.

4. Comisia de recepție finală, în urma constatărilor făcute, propune:

- **Recepția finală a lucrărilor.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
- Înlăturarea neajunsurilor depistate și lipsa lor la moment.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- Recepția finală a obiectului.


7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 file**, a fost încheiat astăzi **04.04.2019** în **3 (trei)** exemplare.

8. Lucrarea "Lucrări de reparație capitală a acoperișului blocului morfologic și a încăperilor destinate dislocării Laboratorului Genetic ADN" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SC Graficon-AV SRL

"04" aprilie, 2019

Director:
Gutium Anato



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Centrul de Medicină Legală

"04" 04 2019

Președintele comisiei:
Savciuc Valer

Membrii comisiei:

Sandu Ion

Solovei Galina

Padure Adelina

Ambroci Victor

Baca Ivan

Corsan Ion

Invitați: / Membru al Comisiei:

Apostolov Igor

