

OFERTANT: SRL "MEDALMIR"

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului : *"Lucrari de masuri hidrotehnice antierozionale in hotarele administrative ale s.Cetireni, r.Ungheni"*

2. Numarul si data contractului : *02 din 20.06.2018*

3. Denumirea/numele beneficiarului : *Primaria s.Cetireni, r.Ungheni.*

4. Adresa beneficiarului : *s.Cetireni, r.Ungheni.*

5. Tara : *Republica Moldova*

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului normala.

- Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

Antreprenor asociat

Subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata la moneda exprimata
In care sa in ecivalent
Incheat contractual **1 559 012,78 lei**

(la data semnarii contractului) 20.06.2018

B) receptia finala (La data finalizarii contractului) 26.11.2018

8. Daca au fost litigiile privind indeplinirea contractului, natura acestora si modurilor de solutionare.

9. Perioada de executie a lucrarii (5 luni)

10. Numarul si data procesului verbal de receptive la terminarea lucrarilor . NR 1 din 26.11.2018

11. Principalele remedieri si complectari inscrise in procesul-verbal de receptie NU SUNT


12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte _____

Ofertant, _____





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 02

de achiziționare : **lucrărilor de masuri hidrotehnice antierozionale in hotarele administrative ale sat. Cetireni ,r-ul Ungheni .**

Cod CPV:90721800-5

" 20 ,, iunie 2018

sat. Cetireni
[localitatea]

<p>Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii <u>SRL Medalmir</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Volcu Veaceslav , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statutului , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Vînzător/prestator <u>316799 din 07.08.2015</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>Autoritatea contractantă <u>Primaria sat. Cetireni</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin primar Dicusar Ana , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Hot .judecătorești, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Cumpărător/ beneficiar, pe de altă parte,</p>
---	---

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționare **lucrărilor de masuri hidrotehnice antierozionale in hotarele administrative ale sat. Cetireni ,r-ul Ungheni .**

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform COP,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului / beneficiarului din „ 20 ,, iunie 2018 .



2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Formularul Contractului;




Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:


Vinzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
SRL Medalmir	Primăria sat. Cetireni
Adresa poștală: or. Chisinau MD-2026, bd Dacia 71/6 ap.34 RM	Adresa poștală: sat. Cetireni
Telefon: 022907004, fax : 022907003	Telefon: 0236-41803
Cod IBAN: MD21AG000000022512312328	Cod IBAN MD61TRPDA03192200111394
Banca: B.C., Moldova – Agoindbank „	Banca: Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: or. Chisinau fil. 12	Adresa poștală a băncii: mun. Chisinau
Cod: AGRNMD2X438	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1014600019994	Cod fiscal: 1007601004744
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
	
L.Ș.	L.Ș.
Contabil	Contabil
Înregistrat: nr.	Înregistrat: nr.
Trezoreria	Trezoreria
Data:	Data:

2018-000001220



INVESTITOR

Primăria s. Cetireni



Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES—VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 26 noembrie 2018

privind lucrarea construirea "Măsuri hidrotehice antierozionale în hotarele
administrative teritoriale ale s. Cetireni, r-ul Ungheni"

executată la obiectul s. Cetireni.

în cadrul contractului nr. 02 din 20 iunie 2018

încheiat între Primăria s. Cetireni în calitate de „Investitor”

și SRL „Medalmir” în calitate de „Antreprenor”,

pentru lucrările de construirea "Măsuri hidrotehice antierozionale în hotarele
administrative teritoriale ale s. Cetireni, r-ul Ungheni"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 04 eliberată de Primăria
s. Cetireni la 19 – 09 – 2018


2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 noembrie 2018

la ora 10 fiind formată din:

Președintele comisiei: Dicusar Ana - Primarul s. Cetireni - „Investitor”

Membrii comisiei:

- Mihailov Iacob - responsabil tehnic
- Rîșpanu Maria - contabil - șef interimar la primărie
- Onici Ale-dru - responsabil tehnic
- Ciobanu Iustin - consilier la primărie
- Ușurelu Va-tin - specialist, la primărie
- Paladi Igor - diriginte de șantier



3. Au mai participat la recepție:

- **Antreprenorul genera „Medalmir”**

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- spre recepție la terminarea lucrărilor obiectului **“Măsuri hidrotehnice antierozionale în hotarele administrative teritoriale ale s. Cetireni, r-ul Ungheni”**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **examenarea documentației scrise și a construcției conform legislația RM în vigoare.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- **recepția la terminarea lucrărilor obiectului, înlăturarea neajunsurilor indicate în Anexa nr. 3 și transmiterea „Beneficiarului”.**

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **9201106280** adresa poștală **3617**


destinația **măsuri hidrotehnice antierozionale** compus din suprafața la sol - conform certificatului despre rezultatele inspecției

bunului imobil, anexat la prezentul process-verbal.

8. Prezentul process-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total 6 file a fost încheiat astăzi 26 noiembrie 2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte: **A. Dicusar**





Membri: I. Mihailov

Mihailov

V. Rîșpanu

Rîșpanu

A. Onici

Onici

V. Ușurelu

Ușurelu

I. Pașadi

Pașadi

J. Ciobanu

10. Lucrarea "Măsurile hidrotehnice antierozionale în hotarele administrative teritoriale ale s. Cetireni, r-ul Ungheni"

a fost:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL: SRL „Medalmir”

INVESTITORUL: Primăria s. Cetireni

Volcov

V. Volcov

Dicusar

A. Dicusar



ANEXA nr. 1
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 26-11-2018

**LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTAȚIA SCRISĂ
ȘI DESENATĂ A OBIECTULUI, CARE AU LIPSIT
SAU SÎNT INCOMPLETE.**

Comisia de recepție constată, că din documentația scrisă și desenată,
care trebuia prezentată n - au lipsit și sunt complete toate piesele.

Președintele comisiei:



A. Dicusar

Responsabil de executare lucrărilor:



V. Vocov



ANEXA Nr.2
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 26-11-2018

LISTA
LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA
TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE.

Comisia de recepție constată, că lucrările de construcție – montaj
au fost executate conform documentației în totaliment.

Președintele comisiei:



A. Dicusar

Responsabil de executarea lucrărilor:



V. Volcov



ANEXA Nr. 3
LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.01 din 26 - 11 - 2018

LISTA
LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ LA CARE NU S-AU
RESPECTAT PREVEDERILE PROECTULUI

Comisia de recepție constată că nu au fost respectate integral prevederi cerințelor în vigoare și este necesar de a înlătura următoarele neajunsuri:

1. De terminat semănare erbii
2. De terminat sădirea copacelor
3. De amenajat tertoriul

Președintele comisiei:



A. Dicusar

Responsabil de executarea lucrărilor:



V. Volcov



Lucrările au fost executate integral

05.12.2018

Primar Ștefan Dicusar

