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                                                                                                                                                                         Anexa nr. 12 

                                                                                                                                                        la Documentația standard nr.69 

                                                                                                                                  din “07” mai 2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                        DECLARATIE 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu 

boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau     

2. Numărul şi data contractelor  Nr. 3 din 05.07 2022, Nr. 4 din 08.09 2022, Nr.5 din 01.11 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Asociatia Obsteasca „Copiii ploii” 

4. Adresa beneficiarului  R. Moldova or. Chisinau  str. Tudor Vladimerescu bl 5, 20 

5. Ţara  Republica  Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului   Antreprenor   

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului   627 040,97  lei -     34 264,53  S  USA  

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )     285 098,18  lei 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)   627 040,97  lei 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: NUS 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată  3 luna 

b) efectiv realizată  3 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul  NUS 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.2  din  15.11.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de receptive  NUS 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte  

 

 

 

 

 

 

Data  completarii 

Semnat:  

Nume:    Darii  Veaceslav   

Funcţia în cadrul firmei:   Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC” Darconstruct  MRVD”SRL 
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