

## DECLARATIE

Privind experienta similara pentru

indeplinirea corenspunzatoare a contractului

NR	Denumirea lucrarilor executate	anul	Nr. contract	Suma Fara TVA lei
1	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea pe teritoriul unitati militare din or. Cahul R.Moldova	2014	Nr.6 din 26 iulie	3.648.521
2	Reparatia capitala a apeductului si sistemului de canalizarea la scoala internat nr.7 de pe str. Alexei Matevici 7	2011	Nr.14 din 28.06	659.423
3	Montarea apeductului in comuna Ciocilteni raionul Orhei	2012	Nr. 3 din 03.08	784.528
4	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea in satul Miclesti r-nl Criuleni	2013	Nr. 7 din 06.06	1.859.643
5	Montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli din satul Zgardesti r-nl Telensti	2014	Nr. 2 din 18.04	358.422
6	Demontarea si montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli internat sec.Centru or. Chisinau	2015	Nr. 7 din 08.08	542.346
7	Demontarea si montarea sitemului de apeduct si canalizarea la gradinita de copii nr.23 str. Bernardadzi or. Chisinau	2015	Nr. 12 din 12.09	758.469
8	Montarea apeductului si a sistemului de canalizarea la Universitatea Tehnica bloc. 3 str. Studentilor	2016	Nr. 4 din 06.04	1.359.241
9	Retele de apeduct si montarea turnului de apa cu V50 m3 in satul Maxiomfca r-nl Anenii Noi	2014	Nr. 1 din 18.02	1.742.358
10	Montarea apeductului si turnului de apa cu V50 in satul Molesti r-nl Ialoveni	2015	Nr. 7 din 08.04	2.152.362
11	Montarea apeductului si turnului de apa V25 m3 la obiectele speciale 5101,5102 pe str Uzinileor 210 or. Chisinau	2018	Nr.2 din 10.09	852.346
12	Constructia retelelor de apeduct si canalizare si statia de epurare a apelor rezudale in s. Glingenii r-nl Soldanesti	2017-2018	Nr. 11 din 01.11	2.356.422
13	Constructia retelelor de apeduct si montarea a doua turnuri de apa in s. Darcauti si Malcauti r-nl Soroca	2018-2019	Nr. 10 din 04.10	1.863.542
14	Demontarea si montarea sistemului de apeduct si canalizarea in Colegiul Fincanciar-Bancar or. Chisinau	2016	Nr. 14 din 12.07	853.234
15	Reparatia sistemului de apeduct si canalizare si a sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Cotova r-nl Droghia	2017	Nr. 3 din 04.06	732.315
16	Reparatia capitala a apeductului si sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Nimoreni r-nl Ialoveni	2018	Nr. 15 din 22.06	478.221
17	Constructia apeductului si montarea a doua turnuri de apa V50 m3 in s.Adrusul de Sus r-nl Cahul	2019-2020	Nr. 4 din 16.07	2.853.429
18	Constructia unui sector de apeduct si montarea a gidrantelor in s.Maramonovca r-nl Droghia	2018	Nr. 2 din 24.06	1.252.328
19	Montarea apeductului si a sistemului de canalizare la gradinita de copii din s. Crascauti r-nl Dunduseni	2017	Nr. 8 din 28.05	859.342
20	Reparatia capitala a apeductului si a sistemului de canalizarea Liceul Teoretic nr. 39 str. Grenoble	2018	Nr. 6 din 24.06	539.234
21	Constructia retelelor de apeduct si montarea si turnului de apa in satul Visoca r-nl Soroca	2019	Nr. 7 din 23.08	1.450.729
22	CONSTR. RETELELOR DE APEDUCT IN S. DROGHIA	2020-2021	Nr. 3 din 24.02	13462.583

Director SRL Vimpex-SV



Gorceag Vsevolod

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului

INFANTRIE MOTORIZATA OR. CĂLĂUL

2. Numărul și data contractului

LUCRARI DE REPARATIE A CAZARMII BRIGADEI 3Nr. 14/694 din 20 iunie 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului

DEPARTAMENTUL Dotării al Ministerului Apărării

4. Adresa beneficiarului

OR. CHISINAU SOS HRNESTI - 84

5. Țara

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent  
doliari SUA

încheiat contractul

a) inițială

2593700,30259360

b) finală

2593700,30259360

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

3 luni (trei luni)

b) efectiv realizată

3 luni (trei luni)c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază  
de acte adiționale

încheiate

cu

beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrarilor

Nr. 25 din 24 noiembrie 2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

Remedii nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitați și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

15.06.2021

Semnat:

Nume:

GheorgheVsevolod

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

SRL Vimpec-SV

# A C H I Z I T I I P U B L I C E

14/01040 08.07.14

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/684 privind achiziția prin Licitație publică

“20” iunie 2014

mun. Chișinău

### Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitației Publicenr. 14/01040 din 16 iunie 2014, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Eduard OHLADCIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată “Vimpex-SV”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licență de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate “Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”, reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată, or. Cahul*, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

### Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE


3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 120 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a sănăierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 259 370,03 (două sute cincizeci și nouă mii trei sute șaptezeci lei, 03 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrărilor.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) datorită forței majore sau altrei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor supuse de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectuate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmăresc să fie plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suferă Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (de la efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele din punctul 13.2. din prezentul articol de rezilierea contractului garanția de bună execuție nu se restituie.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b) liste cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și liste cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2014.

#### Articolul 15 RICHIZITELE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL

SC „VIMPEX-SV” SRL  
 mun. Chișinău, str. Columna 153, of.2  
 BC „Moldova-Agroindbanc” fil. Miron Costin  
 c/b AGRNMD2X710  
 c/d 22511544684  
 c/f 1003600013189  
 TVA 0505141  
 tel. 022-426-029, 079006213

Vsevolod GORCEAC

Contabil



##### BENEFICIARUL

Departamentul dotării al Ministerului Apărării  
 mun. Chișinău, șos. Hîncești 84  
 Ministerul Finanțelor Trezorerie Centrală  
 c/b TREZMD2X  
 c/b 226301  
 c/f 1006601001229  
 c/t 210103010352992  
 tel. 252-046, 252-015

Eduard OHLADCIUC

Secția financiară

Secția juridică



idei de garanție (c  
r efect  
e care un  
ebuie să le  
revenit articol du

BENEFICIAR:  
Departamentul dotări al MA al RM

Anexa nr.

la regulamentul de rece  
a construcțiilor și instalați  
aferente conform Hotărâ  
Guvernului Republicii Moldo  
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 28 din 24 noiembrie 2014

privind „Lucrările de reparație a cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/694 din 20 iun 2014 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Vimpex-SV”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada „21 noiembrie 2014, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări al Ministerului Apărării nr. „08” din 24 ianuarie 2014, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere în construcții, reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare construcții și evidență;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCĂI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții, serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „Vimpex-SV”.

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată:

locotenent-colonel Vasile LUNGU, comandant batalion nr.31 mecanizat;

maiор Veaceslav BACALU, șef S4, secție logistică;

căpitan Denis PESTROV, comandant companie cercetare;

funcționarul Victor NECRÎTOV, șef serviciu cazare.

**Membrii:**

Tudor LAŞCU

Gheorghe EFROS

Mihail TURANIN

Victor MORGOCI

*Bee*  
*DR*  
*Typonin*  
*ognat*

**Reprezentantul J-4, Direcția logistică:**  
Mariana BOLOCAN

*N. Gherman*  
*Q*  
*Champiș*  
*H. Lazăr*

**Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată**

Vasile LUNGU

Veaceslav BACALU

Denis PESTROV

Victor NECRÎTOV


*D. C.*  
*St. Lazăr*

**Reprezentantul Antreprenorului:**  
Vsevolod GORCEAC

*V. Gherman*  
*PRIMITĂ*  
*BENEFICIAR*

**8. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”****TRANSMISĂ:**  
**ANTREPRENORUL**

(semnătura)



45

**BENEFICIAR:**

Departamentul dotări al MA al RM

Anexa nr.2

la regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afferente conform Hotărârii  
Guvernului Republicii Moldova  
nr. 285 din 23 mai 1996

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 37 din „24 ” decembrie 2014

Obiectul „Lucrările de reparație a cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/694 din 20 iunie 2014 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Vimpex-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „23, decembrie 2014, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 7 din 03 februarie 2012, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții, serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

**Reprezentanții Antreprenorului:**

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „Vimpex-SV”.

**Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată:**

locotenent-colonel Vasile LUNGU, comandant batalion nr.31 mecanizat;

maiор Veaceslav BACALU, șef S4, secție logistică;

căpitan Denis PESTROV, comandant companie cercetare;

funcționarul Victor NECRÎTOV, șef serviciu cazare.



**Membrii:**

Tudor LAȘCU  
Gheorghe EFROS  
Mihail TURANIN  
Victor MORGOCI

**Reprezentantul J-4, Direcția logistică:**  
Alexei CHEBAC

**Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată**


Vasile LUNGU  
Veaceslav BACALU  
Denis PESTROV  
Victor NECRÎTOV

**Reprezentantul Antreprenorului:**  
Vsevolod GORCEAC

8. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, este:

**TRANSMISĂ:**  
**ANTREPRENORUL:**

(semnătura)



**PRIMITĂ:**  
**BENEFICIARUL:**  
**Seecu**  
(semnătura)

9. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, este transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară:

**TRANSMISĂ:**  
Directorul Departamentului dotări



**PRIMITĂ:**  
Comandantul Brigăzii 3  
infanterie motorizată  
**Seecu**  
(semnătura)





# A C H I Z I T I I P U B L I C E

MINISTERUL FINANȚELOR  
REPUBLICA MOLDOVA  
TREZORERIA REGIONALA NESTI

4 U. 6. NOV. 2018

1018 0000001580

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14

privind achiziția prin Licităție Publică

Cod CPV: 45232150-8

" 08 " octombrie 2018

s. Glinjeni r. Soldănești  
(localitatea)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licităție Publică nr.71 din data 11 septembrie 2018, între

**PRIMĂRIA GLINJENI RAIONUL SOLDĂNEȘTI**, cu sediul în s. Glinjeni r. Soldănești, telefon 027249238, fax: 0272 49 236, e-mail : primaria.glinjeni@mail.ru, reprezentat prin Primarul s. Glinjeni, d-nul Vasile Bîrcă, pe de o parte, și

(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în **MUNICIPIUL CHIŞINĂU**,

(localitatea)

str. **COLUMNĂ**, telefon: 079006213, fax: 022436029.

e-mail: **VIMPEXSV@gmail.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600013189 din "13"februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049189 din "04"iulie 2005, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 10 ani și prelungită la data de 04.07.2015 pînă la data de 03.07.2020, pentru genurile de activitate **Construcții de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, lucrări specializate (apă canalizare, sisteme termice, electrice), reconstrucții,**, reprezentat prin directorul SRL „Vimpex-SV”, Gorceag Vsevolod în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a rețelei de apeduct în s. Glinjeni r. Soldănești

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45232150-8

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este pînă la data de 31.07.2019 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucru-



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"ANTREPRENOR":	"BENEFICIAR"
<p>Adresa poștală: Mun. Chișinău str. Columna 135, ap.2          Telefon: 022436029          IBAN: MD31AG000000022511544684          Banca: BC Moldova – Agroindbanc SA          Adresa poștală a băncii: Fil. Miron Costin          Cod: AGRNMD2X710          Cod fiscal: 1003600013189</p>	<p>Adresa poștală: s. Glinjeni, r. Soldănești          Telefon: 0272 49 2 38; fax. 0272 49 236          IBAN: MD86TRPDBC319230K11568AB          Banca: Trezorăria de Stat          Adresa poștală a băncii:          Cod: TREZMD2X          Cod fiscal: 1007601006380</p>

16. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Cumpărător
<p>Semnătura autorizată:</p> 	<p>Semnătura autorizată:</p> 

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 11.06.2019

privind lucrarea „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,, executată la obiectul s.Glinjeni,r-ul Șoldănești în cadrul contractului nr. 14, din 08.10.2018 încheiat între Primăria s.Glinjeni,r-ul Șoldănești și SRL „VIMPEX-SV” pentru lucrările de „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 , eliberată de Primăria s.Glinjeni,r-ul Șoldănești la 01.11.2018, cu valabilitate pînă la 31.07.2019
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.06.2019, fiind formată din:

**Președintele comisiei:** Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni,r-ul Șoldănești.

**Membrii comisiei:**

Nicolae Malai – responsabil tehnic.  
Gorceac Vsevolod – conducător de șantier.  
Volontir Anatolie – consilier.  
Mihailov Mihail- membru de comisie.

3. Au mai participat la recepție:

Polihovici Artur - șef,Agenția pentru supravegherea tehnică \_\_\_\_\_ L.S.

Grosu Vadim- șef,Agenția Sănătate Publică Șoldănești \_\_\_\_\_ L.S.

Paerele Leonid- șef,Inspecția pentru protecția mediului. \_\_\_\_\_ L.S

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționare efectuată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Execluza de următoare  
lucrării

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*S-a luat în considerare formele de date  
de prezentare și sunt recomandate  
fiecare*

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi **11.06.2019** în **5** exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni,r-ul Șoldănești.

Membrii comisiei:

Nicolae Malai – responsabil tehnic.

Gorceac Vsevolod – conducător de șantier.

Volontir Anatolie – consilier.

Mihailov Mihail- membru de comisie

9. Concluzia Agenției pentru supravegherea tehnică:

Lucrarea

*Preparată corectă recepționată  
obiectului*

,/16 iunie 2019.

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare  
a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,, este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:  
SRL,,VIMPEX-SV”

" \_\_\_\_\_ " iunie 2019

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:  
PRIMĂRIA s.GLINJENI  
r-ul ȘOLĂNEȘTI

" \_\_\_\_\_ " iunie 2019

L.S.

(semnătura)

INVESTITOR

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. 1 din 17 septembrie 2019

Obiectul „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Soldănești,” este executat în cadrul contractului nr.14 din “08” octombrie 2018 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 din 01.11.2018 valabilă pînă la de către Primăria s.Glinjeni, r-ul Soldănești.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.09.2019, fiind formată din:

Bîrcă Vasile- primar;  
Gorceag Vsevolod- antreprenor;  
Malai Nicolai-responsabil tehnic;  
Mihailov Mihai- membru;  
Cucer Fiodor-membru;  
Goian Eduard-proiectant;  
Volontir Anatolie-consilier.  
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Polihovi Artur - șef, Agenția pentru supravegherea tehnică;  
Paierele Leonid- șef, Inspecția pentru protecția mediului.  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 11.06.2019,
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 11.06.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni, constatărilor comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 2617,39 mii lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Soldănești,” adresa poștală s.Glinjeni, r-ul Soldănești, destinația aprovizionării cu apă potabilă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file,  
încheiat astăzi 17.09.2019 în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții;

Comisia de recepție finală: Specialiști:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile - primarul s.Glinjeni,r-ul Soldănești.

Membri: Gorceag Vsevolod- antreprenor;

Maiai Nicolai-responsabil tehnic;

Mihailov Mihai- membru;

Cucer Fiodor-membru;

Golian Eduard-proiectant;

Volonțir Anatolie-consilier.

N-am fost cunoscut cu documentele ale proiectului  
N-am fost cunoscut cu devizul de achiziție

Lucrarea „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare  
a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Soldănești,, este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL,,VIMPEX-SV”

"17 "septembrie 2019

L.S.

(semnătura)

"17"septembrie2019

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

PRIMĂRIA s.GLINJENI

r-ul ȘOLĂNEȘTI

17"septembrie 2019

L.S.

(semnătura)

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Forarea fântânii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Miclești, r.nul Criuleni,  
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-7101-IDA2S2

Prezentul Contract este semnat în baza Acordului de Credit Nr. 3931 din 18 iunie 2004, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit Nr. 4555-MD din 4 mai 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit nr. 4682-MD din 22 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Grant nr. TF095950 din 11 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Agenția Suedeză Pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA)), Acordului de Grant nr. TF094952 din 6 august 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Comisia Europeană). Acordului de Grant nr. TF093407 din 17 Martie 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Fondul Japonez pentru Dezvoltare Socială (JSDF)), care autorizează activitatea Fondului de Investiții Sociale din Moldova în calitate de Agenție de Implementare a proiectului FISM-2.

## CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 16 iulie 2011, între Primăria s. Miclești, r.nul Criuleni, în persoana dnei Diana Buștiuc, Primar-interimar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dnei Vera Rotari, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și VIMPEX-SV SRL, cu adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, tel.: 069311117, în persoana lui Vsevolod Gorceag, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-7101-IDA2S2, “Forarea fântânii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct” din s. Miclești, r.nul Criuleni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 240 836 (un milion două sute patruzeci mii opt sute treizeci și șase) lei 60 bani, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrarilor Contractate, precum și pentru remedierea oricărora defecțe:

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
  - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
  - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
  - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
  - d) Condițiile Contractului (p. 10-24).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.

3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătibilă în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

**BENEFICIAR:**

Cont de Decontare: 230000000000000000  
 BC: Agroindbank fil 3  
 Cod Băncii: AGRNMIDX877  
 Cod Fiscal: 18036000213185

Diana Buștiuc, Primar-interimar,  
 Primăria s. Miclești, rnum Criuleni

Vera Rotari, Președinte,  
 Agenția de Implementare a SP  
 din s. Miclești, rnum Criuleni

**CONTRACTOR:**

Cont de Decontare: 2251950021014  
 BC: Agroindbank fil 3  
 Cod Băncii: AGRNMIDX877  
 Cod Fiscal: 18036000213185

Vsevolod Gorceag, Director,  
 VIMPEX-SV SRL



Coordonat	Director Executiv FISM	Departament procurări	Director, Departament APT	Director, Departament DFA	Jurist

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

01/0 dec 08.01.19

Nr. 1 din 28 decembrie 2011

Privind lucrarea Forțare finisajelor și construcției unei poziții de apădare din s. Milești r-nul Cerceluri în cadrul contractului nr. IEB-W-7101-18A/252 din 16.VI.2011 încheiat între Agenția de Implementare a SP și „VIMPEX-SV SRL” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Forțare finisajelor și construcției unei poziții de apădare. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 eliberată de Primăria Milești de la „07.06.2011” având valabilitatea 12 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 20 până

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Iacov Bege - primarul comunei

Membrii Comisiei:

D. Rotaru - președintele A.O. Afrodite

D. Rusinice - secretarul consiliului

S. Gheorghiu - contabil - sef

C. Dîmcu - consultand FISRE

P. Cucuș - sef secție Edilicitate consiliului Consiliul

Rotaru Gheorghe - consilier

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „VIMPEX-SV SRL” SRL Facuccag Vsevolod

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sunt incomplete

piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

de recepționat la efectivitatea licențelor

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Tinerariile ace sunt efectuate conform proiectului și edificat și săracini și corespund cerințelor normative

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptiilecă la construcția lucrărilor

7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 28 Decembrie 2011 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Felix Buga - H. Grecu

Membrii comisiei

V. Rotozzi - Stefan

D. Blăstică - M.

G. Gălățan - Cilep

H. Grecu - Grecu

A. Ceccari - Ceccari

E.H. Rotozzi - H. Rotozzi

4) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: Concluzia Inspecției de Stat în Construcții este buna și se potriveste cu specificul proiectului și se potriveste cu specificul tehnologic și este completă.

(funcția ,

numele , prenumele)

L.S.

« \_\_\_\_\_ » 20

(semnătura)

"

F. Grecu - H. Grecu  
Inspecție de Stat  
Ciuciulea

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

« 28 » Decembrie 2011

L.S.

(semnătura)

F. Grecu

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)

« 28 » Decembrie 2011

F. Grecu - F. Buga

Stefan V. Rotozzi

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. \_\_\_\_\_ din 23 august 2018

Obiectul "Lucrări de reparatie a sistemului de canalizare exterioară a Spitalului Raional Hîncești (str. M. Costin și str. M. Răscu) este executat în cadrul contractului nr. 18/01950 din 07 iunie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă pînă la \_\_\_\_\_, de către SRL "Vimpex SV"

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 august 2018, fiind formată din:

BUZA Ghenadie – președintele raionului Hîncești  
RAȘCU Maria - șef al Secției construcții, gospodărie comună și drumuri  
ERHAN Galina - șef al Direcției generale finanțe  
EREMIA Igor – consilier raional  
CIUBOTARU Petru – directorul IMSP "Spitalul Raional Hîncești"  
LICĂ Gheorghe – directorul SA "Operator regional apă canal Hîncești"  
BOTNARI Alexandru – primarul mun. Hîncești  
BEICO Oleg – responsabil ethnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

GORCEAG Vsevolod – antreprenor SRL "Vimpex SV"

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 08.08.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 08 august 2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 0,3 luni, constatăriile comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 272 215,85 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune de recepționat lucrările la recepția finală

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
Finalizarea lucrărilor, conform contractului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
De expluatat obiectul conform destinației

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_

, adresa poștală \_\_\_\_\_, compus din \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_

următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafață \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunei imobile, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 23 august 2018 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:  
Președinte: BUZA Ghenadie –

Membri: RĂSCU Maria –

ERHAN Galina –

EREMIA Igor –


CIUBOTARU Petru –

LICĂ Gheorghe –

BOTNARI Alexandru –

BEICO Oleg –

Specialiști:



(numele, prenumele, semnătura)

"23" august 20 18

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.        din 20\_18

privind lucrarea "Reparatia sistemului de canalizare exterioară a Spitalului raional Hîncești" executată la obiectul Spitalul raional în cadrul contractului nr. 18/01950 din 07 iunie 2041 încheiat între SRL "Vimpex SV" și Consiliul Raional Hîncești pentru lucrările de reparații sistemului de canalizare

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.       , eliberată d        la       , cu valabilitate pînă       

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.07.2018 – 08.08.2018 fiind formată din:

BUZA Ghenadie – președintele raionului Hîncești  
RAȘCU Maria - șef al Secției construcții, gospodărie comunala și drumuri  
ERHAN Galina - șef al Direcției generale finanțe  
EREMIA Igor – consilier raional  
CIUBOTARU Petru – directorul ÎMSP "Spitalul raional Hîncești"  
LICĂ Gheorghe – directorul SA "Operator regional apă canal Hîncești"  
BOTNARI Alexandru – primarul mun. Hîncești  
BEICO Oleg – responsabil ethnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

GORCEAG Vsevolod – antreprenor SRL "Vimpex SV"

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat lucrările Sp. R. sp. de Canalizare exterioară

Sp. R. sp. de Canalizare exterioară

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate conform devizului de cheltuieli

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De excludat obiectul conform destinației și receptia finală

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral       , adresa poștală       , destinatar       , supradreptă       , compus din următoarele construcții

la sol \_\_\_\_\_, suprafață totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului  
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 4 exemplare.  
file, a fost încheiat astăzi 08.08.2018 la \_\_\_\_\_ în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: BUZA Ghenadie -

Membri RASGU Maria -

ERHAN Galina -

FREMIA Igor -

CIUBOTARU Petru -

LICĂ Gheorghe -

BOTNARI Alexandru -

BEICO Oleg -

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea "Reparația sistemului de canalizare exterioară al Spitalului raional Hîncești"  
este terminată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"08" august 2018

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"08" august 2018

L.S.

(semnătura)

u un total de  
emplatre,



# A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 76  
de achiziționare Forarea sondelor arteziene/prima etapa/ si constructia retelelor de apeduct in comuna Suri,  
raionul Drochia

Cod CPV: 45247130-0

"11" decembrie 2020

com.Suri

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL,,Vimpex-SV, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Gorgeag Vsevolod (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator Certificat de înregistrare MD0028183 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Primaria comunei Suri, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Petru Turculeț (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotaririi 3-177/2019 2-19167087 din 07.11.2019 (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator nr.34007 din 07.11.2019 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:  
Achiziționarea Retele de apeduct in comuna Suri, raionul Drochia (denumirea bunului, serviciului)  
denumite în continuare Lucrari (bunuri și/sau Servicii), conform Licitatie publica link-ul:  
<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601288626941>, nr. ID  
ocds-b3wdp1-MD-1601288626941

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

„19” Noiembrie 2020.

- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plășilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

- Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.
- Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cind nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte replementări autorizate.



- în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție 5 ani Perioada de garanție curge de la data receptiei la șipină la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
  - 1.5. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuielă proprie în urma unei notificări transmise de Beneficiar.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

Termenul de executare a lucrarilor este pînă la **15 decembrie 2023**, termenul de valabilitate a contractului pînă la **31 decembrie 2023**, conform formularului F 3.3.

2.2. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezентate documentele de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Costul lucrarilor Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **16122177.72 lei (Saisprezece milioane una suta douazeci și două mii una suta saptezece și sapte lei 72 bani MD)** (suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate, bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrarilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar cu excluderea garanției de bună execuție în mărime de 5%.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitu Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrarilor în cel mult 30 zile.

## 4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

a) Calitatea lucrarilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în deviz / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale și actului de receptie finală odată cu finisarea lucrarilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrzire și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## 5. Standarde

5.1. Lucrările finisate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## 6. Obligațiile parților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru receptiunea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespondere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la receptiunea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].



...are obligația să desfășoară acțiunile împotriva achizitorului și să împiedice achizitorul să utilizeze și acțiuni în justiție, ce rezultă din încărcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, de înregistrare etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încărcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanță de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "11" decembrie 2020.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## Specificatia marfii

NR	PRESTATOR	lucrari	cantitatea	Suma , fara TVA	Suma, inclusiv TVA, lei
1	SRL,,VIMPEX - SV,,	Retele de apeduct in s.Suri, r-ul Drochia	Conform devizului	13435148.10 lei	16122177.72
<b>TOTAL:</b>					<b>16122177.72</b>

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Adresa poștală: SRL,,Vimpex- SV,, Telefon:079006213 MD-2004,str.Columna 135, ap.(of.) 2 IBAN MD31AG00000022511544684 Banca:B.C.,,Moldova Agroindbank,,SA sucursala „Miron Costin,,  Cod: AGRNMD2X710 Cod fiscal:1003600013189</p>	<p>Adresa poștală:Primaria comunei Suri Telefon:0-252-77-2-36 IBAN _MD52TRPDBE0000001103500 Cod obiect 11958 Banca:TREZMD2X  Adresa poștală a băncii: Cod:226642 Cod fiscal:1007601010688</p>

## 13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p>  <p>CHISINAU 9 NOV 2020 SOCIETATEA VIMPEX-SV J.S.</p>	<p>Semnătura autorizată:</p>  <p>REPUBLICA MOLDOVA PRIMARIA COMUNEI SURI DROCHIA CONTABIL:  Înregistrat Nr. 1007601010688</p>

- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespondere cu cerințele prezentului Contract;
  - să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și indicate în prezentul Contract.

## 7. Forța majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (război, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițatoare a rezilierei Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celelalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițatoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sunt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substitue sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau înfrâzire sunt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător nu se aplică, în cuantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu înfrâzire a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrare și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de înfrâzire, dar nu mai mult de 0,5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care înfrâzirea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului î se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu înfrâzire, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de înfrâzire, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

- L Din 20 noiembrie 2007

05 280 - ep  
12  
mun.Chișinău

### I. PĂRTILE CONTRACTANTE

Acest contract este încheiat între Direcția Educație Tineret și Sport sect. Centru cu sediul în str.Bulgară, 41A cont de virament 226360149810166; 220100000005196 deschis la bancă "Bancii" fil. Nr. 1 Str. Albișoara, 38; cod. Băncii BECOMD2X609; cod fiscal 1007601009417; c.c. 06601000037; telefon 270260; fax 271703 reprezentat prin:

1. Vîrlan Ala - Șef al DETS sect Centru
2. Margareta Bivol - contabil-șef DETS
3. Gușilo Anjela - economist superior
4. Grițcu Serafim - inginer șef
5. Procopii Viorel - consultant jurist
6. Cara-Palii Ludmila – contabil

■ investitor(beneficiar)

"Impex-SV" cu sediul în mun. Chișinău, str. P. Columba 135, ap.2; cont de virament 014 deschis la BC Moldova-Agroindbanc, fil. Nr. 3, cod bancar AGRNMD2X877, telefon 003600013189 înregistrată la Camera înregistrării de stat sub nr. MD 0028183 din 2005; licență nr. 016242 eliberată la 4 iulie 2005, valabilă până la 4 iulie 2010, ce autorizează activitatea în construcție de clădiri și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, și reprezentat prin:

- 1.Gorceag V. - Manager șef (conducător)
- 2.Bostan I. - Director tehnic (inginer șef)
- 3.Grosu I. - Director economic (responsabil de probleme economico - financiare)

■ Contractant(antreprenor general).

### II OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractant(Antreprenorul general) se obligă să execute lucrări de reparație la grădiniță capitală a tehnicii sanitare, grădiniță nr.23, grupa nr.1,2) str. Bernardazzi 12 A, Direcției Educație, Tineret și Sport sect. Centru, str. Bulgară, 41 A în conformitate cu proiectul tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor tehnice în vigoare.

Condiții constatate trebuie stipulate în acul de recepționare, fiind semnat de părți sau se stabilește modul, condițiile și termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor

Condiții constatate se achită din contul antreprenorului.

## VII. DISPOZITII FINALE

Cuvintele și expresiile vor avea aceleași sensuri care le-au fost atribuite în

documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca făcând parte din contract: prezentul formular de contract complectat și semnat, devizele-ofertă; certificat privind lipsa sau existența Restanțelor față de buget.

Se obligă să execute, să încheie și să întrețină lucrările în conformitate cu acest contract, care fac parte din acesta, și prevederile legislației în vigoare a Republicii

Se incepe după 10 zile de la data semnării contractului, primirea ordinului de lucru conform legislației în vigoare.

În cadrul prezentului contract se permite doar prin întocmirea unui acord adițional

Perioada de valabilitate al prezentului contract este de până la 30 iunie 2008.



A. Vîrlan

M. Bivol

S. Gritcu

A. Gușilo

V. Procopii

ART. 243/03

S4





Gorceag V.


Bostan I.

Crosu I.

### ANTREPRENOR GENERAL

  
Gorceag V.

  
Bostan I.

  
Crosu I.

N-51647



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01 privind achiziția prin COP

“22” decembrie 2020

s. Mărculești r. Florești  
(sat, municipiu, oraș)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi nr. 01 din 03.12.2020 între A.O. “Pro Comunitate Băhrinești”, cu sediul în s. Mărculești r. Florești, str. Ștefan cel Mare 1, Primăria Mărculești r. Florești, telefon 069376144, e-mail: prodez@inbox.ro înregistrată la 12.12.2000, reprezentată prin Președintă Cobâlaș Liudmila, în calitate de Beneficiar, pe de o parte (numele, prenumele și funcția conducătorului)

și “VIMPEX-SV” SRL cu sediul în or. Chișinău, str. Columna 135, ap. 2, data înregistrării 13.02.2003, cod fiscal 1003600013189, tel. 022436029, 079006213, 079422464, email [vimpexsv@gmail.com](mailto:vimpexsv@gmail.com),

reprezentată prin Director Gorceag Vsevolod, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Instalarea unui turn de apă cu amenajarea teritoriului aferent și constructia unei cișmele în s. Darcauti r-nul Soroca” în cadrul proiectului „Cetățeni activi pentru apă potabilă în localitățile grupului VEST din r. Soroca” finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agentia de Cooperare Internațională Germaniei (GIZ). Lucrările vor fi executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau că urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare, a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală;
- restrițiilor stricte legate de pandemia COVID-19.

AO Pro Comunitate Băhrinești este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul Cetățeni activi pentru apă potabilă în localitățile grupului Vest al r. Soroca în primăriile Dărcăuți, Bădiceni, Baxani și Visoca r. Soroca,

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprrijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agentia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.





Proiect finanțat de  
Uniunea Europeană

cooperare  
germană  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale părților

### “ANTREPRENOR”:

#### „VIMPEX-SV” SRL

Adresa: or. Chișinău, str. COLUMNA  
135, ap. 2

Denumirea BC „Moldova Agroindbank” SA,  
Băncii: filiala Miron Costin

Cod AGRNMD2X710

Bancar:

IBAN: MD31AG000000022511544684

Cod fiscal: 1003600013189

### “BENEFICIAR”:

#### Asociația Obștească PRO COMUNITATE BÄHRINEȘTI

Adresa: RM, r. Florești, satul  
Mărculești r. Florești Primăria s.  
Mărculești r. Florești, str.  
Ștefan cel Mare 1, et. II, bir. 1  
Tel./Fax: 069376144

Denumirea Băncii: BC  
Moldinconbank S.A., filiala  
Florești

Cod Bancar: MOLDMD2X341

IBAN:

MD47ML000000002251341158

Cod fiscal: 1015620006658

## 16. Semnăturile părților

Director Gorceag Vsevolod

Președintă Cobâlaș Liudmila

CK



AO Pro Comunitate Băhrinești este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene  
și implementează proiectul Cetățeni activi pentru apă potabilă în localitățile grupului Vest al r. Soroca  
în primăriile Dărcăuți, Bădiceni, Baxani și Visoca r. Soroca,

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrelui Unic de Sprijin a UE, acordat pentru  
Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul  
proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea

Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).  
Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.



giz 66 Bernardazzi Street • MD2009 Chisinau • Moldova

Către: Asociația Obștească "Pro Comunitate Băhrinești"

Subiect: prestarea serviciilor cu scutire de T.V.A. cu drept de deducere

În conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014, ratificat prin Legea nr. 58 din 9 aprilie 2015, și în conformitate cu art.104 c1) „Livrările scutite de TVA cu drept de deducere” din Codul Fiscal (text modificat în redacția Legii 288 din 15.12.2017, în vigoare din 01.01.2018), serviciile și mărfurile procurate în cadrul activității Agentiei de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), codul fiscal 42297012, se scutesc de TVA, cu drept de deducere (nr. 8721152310221 - Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova (faza II) conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010) Perioada implementării proiectului este ianuarie 2016 – decembrie 2021.

Asociația Obștească "Pro Comunitate Băhrinești" este beneficiar de grant în baza Contractului de Grant nr. N-19/2020 din 26.08.2020 acordat de către AO "Pro Cooperare Regională" delegată pentru implementarea măsurilor ce îin de „Abilitarea cetătenilor în Republica Moldova” în baza Acordului de Grant nr. 81246178 din 23.09.2019, semnat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Astfel, solicităm livrarea scutita de TVA, cu drept de deducere a serviciilor și mărfurilor necesare pentru buna implementare a acordurilor de grant menționate.

Documentele de referință:

1. HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”, (Anexa 1, pct 41<sup>a</sup>, nr. 8721152310221).
2. CF, art.104 c1, „Livrările scutite de TVA cu drept de deducere”.
3. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 și ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015.
4. Procesul verbal a negocierilor cu privire la cooperarea în domeniul dezvoltării între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania din 2014.
5. HG 1142 din 20.12.2017 pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr.1 la HG nr. 246 din 8 aprilie 2010, Monitorul Oficial nr. 451-463 (6374-6386) din 29 decembrie 2017, 8721152310221-Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova (faza II).
6. Acordul de Grant încheiat între GIZ și AQ "Pro Cooperare Regională" nr. 81246178 din 23.09.2019.

Modernization of Local Public Services in the  
Republic of Moldova

Christina Otto  
66 Bernardazzi Street  
MD2009, Chisinau, Moldova  
T +373 22 63 19  
F +373 22 000238  
Christina.otto@giz.de

Our reference 267-GIZ

Date: 07.09.2020

Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Registered offices  
Bonn and Eschborn, Germany

Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36  
53113 Bonn, Germany  
T +49 228 44 60-0  
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5  
65760 Eschborn, Germany  
T +49 61 96 79-0  
F +49 61 96 79-11 15

E info@giz.de  
I www.giz.de

Registered at:  
Local court (Amtsgericht)  
Bonn, Germany  
Registration no. HRB 18384  
Local court (Amtsgericht)  
Frankfurt am Main, Germany  
Registration no. HRB 12394

Chair of the Supervisory Board  
Martin Jäger, State Secretary

Management Board  
Tanja Görner (Chair)  
Thorsten Schäfer-Gümbel

Page2/2

7. Contractul de Grant încheiat între AO "Pro Cooperare Regională" și Asociația Obștească "Pro Comunitate Bârânești" nr. N-19/2020 din 26.08.2020.

Cu respect,



Tatiana Dumbrava  
Responsabil administrativ  
Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în RM"  
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Copie corespondentă cu originalul.  
Președinte AO „Pro Comunitate Bârânești”  
Cobălță Loredan

CL



Ex. Tatiana Bilba  
Tel. 022 22 83 19

## FORMULARUL F3.9

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului LUCRARI DE REPARAȚIE A REȚEELOR TERMICE INTERIOARE DIN TABĂRA MILITARĂ NR. 142 DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
 2. Numărul și data contractului NR. 14/753 DIN 24 septembrie 2013.

3. Denumirea/numele beneficiarului DEPARTAMENTUL Dotări al Ministerului APĂRARI

4. Adresa beneficiarului OR. CHIȘINĂU SOS. HINCEȘTI-84

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ANTREPRENOR GENERAL  
 (se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului PARTI exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 2060416,07

200040,39 \$

b) finală

(la data finalizării contractului) 2060416,07

200040,39

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de

soluționare: NU AU POST

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

4 luni (PATRU luni)

b) efectiv realizată

1 luni (PATRU luni)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază  
de acte adiționale înceiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 28 din 09 decembrie 2013

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

REMEDIİ NU SÎNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitați și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15. 06. 2021

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Vsevolod


Director

SRL

VIMPEX-SV



# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/253 privind achiziția prin Licitatie Publică

24 septembrie 2013

mun. Chișinău

### Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării procedurii de Licitatie Publică nr. 13/00566 din 02 septembrie 2013, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, şos. Hinceşti, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Anatolie COGUTEAC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată "Vimpex-SV", cu sediul în mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licență de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții", reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație rețele termice interioare din Tabăra militară nr. 142, din mun. Chișinău*, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

### Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a săntierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 145 737,86 (o sută patruzeci și cinci mii șapte sute treizeci și șapte lei, 86 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrărilor.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) datorită forței majore sau altrei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

b) influenței factorilor climatici, care impiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Beneficiarul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a stabilit în termenul stabilit prin prezentul contract.

1.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterioare datei de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua o verificare cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierei contractului, Beneficiarul va însemna situația lucrărilor efectuate, consumatorul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizori, după care se vor stabili sumele care următoare să le îscă în conformitate cu prevederile contractului, precum și datele pe care trebuie să le susțină prenoul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după data recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literile din punctul 13.2. din prezentul articol după finalizarea contractului garanția de bună execuție nu se restituie.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea legilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierei contractului.

#### Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind integrantă a prezentului contract:

i) prezentul formular de contract completat și semnat;

ii) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

4.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă ualităție internațională.

4.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi interpretate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

4.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

4.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data indicată mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2013.

#### Articolul 15 RICHIZITELE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL

„Vimpex-SV” SRL  
mun. Chișinău, str. Columna, 135, of.2  
BC „Moldova-Agroindbanc” fil. Miron Costin  
c/b AGRNMD2X710  
c/d 22511544684  
c/f 1003600013189  
TVA 0505141  
tel. 022-436-029, 079006213

Vsevolod GORCEAG

Contabil



Anatolie COGUTEAC

Secția financiară

**BENEFICIAR:**

Departamentul dotării al  
Ministerului Apărării

Anexa nr.2

la regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afferente conform Hotărârii  
Guvernului Republicii Moldova  
nr. 285 din 23 mai 1996

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 2 din „10” ianuarie 2013

Obiectul „**Reparația rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142**”, executată la obiectivul din mun. Chișinău, str. Pietrarii 3, în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013 încheiat între Departamentul dotării al Ministerului Apărării și S.R.L. „VIMPEX-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „10” ianuarie 2013, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 4 din 22 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

căpitan Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent Mihail TURANIN specialist secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare construcții și evidență;

funcționara Tamara JOVMIR, inginer tehnic secție construcții și reparații Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

**Reprezentanții Antreprenorului:**

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „VIMPEX-SV”;

**Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat “IPROCOM”**

Petru GUZUN, manager de proiect.

**Reprezentantul Comandamentului logistic**

locotenent-colonel Alexei CHEBAC, şef secţie management infrastructură  
Comandamentul logistic.

**Reprezentanții Taberei militare nr.142:**

căpitan Tudor SCLIFOS, locuitor şef tabără militară (pentru asigurare)-şef  
secţie;

căpitan Vladimir CRESTIANOV, şef serviciu cazare trupe batalion gardă.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor anexate, a constatat următoarele:

I. Antreprenorul general S.R.L. „VIMPEX-SV”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabără militară nr. 142.

II. Documentația de proiect 1-08-27k/13 stadiul PE a fost elaborată de Institutul de proiectări de Stat “IPROCOM”.

III. Lucrările de reparație au fost efectuate în conformitate cu proiectul nominalizat, standardele, normele, condițiilor tehnice și corespund cerințelor de recepție.

IV. Lucrările de reparație, inclusiv obiectiile depistate au fost complet terminate la data de „30 decembrie 2013. Observații a comisiei de recepție finală nu sînt. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației.

V. Valoarea obiectivului este de 2 060 416,07 (două milioane șaizeci mii patru sute șaisprezece lei, 07 bani) inclusiv TVA, conform listei-anexe nr. 1.

VII. Cartea tehnică a obiectului a fost completată.

VIII. Pentru lucrările îndeplinite, conform pct. 10.1 al contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013, se stabilește un termen de garanție de bună execuție de la recepția la terminarea lucrărilor **10 (zece) luni**, anexa nr. 2.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului „Reparația rețelelor termice interioare din Tabără militară nr. 142”, dislocat în mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările de reparație la obiectivul dat;  
- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile (instruite) pentru menținerea permanentă în stare bună de funcționare a rețelelor termice.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 2 (două) anexe, cu un total 5 file, a fost încheiat astăzi, „10 Ianuarie 2013” în 3 exemplare.

**Comisia de recepție finală:**

**Președintele comisiei**

Viorel URSOI

**Membrii comisiei:**

Tudor LAȘCU

Gheorghe EFROS

Mihail TURANIN

Victor MORGOCI

Tamara JOVMIR

**Reprezentantul Antreprenorului:**

Vsevolod GORCEAC

**Reprezentantul Institutului de proiectări de Stat “IPROCQM”**

Petru GUZUN

**Reprezentantul Comandamentului logistic**

Alexei CHEBAC

**Reprezentanții Taberei militare nr.142:**

Tudor SCLIFOS

Vladimir CRESTIANOV

8. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra milita nr. 142”, este:

**TRANSMISĂ:**

**ANTREPRENORUL:**

(semnătura)

**PRIMITĂ:**

**BENEFICIARUL:**

(semnătura)

9. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra milita nr. 142”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 2 septembrie 2013, este transmisă pentru utilizarea conform destinației și întreținer corectă a obiectivului.

**A TRANSMIS:**

Departamentul dotări al Ministerului Apărării

L.S.

(semnătura)

**A PRIMIT:**

Sef tabăra militară – comandant Batalion gardă

L.S.

(semnătura)

Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară n 142”, pentru exploatarea ulterioară, este primită:

Sef serviciu cazare

trupe batalion gardă căpitan

Vladimir CRESTIANOV

BENEFICIAR:  
Departamentul dotării al  
Ministerului Apărării

la regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente conform Hotărârii  
Guvernului Republicii Moldova  
nr. 285 din 23 mai 1999

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 28 din „09 ” decembrie 2013

Privind lucrarea „Reparația rețelelor termice interioare din Tabără militară nr. 142”, executată la obiectivul din mun. Chișinău, str. Pietrarii 3, în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013 încheiat între Departamentul dotării al Ministerului Apărării și S.R.L. „VIMPEX-SV”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul „29” noiembrie 2013 – „08” decembrie 2013, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 4 din 22 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URȘOL, șef secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

căpitan Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent Mihail TURANIN specialist secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor construcții secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționara Tamara JOVMIR, inginer tehnic secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

**Reprezentanții Antreprenorului:**

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „VIMPEX-SV”;

**Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat “IPROCOM”**

Petru GUZUN, manager de proiect.

## **Reprezentantul Comandamentului logistic**

locotenent-colonel Alexei CHEBAC, şef secţie management infrastructură, Comandamentul logistic.

## **Reprezentanții Taberei militare nr.142:**

căpitan Tudor SCLIFOS, locțiitor şef tabără militară (pentru asigurare)-şef secţie;  
căpitan Vladimir CRESTIANOV, şef serviciu cazare trupe batalion gardă.

### **3. Constatările comisiei de recepție:**

I. Antreprenorul general S.R.L. „VIMPEX-SV”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142.

II. Documentația de proiect 1-08-27k/13 stadiul PE (cu toate modificările și completările intervenite pe parcurs) a fost elaborată de Institutul de proiectări de Stat “IPROCOM”.

III. Lucrările de reparație au fost efectuate în conformitate cu proiectul nominalizat, standardele, normele, condițiilor tehnice și corespund cerințelor de recepție.

IV. În comun cu reprezentantul SA „Termocom” a fost verificat în complex de 72 de ore cu agent termic, privind recepția și punerea în funcțiune a rețelelor termice.

V. Lista obiecțiilor și termenii de înlăturare a lor sunt stipulate în anexă (se anexează). Obiecțiile stipulate în anexă nu împedescă exploatarea normală a obiectivului conform destinației.

### **4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:**

- a se semna prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al obiectivului „Reparația rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142”, dislocat în mun. Chișinău.

### **5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

### **6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:**

- se acceptă și se preiau lucrările de reparație a rețelelor termice exterioare din Tabăra militară nr. 142, cu excepția obiecțiilor depistate, care au termenul de înlăturare către „25” decembrie 2013;

- a se întocmi procesul-verbal de recepție finală odată cu înlăturarea obiectelor stipulate în anexa nr.1 a prezentului proces - verbal;

- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile (instruite) pentru menținerea permanentă în stare bună de funcționare a rețelelor termice. Exploatarea conductelor trebuie să asigure în principal funcționarea la parametrii stabiliți, adică presiune, temperatură și debit, (fiind interzisă depășirea acestora), supravegherea funcționării armăturilor, sistemelor de susținere, starea izolației termice,

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 (una) anexe, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi, „09” decembrie 2013 în 3 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei

Viorel URSOI

Membrii comisiei:

Tudor LAȘCU

Gheorghe EFROS

Mihail TURANIN

Victor MORGOCI

Tamara JOVMIR

**Reprezentantul Antreprenorului:**

Vsevolod GORCEAC

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat “IPROCOM”

Petru GUZUN

**Reprezentantul Comandamentului logistic**

Alexei CHEBAC

**Reprezentanții Taberei militare nr.142:**

Tudor SCLIFOS

Vladimir CRESTIANOV

8. Lucrarea „**Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară nr. 142**”, este:

**TRANSMISĂ:**

**ANTREPRENORUL:**

(semnătura)

**PRIMITA:**  
**BENEFICIARUL**

(semnătura)

# A C H I Z I T I I P U B L I C E



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1-17 privind achiziția prin Cerereă Ofertelor de Prețuri

Vadul-Rașcov, r. Șo

“ 10” august 2017


(municipiu, orășie)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Cererea Ofertelor de Prețuri op/17 din data de 10 iulie 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 51 din 2017 între I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, în s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, tel. 027254224, fax, e-mail: negruvoda.rita3@gmail.com Înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.5754 din "24" decembrie 2012, reprezentat prin Negru-Vodă Rita, director în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL, VIMPEX, cu sediul mun. Chișinău, str.Columna 135, ap.2, telefon 022436029, 079006213 VIMPEXSV@gmail.com , înregistrat la camera Înregistrării de Stat 100360001 "13" februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții : autorizația nr.04 "04" iulie 2013, eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru de activitate: construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, reprezentat prin Gorceag Vsevolod, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările : Reparația acoperișului bloc I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, cod CPV 11 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuțare, normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale părților

### "BENEFICIAR":

I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi"

Adresa: s.Vadul-Rașcov,  
r-nul Șoldănești

Tel./Fax: 0-272-54-2-24

Denumirea Băncii:  
Trezoreria Teritorială

Adresa Băncii: r. Șoldănești

Cod Bancar:TREZMD2X

Cont de decontare:  
MD07TRPDBC311120A14103AB  
Cod fiscal:1012620011479

### "ANTREPRENOR":

SRL "VIMPEX-SV"

Adresa: mun.Chișinău,  
str.Columna 135, ap.2

Tel./Fax:0-22-43-60-29

Denumirea Băncii:  
BC Moldova-Agroindbanc SA,  
fil. Miron Costin

Adresa Băncii:or. Chișinău

Cod Bancar: AGRNMD2X710


Cont de decontare:  
MD31AG000000022511544684  
Cod fiscal: 1003600013189

## 16. Semnăturile părților




"BENEFICIAR": Negru-Voila

2017 - 800.000 ✓  
2018 - 400140,50



02.08.2017-000000147

28.08.17



Investitor

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 12.06.2019

privind lucrarea reparația acoperișului, o galerie și  
Blocul 4 și săla sportivă și festivă în cadrul  
executată în cadrul contractului nr. 10-18 din 28.05.2018, încheiat între  
IP Ajuncașu, D. Matcăescu și UMF PDX-SV și

pentru lucrările de reparație acoperișului și galeriei  
Blocul 4 și săla sportivă și festivă în  
IP Ajuncașu, D. Matcăescu

1. Lucrările au fost executate fără autorizația eliberată de primăria Vadul-Rașcov.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.06.2019  
fiind formată din: Medeni-Loredana - Director, Ioniță Adela  
- Contabil, Olariu Emilia - director adjuncță  
Sergiu - secretar - Consilier local, Deputat local  
Mălăei,

(nume și prenume)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

(nume și prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :

9. Lucrarea "Reparația acoperișului galeriei din blocul A spre sala sportivă și festivă în I/P/Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" vadul-Rașcov, r. Soldănești este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2019  
L.S. (semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2019  
L.S. Negruș / Vodă (semnătura)

