

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 7

la Documentația standard **nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107**

din „20” octombrie 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către **PRIMARIA MUNICIPIULUI BALTI, mun.Bălți, Independentei nr.1**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107** din **20 octombrie 2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de proiectare pentru obiectul: „Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare, municipiul Bălți”, pe Etape noi “VIAAB Engineering” S.R.L.**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării „20” octombrie 2025

Cu stimă,

Director

SRL” VIAAB ENGINEERING”

Buraga Andrei

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Formular informativ despre ofertant

Data : ”20” octombrie 2025

Licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

Ofertant individual

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	” VIAAB Engineering” SRL
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	MD-2002, Mun. Chișinău str. Prigoreni 10/1, ap. 26
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• Proprietate	Privată
	• Formă de organizare juridică	Societate cu raspundere limitata
	• Altele	
1.4	Anul înregistrării ofertantului	c/f 1020600036231 din 20.10.2020
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	Proiectări, Verificari, Expertize in toate domeniile de construcții:
	• Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Proiectări, Verificari, Expertize drumuri, poduri, Căi ferate, Rețele
	• Intermediar	
	• Companie de antrepozit	
	• Altele	
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• Numele	Buraga Andrei
	• Locul de muncă și funcția	„VIAAB Engineering” SRL
	• Adresa	str. Prigoreni 10/1, ap. 26
	• Telefon / Fax	Mob. 068412101
	• E-mail	<u>viaabengineering@gmail.com</u>
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	0309764
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA3
2.	Informații de calificare	
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	5 (cinci) ani
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor	5 (cinci) ani

	și/sau serviciilor similare	
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	<u>2022</u> 5 082 329 lei <u>2023</u> 4 200 311 lei <u>2024</u> 7 760 667 lei
2.4	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Cont bancar În Banca Comercială BC”Moldindconbank”S.A. sucursala Dacia Cod bancar: MOLDM2X308
2.5	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<u>Se anexaza</u>
3.	Informații financiare	
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: <u>Bilanțul financiar anul 2024</u>	
3.2	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: Denumirea: <u>BC”Moldindconbank”S.A. sucursala Dacia</u> Adresa: <u>2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, 35</u> Telefon: <u>(+373)2252-33-46</u>	
3.3	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	<u>Nu sunt</u>	<u>Nu sunt</u>
	b) Procesele curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	<u>Nu sunt</u>	<u>Nu sunt</u>
	<i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i>	

Director

SRL” VIAAB ENGINEERING”

Buraga Andrei

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1760529571107**

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către **PRIMARIA MUNICIPIULUI BALȚI, mun.Bălți, Independentei nr.1**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Servicii de proiectare pentru obiectul: „Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare, municipiul Bălți”, pe Etape prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici, pentru o durată de 30 (șase zeci) zile din data deschiderii procedurii de achiziție zile, respectiv până la data de **21.11.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.**

Data completării „20” octombrie 2025

Cu stimă,

Director

SRL” VIAAB ENGINEERING”

Buraga Andrei

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare pentru obiectul: „Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare, municipiul Bălți”, pe Etape

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025
		Luna
		10
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti: inginero-geologice, hidrometeorologice.	+
2.	Faza 2 Schiță de proiect	+
3.	Proiectarea sectorului de stradă.	+
4.	Calcul Devize	+

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de actualizare a proiectului de execuție“Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450”**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 10/02-11-220 din 09.08.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administratia de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **1 194 069.60 lei** **68 310 USD**
- b) finală (la data finalizării contractului) **1 194 069.60 lei** **68 310 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu se aplică**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată **5,0 luni**
- b) efectiv realizată **5,0 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu se aplică**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.1 din 26.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Elaborare proiecte tehnice și detalii de execuție în calitate de autor de proiect al ISP pentru peste 200 obiective cu lungime de peste 300 km.**
Elaborare proiecte tehnice și detalii de execuție în calitate de autor de proiect al ISP pentru sectoare de drum din gestiunea autorității contractante și altor beneficiari cu lungimi mai mari sau similare și categorie tehnică superioară sau similară.

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550) Etapa I și Etapa II”.**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 10/02-11/193 din 12 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administratia de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) **291 874,73 lei** **16 397 USD**
b) finală (la data finalizării contractului) **308 054,11 lei** **17 306 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu se aplică**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
b) contractată **1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect**
c) b) efectiv realizată **1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu se aplică**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.2 din 22.11.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării „20” octombrie 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I și Etapa II”.**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administratia de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- c) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **420 196,03 lei** **23 540,39 USD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **462 980,13 lei** **25 937 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu se aplică**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată **1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect**
 - e) b) efectiv realizată **1,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu se aplică**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.2 din 29.11.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării „20” octombrie 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. III, km 162,560-180,600) Etapa I și Etapa II”.
2. Numărul și data contractului Contract nr. 10/02-11/181 din 26 iunie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 334 480 lei 18 696 USD
- b) finală (la data finalizării contractului) 334 480 lei 18 696 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplică
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată 3,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect
- g) b) efectiv realizată 3,0 luni din momentul receptionarii documentatiei de proiect
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu se aplică
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.2 din 13.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplică
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării „20” octombrie 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de proiectare “Amenajarea intersecției de tip giratoriu str. Dunării-str. M. Viteazul-Pr. Republicii-str. Doinelor din mun. Cahul”.
2. Numărul și data contractului Contract nr. 38 din 05 februarie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Cahul
4. Adresa beneficiarului mun. Cahul, str. Independenței 6
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- e) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 297 982 lei 17 027 USD
- b) finală (la data finalizării contractului) 297 982 lei 17 027 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplică
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- h) contractată 3,0 luni
- i) b) efectiv realizată 5,0 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu se aplică
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.1 din 24.07.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplică
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării „20” octombrie 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de proiectare”Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul.”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 10/02-11/438 din 12 decembrie 2023,
Acord adițional Nr. 1 din 28.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"
4. Adresa beneficiarului MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- f) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 1 618 266.40 lei 90 810 USD
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 618 266.40 lei 90 810 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplică
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 6,0 luni
- k) b) efectiv realizată 8,0 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu se aplică
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 2 din 27.09.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplică
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2022-2025)

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adre sa	Calitatea antreprenoru lui*)	Prețul contract ului/ valoarea lucrărilor executat e	Perioad a de execuți e a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	”Reparația drumului L295 Vadul Leca - Căzănești – Tîrșiței (Sector R14-s. Tîrșiței)”	Consiliul Raional Telenești	Contract nr. 72 din 12.06.2022 Proiec tant general	620 361 lei	5	Proces verbal nr.1 din 11.10.2022
2.	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova- Bumbăta, cu acces de conexiune la str. Sciusev din or. Leova.	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/242 din 12.08.2022 Proiec tant general	2 027 038.00 lei	4,0	Proces verbal nr.2 din 28.12.2022
3.	Servicii de proiectare a racordării podului de pontoane peste r. Prut cu drumul de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta.	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/344 din 15.11.2022 Proiec tant general	297 573.0 0 lei	3,0	Proces verbal nr.1 din 03.02.2023
4.	”Reparația capitală a străzii Doinelor și Păcii (segment str. pr. Republicii - str. Dunării) din mun. Cahul.”	Primăria mun.Cahul	Contract nr. 34 din 01.02.2023 Proiec tant general	239 212,00 lei	3,0	Proces verbal nr.1 din 18.05.2023
5.	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. III, km 162,560-180,600) Etapa I și Etapa II”.	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/181 din 26 iunie 2023 Contractant unic	334480,27 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 13.11.2023
6.	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550) Etapa I și Etapa II”.	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/193 din 12 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023 Contractant unic	308054,11 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 22.11.2023
7.	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I și Etapa II”.	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023 Contractant unic	462980,13 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 29.11.2023
8.	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție“Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450”	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11-220 din 09.08.2023 Proiec tant general	1 194 069. 60 lei	5,0	Proces verbal nr.1 din 26.12.2023

9.	"Construcția unor sectoare de drum din s. Sipoteni, r-nul Calărași"	Primăria s. Sipoteni, r-nul Calărași	Contract nr. 81 din 16.08.2023 Proiectant general	179549,00 lei	2,0	Proces verbal nr.1 din 05.10.2023
10.	"Reconstrucția podețului și acceselor din satul Coșernița, raionul Florești"	Primăria s. Coșernița, raionul Florești	Contract nr. 18 din 17.09.2023 Proiectant general	103 282,00 lei	1,0	Proces verbal nr.1 din 28.09.2023
11.	Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 5, R13 - Ivanovca - Izvoare – Vanțina - Ocolina – R14"	ÎS Administrati a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/391 din 02 noiembrie 2023 Contractant unic	258046,30 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 11.06.2024
12.	Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35".	ÎS Administrati a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023 Contractant unic	239141,15 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 01.03.2024
13.	Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Perescina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00"	ÎS Administrati a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/437 din 11 decembrie 2023 Contractant unic	39150,76 lei	1,0	Proces verbal nr.1 din 05.03.2024
14.	Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 "Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)"	ÎS Administrati a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-10/119 din 28 mai 2024 Contractant unic	112476.09 lei	1,0	Proces verbal nr.1 din 18.07.2024
15.	Amenajarea intersecției de tip giratoriu str. Dunării-str. M. Viteazul-Pr. Republicii-str. Doinelor din mun. Cahul".	Primăria mun.Cahul	Contract nr. 38 din 05.02.2023 Contractant unic	297 982,00 lei	5,0	Proces verbal nr.1 din 24.07.2024
16.	Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul.	ÎS Administrati a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/438 din 12 decembrie 2023 C. unic	1618266,40 lei	8,0	Proces verbal nr.2 din 27.09.2024 Etapa II
17.	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești – Galați).	ÎS Administrati a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/431 din 4 decembrie 2023 Contractant unic	2894502.00 lei	9,0	Proces verbal nr.2 din 31.10.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Calculatoare	4	Dotat	
2.	Notebook	2	Dotat	
3.	Normative și literature de proiectare	150	Dotat	
4.	Imprimanta HP laserjet 5200	1	Dotat	
5.	Imprimanta Konica Minolta bizhub C257i	1	Dotat	
6.	Teodolit electronic Leica TS 06	1	Dotat	
7.	Scaner Canon LIDE 100	1	Dotat	
8.	Spații de proiectare	48 m.p.	Dotat	Contract locatiune
9.	Brosurator	1	Dotat	
10.	Program ROBUR-8.3 - Proiectare drumuri	1	Dotat	Achizitionat de ISP ca persoana fizică
11.	Program ROBUR-5.1 – Calculul sistemului rutier	1	Dotat	Achizitionat de ISP ca persoana fizică
12.	Program ROBUR-1.6 – Proiectarea podețelor tubulare	1	Dotat	Achizitionat de ISP ca persoana fizică
13.	Program de proiectare a podurilor	1	Dotat	Achizitionat de ISP ca persoana fizică
14.	Mijloace de transport	2	Dotat	
15.	Pentru efectuarea lucrarilor geotehnice pe teren firma inchiriaza in baza de contact tehnica speciala (masini de forat, echipament specializat etc.)			

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Inginer - șef proiect	Superioare, master, doctorat	13	Peste 200	Buraga Andrei certificat seria 2022-P, nr. 0872, din 22.06.2022
2.	Expert Tehnic	Superioare, master, doctorat	2	7	Buraga Andrei certificat seria 2022-ET, nr. 062, din 30.03.2022
3.	Inginer geodez	Superioare	16	Peste 300	Sarev Sergiu certificat seria GC № 066 din 23.06.2022.
4.	Inginer geolog	Superioare	35	Peste 300	Șerepera Claudia certificat seria GC № 0142 din 26.09.2019.
5.	Inginer hidrolog	Superioare	10	Peste 100	Buraga Andrei certificat seria 2022-P, nr. 0872, din 22.06.2022
6.	Inginer Devizier	Superioare	13	Peste 100	Palade Vitalie certificat seria 2019-D, nr. 072, din 20.02.2019
7.	Inginer-Rețele Electrice	Superioare	15	Peste 300	Dragomir Alexandru certificat seria 2021-P, nr. 0714, din 23.02.2021
8.	Inginer-Telecomunicații	Superioare	13	Peste 100	Chitrosan Ștefan certificat seria 2022-P, nr. 0879, din 22.06.2022

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>NU SE APLICA</u>			
2.				

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

NU SE APLICA

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

NU SE APLICA

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

NU SE APLICA

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată. (denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

NU SE APLICA

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1760529571107

din „20” octombrie 2025

NU SE APLICA

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării „20” octombrie 2025

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1760529571107 din ”20” octombrie 2025						
Obiectul achiziției: Servicii de proiectare pentru obiectul: „Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare, municipiul Bălți”, pe Etape						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Servicii de proiectare pentru obiectul: „Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare, municipiul Bălți”, pe Etape	Servicii de verificare	RM		Servicii de proiectare pentru obiectul: „Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare, municipiul Bălți”, pe Etape	Servicii de proiectare pentru obiectul: „Lucrări de reparație a tronsonului străzii 31 August, cuprins între str. Chișinău și str. Ștefan cel Mare, municipiul Bălți”, pe Etape	Legislația pentru construcții în vigoare;

Semnat:_____ (semnatura electronică) _____ Numele, Prenumele: **Buraga Andrei** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL” VIAAB ENGINEERING”** Adresa: or. Chișinău, str. Prigoreni 10/1 ap.26