

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| N r / o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului ^{*)} | Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|------------------|---|---|---|---|--|---|
| 1. | Lucrări de reparație a copertinei la Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă | DETS Ciocana (pentru Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă) | Antreprenor general | 86.713,00 | 1 luna | 99/07/2024 din 09 iulie 2024 |
| 2. | Lucrări de reparație curentă (acoperișul și tavanul clădirii Parlamentului Republicii Moldova) | Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova | Antreprenor general | 117.047,31 Finală: 201.872,00 | 2 luni | 157/09/2024 din 09 septembrie 2024 + Contract adițional nr. 179/10/2024 din 18 octombrie 2024 |
| 3. | Lucrări de reparație aulei 314, blocului de studii nr. 3, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți | Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți | Antreprenor general | 278.079,62 | 4 luni | 54/09/2024 din 09 august 2024 |
| 4. | Lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale | Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed” | Antreprenor general | 875.474,02 | 3 luni | Nr. 26/08/2024 |
| 5. | Lucrări de reparație curentă a birourilor, Consiliul Raional Anenii Noi | Consiliul Raional Anenii Noi | Antreprenor general | 178.882,21 | 1 luna | nr. 68 din 10.09.2024 |
| 6. | Lucrări de reparații curente a subsolului în clădirea administrativă din str. Lăpușneanu 17, mun. Bălți | Direcția regională cautare salvare nr.2 | Antreprenor general | 126.867,92 | 1 luna | Nr.10 din 18.02.2025 |
| 7. | Lucrări de amenajare a aleilor în cimitir, or. Drochia, r-nul Drochia. | Primăria orașului Drochia, | Antreprenor general | 192.092,20 Finală: 372.093,20 | 1 luna | Nr.54 din 28.03.2025 Nr.25 din 16.04.2025 |
| 8. | Termoizolare pe fațade a blocului grădiniței de copii, vă adresez prezenta solicitare de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor | Primaria Isnovat | Antreprenor general | 497.648,32 | 2 luni | Nr. 07/2025 din 31.03.2025 |
| 9. | Lucrări de reparație a fațadei și amenajarea teritoriului la edificiul din str. Armenească, 37/1, mun. Chisinau | Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică | Antreprenor general | 278,384,31 | 2 luni | Nr. 43 din 29.04.2025 |
| 10 | Instalarea sistemului de jgheaburi la blocul principal al IMSP SR Anenii Noi | IMSP Spitalul raional Anenii Noi | Antreprenor general | 140 870,63 | 1 luna | Nr. 70/25 din 22.04.2025 |
| 11 | Reparatia fatadei blocului Secției infecțioase a IMSP SR Anenii Noi | IMSP Spitalul raional Anenii Noi | Antreprenor general | 216 268,27 | 2 luni | Nr. 99/25 din 27.06.2025 |
| 12 | Lucrări de reparație capitală | SRL SC "RESOURCE ALLIANCE " | Antreprenor general | 414228.50 Finală: 603.861,13 | 1 luna | Nr. 0807 din 08.06.2025 |
| 13 | lucrările de reparație a blocurilor sanitare la IP GM Anton Bunduchi, s. Buțeni, r-nul Hîncești | Primăria Buțeni / Gimnaziul “Anton Bunduchi” | Antreprenor general | 679 180,43 | lucru | Nr. 45 din 21.11.2025 |
| 14 | Lucrări de vopsire a gardului Metalic Parlamentului Republicii Moldova | Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova | Antreprenor general | 85931,04 | 1 luna | Nr. 189 din 30.10.2025 |
| 15 | Lucrări de renovarea edificiului OMF Cobusca Nouă amplasat în comuna Cobusca Nouă | IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi | Antreprenor general | 537600,00 | 2luni | Nr. 91 din 22.10.2025 |
| 16 | Lucrări de reparație și renovare a terasei la IET din s.Chioselia r.Cantemir. | Primaria com.Chioselia | Antreprenor general | 299644,71 | 2luni | Nr. 30 din 22.10.2025 |



| | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|---------|------------------------|
| 17 Lucrări de reparație a 2 cabinete din cadrul Școlii primare Grigore Vieru | Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun. Chișinău | Antreprenor general | 125222,81 | 15 zile | Nr. 149 din 18.11.2025 |
|---|--|---------------------|-----------|---------|------------------------|

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontracta

Semnat: _____

Nume: CARAUS SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: SRL "CP INVEST CONSTRUCT"

Data 06.01.2026