

# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 08 privind \_\_\_\_\_ prin

„20” mai 2021

Cahul  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii între **IP Gimnaziul-Grădinița „B. P. Hasdau” s Tataresti, r-l Cahul** autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1012620010221, reprezentat prin director **Uzun Tamara**, tel **029976654**, mob **79889434** încalitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Master Construct”** cu sediul în Republica Moldova mun. Straseni, str. Morii 6 ap. telefon: **068595954**, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **101990004236** autorizat pentru activitatea în construcții: nr. **459079** din **“21”12.2005** încheiat prin **Teclenco Stefan c/p 2005033038356**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de **Reparatia viceurilor I.a Gimnaziul -grădiniță „B P Hasdau” s Tataresti, r-nul Cahul** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile** calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

Costul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;





# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. \_\_\_/2021

## privind executarea lucrărilor

“01” mai 2021

mun. Strășeni

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Uniunea Cooperativelor de Consum URECOOP din Strășeni, cod fiscal 1003600090108, cu adresa juridică în mun. Strășeni, str. Morii 6, reprezentată prin Directorul, Grosu Vasile în calitate de „Beneficiar”, și S.R.L. „Master-Construct”, cod fiscal 1019600004236, cu adresa juridică în s. Zubrești, Strășeni, în persoana Directorului Teclenco Ștefan, în calitate de „Antreprenor”,

în continuare fiind numite împreună Părți, au convenit asupra fiecărui termen, precum și asupra conținutului în ansamblu al prezentului contract de executarea a lucrărilor.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să *execute lucrările reparație a blocurilor sanitare de la etajul 1 și 2 din imobilul amplasat în mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 119, nr. cadastral: 8001112.021.01*, în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.





CONTRACT ANTREPRIZĂ  
Nr.09/03 din 09 martie 2021

09 martie 2021

Mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.R.L. „Master-Construct”, cod fiscal 1019600004236, cu sediul în mun. Strășeni, str. Morii 6, tel: 068595954, cod TVA 8601091, e-mail: master-construct2019@mail.ro, în persoana administratorului Ștefan Teclenco, care acționează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” și

„PALADI-GUDVIN” S.R.L., cod fiscal 1004500026013, cu sediul MD2001, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 15, cod TVA 0606724, e-mail: în persoana administratorului Paladi Oleg, care acționează în baza statutului, în calitate de „Beneficiar”, denumite în continuare cumulativ „Părți” și individual „Parte”, călăuzindu-se de prevederile legislației Republicii Moldova, au încheiat prezentul Contract de antrepriză (în continuare - „Contract”), privind următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract constituie asumarea de către „Antreprenor General” a obligațiilor privind efectuarea lucrărilor de finisare interioară potrivit devizelor anexate la prezentul contract, la rândul său „Beneficiarul” se obligă să recepționeze lucrarea și să plătească „Antreprenorului General” retribuția stabilită de prezentul Contract.

2.2. Descrierea și valoarea „Lucrărilor” care urmează a fi executate de „Antreprenorul General” sunt expres prevăzute în deviz/anexe, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

3. PERIOADA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

3.1. Durata de executare a „Lucrărilor” vor fi executate în termen de 20 de zile lucrătoare din momentul semnării prezentului contract.

3.2. Termenul contractului prevăzut la pct.3.1, poate fi prelungit în cazul în care apare necesitatea modificării graficului de executare a „Lucrărilor” ce va duce la modificarea termenului și valorii contractului, părțile vor notifica în scris și vor întocmi un acord adițional la contract.

3.3. La finalizarea „Lucrărilor”, „Antreprenorul General” va notifica „Beneficiarul”, că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, „Beneficiarul” va convoca comisia de recepție.

3.4. În baza documentelor de confirmare a execuției „Beneficiarul” va constata întrunirea condițiilor pentru anunțarea recepției „Lucrărilor” și va recepționa lucrarea printr-o declarație prin care „Lucrarea” va fi acceptată. Recepția „Lucrărilor” ce fac obiectul prezentului contract nu vor depăși termenele de executare a „Lucrărilor” potrivit pct.3.1 a contractului vizat.

3.5. În cazul în care „Beneficiarul” va identifica (la momentul realizării procedurii de recepție în condițiile pct. 3.4 din Contract), anumite neconformități la lucrările efectuate cauzate din vina „Antreprenorului General”, ultimul va înainta obiecțiile sale în actul de recepție. „Antreprenorul General” fiind obligat în acest sens să înlăture din cont propriu neconformitățile în termen de 5 zile de la momentul primirii notificării.



Antreprenor General

Beneficiar



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. IFB-F-11689-BS 19/1  
privind achiziția

“Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la gimnaziul din satul Recea”

“30” septembrie 2019

s. Recea  
(localitatea)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Antreprenorul general S.R.L. "Master-Construct" <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>	Beneficiar Primăria s. Recea, raionul <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>	Finanțator I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”
reprezentată prin Balau Dumitru, administrator, <i>(funcția, numele, prenumele)</i>	reprezentată prin Primar Cemîrtan Valerian, <i>(funcția, numele, prenumele)</i>	reprezentat prin <u>Director, Iurie Chiorescu</u> , <i>(funcția, numele, prenumele)</i>
care acționează în baza Statutului, nr. 403032 din 01.02.2019, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i>	care acționează în baza Dispoziției nr. 32-p din 19.09.2019, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i>	care acționează în baza <u>Statutului I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”</u> , <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i>
denumit(ă) în continuare <b>Antreprenorul general</b>	denumit(ă) în continuare <b>Beneficiar</b>	denumit în continuare <b>FISM</b>

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute “Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la gimnaziul din satul Recea” în conformitate cu devizul de lucrări anexat la prezentul contract, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Termenul de execuție a lucrărilor contractate este 20 decembrie 2019.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin instanțele ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acest suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 126

privind achiziția: „Lucrări de amenajare a pereului din jurul imobilului secției  
Consultative din cadrul IMSP Spitalul Raional Strășeni”

“23” Iulie 2020

mun. Strășeni

Cod CPV: 45262600-7 - Diverse lucrări specializate de construcții

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

IMSP Spitalul Raional Strășeni, în persoana directorului interimar, **Olga CEAGLEI**, care acționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare, amplasată or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11, cod fiscal 1003600158309, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.R.L. „Master-Construct”, în persoana directorului **Ion ROȘCOVAN**, care activează în baza Statutului, cu sediu în or. Strășeni, str. Morii 6, cod fiscal 1019600004236, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la :

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI


1.1 Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de amenajare a pereului din jurul imobilului secției Consultative din cadrul IMSP Spitalul Raional Strășeni” în conformitate cu prevederile devizului local și catalogul de prețuri unitare pentru obiect, cu detaliile de execuție precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT Nr. 30

privind achiziționarea lucrărilor de valoare mică

26 octombrie 2020

s. Chirianca

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între "Primăria Chirianca", raionul Strășeni, cu sediul în s. Chirianca, tel. 078328480, cod fiscal: 1008601000673, reprezentat prin **primarul Emil Gonciar**, în calitate de **Beneficiar**, care activează în baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, pe de o parte și

S.R.L. "Master-Construct" cu sediul în mun. Strășeni, str. Morii 6, tel. 060860261, cod fiscal 1008604275, reprezentat prin **Ion Roșcovan**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului


Antreprenorul se obligă să execute "Lucrări de amenajarea a teritoriului și reparația copertinei la școlă de copii „Guguță” ” din satul Chirianca, r-nul Strășeni, în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **45 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.







# A CHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 101

privind achiziția: „Reparația copertinei secției Consultative a IMSP Spitalul Raional Strășeni”

“29” mai 2011

mun. Strășeni

Cod CPV: 4520 0000 - Reparare de acoperișuri

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

IMSP Spitalul Raional Strășeni, în persoana directorului interimar, **Olga CEAGLEI**, care activează în baza Regulamentului de organizare și funcționare, amplasată or. Strășeni, str. T. Ciorba II/1, cod fiscal 1003600158309, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.R.L. „Master-Construct” în persoana directorului **Ion ROȘCOVAN**, care activează în baza Statutului, cu sediu în or. Strășeni, str. Morii 6, cod fiscal 1019600004236, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la :

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI


1.1 Antreprenorul se obligă să execute „Reparația copertinei secției Consultative a IMSP Spitalul Raional Strășeni” în conformitate cu prevederile devizului local și catalogul de prețuri unitare pentru obiect, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT Nr. 11

privind achiziționarea lucrărilor de valoare mică

11 iulie 2020

s. Zubrești

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între "Liceul Teoretic Zubrești", raionul Strășeni, cu sediul în s. Zubrești, nr. 068240410, cod fiscal: 1012620010128, reprezentat prin **directorul Olga Iachimeiu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și

S.R.L. "Master-Construct" cu sediul în mun. Strășeni, str. Morii 6, tel: 069044180, cod fiscal 10190004236, reprezentat prin **Ion Roșcovan**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute "Lucrări de reparație a podelelor sălii festive" din cadrul Liceul Teoretic Zubrești, în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **45 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 131

privind achiziția: „Lucrări de reparație a cabinetelor de la etajul 2 din cadrul s. Consultative a IMSP Spitalul Raional Strășeni”

“23” iulie 2020

mun. Strășeni

Cod CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

IMSP Spitalul Raional Strășeni, în persoana directorului interimar, *Olga CEAGLEI*, care acționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare, amplasată or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1, cod fiscal 1003600158309, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și


S.R.L. „Master-Construct”, în persoana directorului *Ion ROȘCOVAN*, care activează în baza Statutului, cu sediu în or. Strășeni, str. Morii 6, cod fiscal 1019600004236, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la :

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrări de reparație a cabinetelor de la etajul 2 din cadrul s. Consultative a IMSP Spitalul Raional Strășeni**” în conformitate cu prevederile devizului local și catalogul de prețuri unitare pentru obiect, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.





CONTRACT nr.46  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

09 noiembrie 2020

Straseni  
(localitatea)

Master - Construct SRL  
(denumirea completă a operatorului economic) denumit(ă) în continuare „Furnizor/  
reprezentat(ă) prin Roscovan Ion  
(funcția, numele, prenumele)  
Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Direcția învățământ Consiliul raional Straseni  
(denumirea completă a autorității contractante) denumit(ă) în continuare „Beneficiar”,  
reprezentat(ă) prin Sef Certan Iulia  
(funcția, numele, prenumele)  
pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la  
achiziționarea **schimbarea timplariilor la Gimnaziul Galesti** denumite în continuare  
bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  
in termen de 30 zile  
(condițiile de livrare/prestare/executare)  
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 150965.81 (Una suta cincizeci mii noua sute saizeci și cinci lei 81 bani) MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer \_\_\_\_\_  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.48/20 privind achiziția de valoare mică

“09” noiembrie 2020

mun. Chișinău  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1603885888915 din data 04.11.2020, între

**IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu"**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 137A, telefon: 022-205-656, fax: 022-24-06-90, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600162881, reprezentat prin Tomacinschi Angela, medic șef, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**MASTER-CONSTRUCT SRL**, cu sediul în s. Zubrești, r-l Strășeni, str. Morii, 6, telefon: 060860261, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1019600004236, reprezentat prin Roșcovan Ion, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparații birouri* din clădirea cu sediul str. 31 August 1989, 137A în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

Digitally signed by Tomacinschi Angela  
Date: 2020.11.09 14:16:01 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 107 SP**

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

nr. MD-1567686046877

"10 10 2019

mun. Chișinău

**1. Părțile contractante**

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare din data 05.09.2017, între **Ministerul Afacerilor Interne**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 75, cod fiscal 1006601000130, reprezentat prin secretarul de stat **Ianuș ERHAN**, în calitate de **Achizitor unic**, **Serviciul medical al MAI**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 25b, cod fiscal 1006601000783, reprezentat prin șeful **Andrei UNCUTA**, în calitate de **Beneficiar și Plătitor**, pe de o parte, și **"Master-Construct" SRL**, cu sediul în r-ul Strășeni, s. Zubrești, str. Morii 6, telefon: 069044180, e-mail: [master-construct@mail.ru](mailto:master-construct@mail.ru), cod fiscal: 1019600004236, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice: Nr. 403032 din "01" februarie 2019, eliberată de Agenția Servicii Publice, reprezentat prin administrator **Dumitru BALAN**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, denumiți în continuare **Părți**.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală a rampei a Spitalului MAI**, Cod CPV: 45000000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice după înregistrarea Contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar și Plătitor – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar și Plătitor;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului



**ACHIZIȚII PUBLICE**

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1FB-F-11689-BS19/1**  
privind achiziția

**“Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la gimnaziul din satul Recea”**

“30” septembrie 2019

s. Recea  
(localitatea)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Antreprenorul general <b>S.R.L. “Master-Construct”</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>	Beneficiar <b>Primăria s. Recea, raionul</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>	Finanțator <b>I.P. „Fondul de Investiții Sociale” din Moldova”</b>
reprezentată prin <b>Balan Dumitru, administrator,</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i>	reprezentată prin <b>Primar Cemîrtan Valerian,</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i>	reprezentat prin <b>Director, Iurie Chiorescu</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i>
care acționează în baza <b>Statutului, nr. 403032 din 01.02.2019,</b> <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i>	care acționează în baza <b>Dispoziției nr. 32-p din 19.09.2019,</b> <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i>	care acționează în baza <b>Statutului I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”</b> <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i>
denumit(ă) în continuare <b>Antreprenorul general</b>	denumit(ă) în continuare <b>Beneficiar</b>	denumit în continuare <b>FISM</b>

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **“Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la gimnaziul din satul Recea”** în conformitate cu devizul de lucrări anexat la prezentul contract, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Termenul de execuție a lucrărilor contractate este 20 decembrie 2019.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt





## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 3 privind achiziția prin cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

22 octombrie 2019

Zubrești  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21011966 din data 07.09.2019, între **IMSP Centrul de Sanatate Zubrești**, cu sediul în satul Zubrești raionul Strășeni, telefon: 023779-241, fax: 0237 79-012, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1010600000257 reprezentat prin Suruceanu Vasile în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Master Construct SRL**, cu sediul în satul Zubrești raionul Strășeni, telefon: 069044180, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1019600004236 reprezentat prin Balan Dumitru în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reconstrucție a acoperisului OMF Chirianca din s. Chirianca, r-ul Strasenii* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de o lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT Nr.41

privind achiziționarea lucrărilor de valoare mică

04 septembrie 2019

mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 28

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**, cu sediul în MD – 3701, mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28, tel/fax 0 (237) 2 36 30, 0 (237) 2 24 89, cod fiscal:1017601000161, reprezentat prin Președintele raionului **Mihail POPA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **"Master –Construct" S.R.L**", cu sediul în MD – 3739 s. Zubrești, r-nul Strășeni, tel: 069833560, cod fiscal: 1019600004236, reprezentată prin Dumitru BALAN Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație capitală a încăperilor din clădirea tip a Grădiniței de copii din s. Tigănești, r-nul Strășeni. CPV: 45200000-9**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va

Republica Moldova  
Ministerul Justiției  
Autoritatea Națională  
de Achiziții Publice  
Str. Ștefan cel Mare, nr. 28  
1600, Chișinău

№	Descriere	10.11	10.12
1	Număr Cota-	10.11	10.12
2	Costul	10.11	10.12
3	Net	10.11	10.12
4	Brut	10.11	10.12
5	Tot	10.11	10.12
X		X	

Furnizor/Применена

Furnizor/Применена

Ștampă  
și holografică