

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL DE AN ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
0	1	2	3	4	5	6
1	Lucrările de reparație a drumurilor publice local (selectiv) <i>1. L268 Sloveanca - Romanovca, r-nul Sîngerei (selectiv)</i> <i>2. Lucrări de reparație a drumului local L281 Chișcăreni -Ciuciueni - Dumbrăvița (Valea lui Vlad), r-nulSîngerei</i> <i>3. Lucrări de reparație a drumului local L287 Drum de acces spre s. Bobletici</i>	Consiliul raional Sîngerei or. Sîngerei, str. Independenței, 111 Președintele raionului Căinarian Cristian	antreprenor general	<u>6 789 048,43</u> 3 luni		
				<u>408.864,00</u> 1 lună	1 lună	Proces-verbal la terminarea lucrărilor din iulie 2024
				<u>3.674.967,86</u> 1 lună	1 lună	Proces-verbal la terminarea lucrărilor din iulie 2024
				<u>2 705 216,57</u> 1 lună	1 lună	Proces-verbal la terminarea lucrărilor din iulie 2024
2	Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice de interes raional pe anul 2024 în raionul Căușeni. Lotul II <i>1. L575 R30 –drum de acces spre s. Cîrnațeni</i>	Consiliul raional Căușeni or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31 Președintele raionul Căușeni Alexandru Catan	antreprenor general	<u>7 563 684,53</u> 7 luni	3 luni	
	<i>2. L578 Cainari-Chircaieștii Noi</i>			<u>606 294,26</u> 5 zile		Proces-verbal la terminarea lucrărilor f/n din 02.06.2024
	<i>3. L577 R26-Drum de acces spre s. Opaci</i>			<u>3 840 647,32</u> 15 zile		Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12.06.2024
	<i>4. L581 Copanca-Cremenciug-Slobozia M5</i>			<u>329 332,75</u> 2 zile		Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr. 02 din 21.06.2024
	<i>5. L508 Mileștii Noi-Carbuna-Cainari</i>			<u>112 682,63</u> 1 zi		Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr. 04 din 21.06.2024
	<i>6. L508 Mileștii Noi-Carbuna-Cainari</i>			<u>172 921,82</u> 2 zile		Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr. 05 din 21.06.2024
	<i>6. L553 R26-Batîr-Chircaieștii Noi</i>			<u>656 729,26</u> 9 zile		Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr. 06 din 05.07.2024
	<i>7. L568.1 Gisca-Firladeni</i>			<u>335 816,58</u> 3 zile		Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr. 07 din 05.07.2024
	<i>8. L569 Bender-Chircaiești-R26</i>			<u>657 904,51</u> 10 zile		Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr. 08 din 05.07.2024
	<i>9. L574 R26- drum de acces spre or. Căușeni</i>			<u>135 682,56</u> 1 zi		Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr.09 din 05.07.2024

0	1	2	3	4	5	6
	10. L573 R30-drum de acces spre or. Căușeni (str. Iu. Gagarin, bd. M.Eminescu)			<u>715 672,84</u> 20 zile		Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr.10 din 08.08.2024
3	Amenajarea circulației rutiere din str. Ștefan cel Mare și Sfânt intersecție cu str. Sftitul Dumitru din or. Vadul lui Vodă	Primăria orașului Vadul lui Vodă mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60 Primar Iuri Onofriiciuc	antreprenor general	<u>2 407 415,86</u> 24 luni	6 luni	Finalizat 10.2024
4	Organizarea circulației rutiere (indicatoarelor adiționale) din str. Ștefan cel Mare și Sfânt intersecție cu str. Sftitul Dumitru din or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău	Primăria orașului Vadul lui Vodă mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60 Primar Iuri Onofriiciuc	antreprenor general	<u>11 448,48</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 10.2024
5	Lucrări de reparație și de reabilitare a drumurilor pentru proiectul „Extindere rețelelor orașenești de canalizare în cartierul „Tanc” din municipiul Comrat”	“Izodromgaz” S.R.L. or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2 Administrator Alexei Mescu	antreprenor	<u>814 880,00</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 02.2024
6	Lucrări de reparație și de reabilitare a drumurilor pentru proiectul „Rețele de canalizare sectorului de Est or. Edineț în perimetrul str/ M/ Eminescu, șos. Bucovinei, str.Al. Hîjfeu (1 sector)	“Izodromgaz” S.R.L. or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2 Administrator Alexei Mescu	antreprenor	<u>457 710,00</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 03.2024
7	Lucrări de aplicare a stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16	“Achira-Grup” S.R.L. mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, 57, of. 117 Administrator Constantin Buzadji	antreprenor	<u>250 000,00</u> 10 zile	10 zile	Finalizat 04.2024
8	Lucrări de amenajarea teritoriului în preajma magazinului ROGOP, s. Goianu Nou, str. Gloriei	“Exppipeline” S.R.L. r-l Sîngerei, s. Chișcăreni Administrator Vasile Moraru	subantreprenor	<u>677 969,00</u> 3 zile	3 zile	Finalizat 05.2024
9	Lucrări de aplicare a marcajului rutier drumurile din r-l Taraclia	S.R.L. “Vastar-Serv” or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32 Administrator Vasili Tarales	antreprenor	<u>120 000,00</u> 1 zi	1 zi	Finalizat 06.2024
10	Lucrări de amenajare a Cimitirului ”Sfântul Lazăr” din mun. Chișinău, str. Doina, 189	Î.M. ”Combinatul Servicii Funerare” or. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 11 Director General Liudmila Boțan	antreprenor general	<u>3.200.888,46</u> 3 luni	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 26 august 2024
11	Lucrări de amenajare a stațiilor de pompare a apei în raionul Nisporeni	“Izodromgaz” S.R.L. or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2 Administrator Alexei Mescu	subantreprenor	<u>1 623 756,04</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 08.2024
12	Lucrări de aplicare a marcajului rutier drumurile din or. Vadul lui Vodă	Î.M. Regia Comunal-Locativă din or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Alexei Mateevici, 1 Administrator Fiodor Conoval	antreprenor	<u>83 808,00</u> 5 zile	5 zile	Finalizat 08.2024
13	Lucrări de reparație a drumului local L287 Drum de acces spre s. Bobletici (selectiv)	Consiliul raional Sîngerei or. Sîngerei, str. Independenței, 111	antreprenor general	<u>2 631 111,52</u> 30 zile	30 zile	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

0	1	2	3	4	5	6
		Președintele raionului Căinarian Cristian				nr. 7 din 26 septembrie 2024
14	Reparația curentă a drumurilor locale din raionul Căușeni	Consiliul raional Căușeni or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31 Președintele raionul Căușeni Alexandru Catan	antreprenor general	<u>1 426 696,08</u> 30 zile	30 zile	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 25 octombrie 2024
15	Reparația curentă a drumurilor locale de interes raional cu îmbrăcăminte din beton asfaltic din r. Căușeni pentru anul 2024 L553-R26-Batir-Chircăieștii Noi	Consiliul raional Căușeni or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31 Președintele raionul Căușeni Alexandru Catan	antreprenor general	<u>1 099 994,25</u> 30 zile	30 zile	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 18 noiembrie 2024
16	Lucrări de aplicare a marcajului pe drumurile din raionul Aneni Noi	“Group One” S.R.L. r-l Anenii Noi, s. Bulboaca Administrator Dorin Fortuna	antreprenor	<u>71 643,14</u> 1 zi	1 zi	Finalizat 11.2024
17	Lucrări de modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni. Etapa II	“Izodromgaz” S.R.L. or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2 Administrator Alexei Mescu	subantreprenor	<u>546 869,92</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 11.2024
18	Lucrări de montare a plasei metalice VR-6 mm la podetul din s. Budai	Consiliul raional Ialoveni or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Președinta Natalia Eremia	antreprenor general	<u>17 058,09</u> 1 zi	1 zi	Finalizat 11.2024
19	Lucrări de reparație capitală a drumurilor cu litera „L” ale Consiliului raional Ialoveni	Consiliul raional Ialoveni or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Președinta Natalia Eremia	antreprenor general	<u>3.479.737,48</u> 3 luni	3 luni	Proces-verbal la terminarea lucrărilor nr.F-08 din 04.12.2024
20	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii. Lotul I	“Rutador” S.R.L. mun. Chișinău, str. Florilor, 32/1 Director Nicolae Maliu	subantreprenor	<u>150 533,51</u> 20 zile	14 zile	Finalizat 12.2024
21	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii. Lotul II	S.C. “NELEDIMPEX” S.R.L. mun. Chișinău, com. Bacioi, str. Doina, 38 Director Crudu Eduard	subantreprenor	<u>976 075,43</u> 30 zile	30 zile	Finalizat 12.2024

Semnat: _____ **Piotr Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.**