

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia.
 2. Numărul și data contractului nr. 56 din 14.06.2019.
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cazaclia
 4. Adresa beneficiarului s. Cazaclia, str. Lenina 99
 5. Țara Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 220 165,57 lei</u>	<u>174 187,29</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 220 165,57 lei</u>	<u>174 187,29</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni .
 - b) efectiv realizată 3 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 49 din 18 august 2020.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.
- Data completării: 16.05.2024
Semnat: _____
Nume: Galciuc Igor
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: FCI,,Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești.
2. Numărul și data contractului nr. 80/18 din 24.07.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Șoldănești.
4. Adresa beneficiarului or. Șoldănești, str. Pacii 8
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 692 675,15
307 931,88
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 692 675,15
307 931,88
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 4 luni.
 - b) efectiv realizată 4 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție a lucrărilor Nr. 2 din 12.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 16.05.2024

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCL „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din orașul Călărași, Republica Moldova.
2. Numărul și data contractului nr. 170 din 04.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Călărași
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>8 307 172,77</u>	<u>449 356,99</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>8 307 172,77</u>	<u>449 356,99</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării
 - c) contractată 2020-2021 .
 - b) efectiv realizată 2020-2021.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte , n/a.
Data completării: 16.05.2024
Semnat: _____
Nume: Galciuc Igor
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: FCI,,Capital’’ SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea rețelei de iluminat public în comuna Onișcani
2. Numărul și data contractului nr. FY20-CM-FCI (01) din 10.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Onișcani.
4. Adresa beneficiarului com. Onișcani, r-nul Călărași
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>875 910,27</u>	<u>50 733,00</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>875 910,27</u>	<u>50 733,00</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 3 luni .
 - b) efectiv realizată 3 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 17.12.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 16.05.2024

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI,,Capital’’ SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei, com. Crihana
2. Numărul și data contractului nr. 21 din 22.06.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Crihana.
4. Adresa beneficiarului com. Crihana, r-nul Orhei
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 139 447,06</u>	<u>59 743,87</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 139 447,06</u>	<u>59 743,87</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată 3 luni .
 - b) efectiv realizată 3 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 14.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 16.05.2024

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI,,Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparația capitală a rețelelor de electricitate	IP Gimnaziul Cerlina	Contractant unic	575 264,80 lei	2 luni	2024
2	Lucrări de renovare a rețelelor electrice interioare ale IPLT Visoca	IPLT Visoca	Contractant unic	874 493,22 lei	2 luni	2024

Anexa nr. 13

3	Lotul 3 - Montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business.”	Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)	Contractant unic	3 955 136,32 lei	3 luni	2024
4	Lucrări de modernizare și eficientizare a iluminatului stradal din com. Trușeni, mun. Chișinău	Primăria comunei Trușeni	contractant unic	961 401,71 lei	3 luni	2024
5	Lucrări Punct de iluminare publică PT-72E, Punct de iluminare publică PT-1030E în s. Cărpineni, r-nul Hîncești	Primăria s. Cărpineni, r-nul Hîncești	contractant unic	448 961,59 lei	2 luni	2024
6	Lucrări de restabilire a rețelelor de iluminat public stradal din s. Opaci, r-nul Căușeni	Primăria s. Opaci, r-nul Căușeni	contractant unic	300 496,37 lei	2 luni	2024

7	Extinderea sistemului de iluminat public stradal în com.Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni	IREX	contractant unic	1 585 848,41 lei	2 luni	2024
8	Reparația capitală a sistemului de iluminat public între perimetrul străzilor 60ani ai Biruinței, Unirii, Alba Iulia din or. Cricova mun Chișinău	Primaria or. Cricova	Contractant unic	200 867,70 lei	2 luni	2023
9	Instalarea corpurilor de iluminat stradal cu panou solar în comuna Dobrușa, raionul Șoldănești	Primaria comuna Dobrușa, raionul Șoldănești	Contractant unic	200 449,13 lei	2 luni	2023

Anexa nr. 13

10	Stația de pompare nr. 4 Rețele electrice externe 0,4 kV (marca AEES.SP4), instalarea generatorului la 110 KBA	Primăria Bilicenii Vechi	Contractant unic	719 520,00 lei	2,5 luni	2023
11	Lot 1: Alimentarea cu energie electrică a stației de epurare" și Lot nr.2 „Amenajarea zonei de protecție sanitare a Stației de epurare	Primăria com. Sculeni	Contractant unic	1 198 791,37 lei	1,5 luni	2023
12	Lucrările de Extindere a iluminatului stradal în s. Chițcanii Vechi, r-nul Telenești	Primăria s. Chițcanii Vechi, r-nul Telenești	Contractant unic	260 398,29 lei	2 luni	2023
13	Extinderea rețelei de iluminat public în s. Vadul Rașcov, r-nul Șoldănești	Primăria s. Vadul Rașcov, r-nul Șoldănești	Contractant unic	295 308,27 lei	1 luni	2023

Anexa nr. 13

14	Lucrări de extindere a iluminatului public în s Greblești, r-nul Strășeni	Primaria s Greblești, r-nul Strășeni	Contractant unic	370 328,08 lei	1 luni	PV nr.1 din 26.11.2023
15	lucrările de Instalarea sistemului de iluminat public din sat Găuzeni, r-nul Șoldănești	Primaria sat Găuzeni, r-nul Șoldănești	Contractant unic	188 945,45 lei	1 luni	2023
16	Extinderea iluminatului stradal în comuna Răciula, r-nul Călărași	Primaria comuna Răciula, r-nul Călărași	Contractant unic	266 120,59 lei	1 luni	2023
17	Lucrări de extindere a iluminatului stradal din s. Sireți pe arterele secundare	Primăria s. Sireți, r-nul Strășeni	Contractant unic	255 900,31 lei	2 luni	Pv NR. 01 din 04.12.2023

18	Iluminat public în or. Căinaru	Primăria or. Căinari	Contractant unic	257 994,64 lei	2 luni	2023
19	Lucrări pentru alimentare cu energie electrică (rețele exterioare) a Stației de Oxigen și Blocului Chirurgical din cadrul Spitalului raional Hîncești	IMSP Spitalul Raional Hîncești	Contractant unic	658 853,66 lei	2 luni	2023
20	Lucrări de electromontaj la iluminarea stradală / restabilirea în urma investițiilor / s. Șuri, r-nul Drochia	Primăria s. Șuri, r-nul Drochia	Contractant unic	165 733,40 lei	3 luni	2023
21	Restabilirea rețelelor electrice de iluminat stradal în satul Ciuciuleni, r-nul Hîncești	Primăria satul Ciuciuleni, r-nul Hîncești	Contractant unic	236 020,96 lei	2 luni	PV nr. 04 din 04.12.2023

Anexa nr. 13

22	Extinderea iluminatului stradal în s. Roșcani, r-nul Anenii Noi	Primaria s. Roșcani, r-nul Anenii Noi	Contractant unic	213 766,38 lei	2 luni	PV nr. 1 din 21.11.2023
23	Lucrări de extindere și modernizare a iluminatului stardal	Primăria s. Mihaileni, r-nul Rîșcani	Contractant unic	207 410,52 lei	2 luni	PV nr. 1 din 15.12.2023
24	Instalațiilor de transmisie (rețeaua de iluminat stradal) la Primaria satului Mateuți raionul Rezina	Primaria satului Mateuți raionul Rezina	Contractant unic	205 072,85 lei	2 luni	2023
25	Lucrări de renovare rețeleide iluminat stradal în com. Bînzenii Noi	Primăria S. Brînzenii Vechi, r-nul Telenești	contractant unic	794 090, 96 lei	3 luni	2023

26	Lucrări de electromontaj la iluminarea stradală/ restabilirea în urmainvestițiilor s. Șuri, r-nul Drochia	Primăria com. Șuri, r-nul Drochia	contractant unic	359 572,94 lei	3 luni	2023
27	Renovarea rețelei de iluminat public	Primăria s. Carahasani, r- nul Ștefan Vodă	contractant unic	2 546 514,40 lei	10 luni	2023
28	Restabilirea și modernizarea de sistemului de iluminat stradal	Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă	contractant unic	1 077 568,49	6 luni	2023
29	Lucrări de extindere și modernizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 8,25 km din s. Ciorești, r-nul Nisporeni	Primăria s. Ciorești, r-nul Nisporeni	contractant unic	1 899 939,88 lei	3 luni	2023

30	Lucrări de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din satele Albinețul Vechi, Albinețul Nou	Primăria s. Albinețul Vechi, r-nul Fălești	contractant unic	2 568 359,56 lei	3 luni	2023
31	Modernizarea iluminatului stradal	Primăria com. Javgur, r-nul Cimișlia	contractant unic	417 867,80 lei	2 luni	2022
32	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal – etapa finală	Primăria s. Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi	contractant unic	1 119 523,66 lei	2 luni	2022
33	Lucrări de extindere a iluminatului public stradal în satul Musteață	Primăria s. Musteață, r-nul Fălești	contractant unic	663 485,64 lei	2 luni	2022
34	Lucrări de reabilitare a sistemului de iluminat	Primăria s. Risipeni, r-nul Fălești	contractant unic	463 018,72 lei	2 luni	2022
35	Centrală electrică fotovoltaică cu $P_i=10$ Kw, la grădinița Ghiocel	Primăria s. Cimișeni, r-nul Criuleni	contractant unic	534 256,74 lei	6 luni	2022
36	Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngerei Noi, rl Sîngerei	Primăria com. Sîngerei Noi	contractant unic	255 134,62 lei	3 luni	2022
37	Lucrări de reconstrucție și modernizarea Iluminatului public în or. Glodeni Lucrări de	Primăria or. Glodeni	contractant unic	388 842,12 lei	2 luni	2022
38	reparație a rețelei electrice a edificiului Creșa Grădinița Nr. 194	Primăria or. Codru	contractant unic	818 484,20 lei	2 luni	2022

39	Renovarea rețelei de iluminat public din or. Cimișlia PT-45(Str. Mihai Viteazul, str. Gavril Musicescu)	Primăria Cimișlia	contractant unic	103 067,29 lei	45 zile	2022
40	Lucrări de alimentare cu energie electrică a unui punct de control, Vadul lui Vodă	OSCE	contractant unic	329 907,48 lei	2 luni	2022
41	Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia	Primăria s. Cazaclia	contractant unic	3 220 165,57 lei	3 luni	PV nr. 49 din 18.08.2020
42	Lucrări de iluminare stradală în s. Ratuș, r-nul Telenești	Primăria com. Ratuș, r-nul Telenești	contractant unic	1 146 000,00 lei	2 luni	-
43	Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești	Primăria or. Șoldănești	contractant unic	5 692 675,15 lei	4 luni	PV nr. 2 din 12.10.2020
44	Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Hulboaca, r-nul Orhei	Primăria com. Ghetlova	contractant unic	481 533,97 lei	45 zile	-
45	Lucrări de restabilire a iluminatului stradal din satul Puhoi, r-l Ialoveni	Primăria s. Puhoi	contractant unic	230 271,25 lei	2020	-
46	Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-l Orhei, com. Crihana	Primăria s. Crihana	contractant unic	1 139 447,06 lei	3 luni	PV nr. 01 din 14.10.2020
47	Extinderea sistemului de iluminat stradal	P Hoginesti Calarasi	contractant unic	208 800,00 lei	2020	-
48	Lucrări de construcție pentru proiectul de dezvoltare	Primăria Onișcani	contractant unic	875 910,27 lei	2020	PV nr. 1 din 17.12.2020

	comunitară renovare de sistemul de iluminat public din comuna Onișcani raionul Călărași					
49	Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din or.Calarasi	Primaria or.Calarasi	contractant unic	8 307 172,77 lei	2021	-
50	Lucrări de construcție a liniei de iluminare electrică exterioară	Zona Economică Liberă,,Bălți”	contractant unic	665 324,92 lei	1 luna	PV nr. 2 din 30.1 1.20 18
51	Iluminarea unor porțiuni de drum local de interes raional aferente satelor Dorotcaia, Coșnița	Consiliul Raional Dubăsari	contractant unic	1 386 860,19 lei	1 luna	PV nr. 162 din 18.0 5.20 19
52	Modernizare a sistemului de iluminat public în s. Șestaci	Primăria Șestaci	contractant unic	604 984,99 lei	1 luna	PV nr. 1 din 07.12 .2018

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

* Se vor indica doar contractele cu valoarea similară sau mai mare și contractele similare obiectului achiziției.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI,,Capital” SRL