

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a complexului sportiv în comuna Tânfăreni
2. Numărul și data contractului № 21-CA/20 din 16 iunie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția generală locativ-comunală și amenajare
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor (se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 3 223 579.33 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 3 223 579.33 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată
- 90 zile
- b) efectiv realizată 90 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
- nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №1 din 30 iulie 2020, №2 din 15 august 2020, №3 din 28 septembrie 2020, №4 din 28 septembrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lipsesc
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 06 aprilie 2021
- Semnat: _____
- Nume: Vladimir Smirnov
- Funcția în cadrul firmei: Director general
- Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Echipament pentru prelucrarea metalului	3 set.	proprie	
2.	Echipament pentru prelucrarea lemnului	3 set.	proprie	
3.	Instrumente pentru instalarea echipamentului	34 buc.	proprie	
4.	Echipament pentru instalarea dispozitivelor pentru terenuri de joaca si fitness in aer liber	2 set.	proprie	
5.	Echipament pentru producerea si lucru cu beton si amestecuri similare	2 set	proprie	
6.	Automobil basculant (pentru transportarea echipamentului) cu capacitatea de transportare deplina 3,5 tone	1 buc.	proprie	
7.	Automobile pentru transportarea echipamentului si utilajului tehnic cu capacitatea de transportare deplina 800 kg	2 buc.	proprie	
8.	Depozite	3	proprie	
9.	Atelier pentru vopsire	2	proprie	
10.	Atelier pentru prelucrarea metalului	2	proprie	
11.	Autobasculant Kamaz 5511	1 buc.		„Structural Construct” SRL
12.	Buldozer FIAT -HITACH	1 buc.		„Structural Construct” SRL
13.	Autogreider SICON	1 buc.		„Structural Construct” SRL

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL







REPUBLICA MOLDOVA
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

A CSE965
J1 AUTOCAMION
DI MERCEDES
DZ ATEGO 815
D9 FLURGON
B 2006
E WDB970051L119037
F1 WDB9700151L119037
G 17 11 2014

147709411



DE X
P1 5060
S1 3
P2 90491600563412
P3 MOTORINA
R ALB

Q X
17 11 2014
X



C1.1 "POWER TEAM" S.R.L.

C1.2 1002600025121

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C1.4 PROPRIETAR

Z IS "CRIS"REGISTRU"

X X

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titlul; C1.2 Numărul de
identificare al vehiculului; C1.3 Adresa; C4 Denumirea asigurației; E Numărul de identificare al
D1 Marci; D2 Model; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al
vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (jale); E2 Numărul șasiului; F1 Masa
maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data
înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de
combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Responsul
puterii greutății, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune;
C Marșant special; Z Autoritatea emițătoare

3014077021979

IDNV (Codul vehiculului în RST)

Дата 15.07.2020

Мун. Кишинев

ДОГОВОР № 15/07/2020

Фирма «STRUCTURAL CONSTRUCT» SRL в лице директора Бокан Анатолий именуемая в дальнейшем "Подрядчик", и «POWER TEAM» SRL в лице директора Смирнова Владимира, именуемая в дальнейшем "Заказчик", заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» представляет «Заказчику», по требованию, для производства работ следующую технику

---Автосамосвал КАМАЗ 5511 - Стоимость работ 400 леев в час (Дизельное топливо Поставщика)

--- Бульдозер экскаватор FIAT-HITACHI - Стоимость работ 450 леев в час (Дизельное топливо Поставщика)

--- Автогрейдер SICON - Стоимость работ 500 леев в час (Дизельное топливо Поставщика)

1.2. стоимость за оказанные работы включает в себя . НДС 20%

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ по договоренности и не включает в себя дни, в которые по форс-мажорным обстоятельствам не представляется возможным ведение СМР (погодные условия, несвоевременная комплектация материалов, отсутствие эл. энергии и др.)

2.2 Начало работ 15.07.2020.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СТОРОН

3.1. Подрядчик предоставляет исправную технику в рабочем состоянии. В случае поломки обязуется осуществить ремонт в кратчайшие сроки

3.2. Подрядчик выписывает Налоговые Накладные не позднее последнего дня месяца или по окончании работ.

3.3. Заказчик обязуется обеспечить сохранность техники на объектах и в случае нанесения ущерба по вине Заказчика оплатить его.

3.4. Заказчик обязуется предоставить объем работ не менее 8 часов в день.

3.5. Заказчик обязуется ежедневно подписывать сменные рапорта.

3.6. Заказчик подписывает Налоговые Накладные не позднее трех дней с момента их предоставления.



4. ОПЛАТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 4.1. «Заказчик» оплачивает работу с момента подписания актов выполненных работ и подписания НН
- 4.2. В случае несвоевременной оплаты «Заказчик» выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы за каждый просроченный день

5. ПРОЧИЕ

- 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания выполнения сторонами обязательств по нему.
- 5.2. Любая из сторон вправе прервать действие договора с письменным уведомлением другой стороны в случае явного невыполнения обязательств другой стороной или форс-мажорных обстоятельств.
- 5.3. Все нерешенные путем переговоров спорные вопросы и претензии между сторонами решаются в Экономическом Суде Республики Молдова.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

SRL "STRUCTURAL CONSTRUCT"

Лицензия
mun Chisinau str. Bacioii Noi 14
c/f 1007600024738 TVA 0305900
c/d 2224710SV76000247100
BC Mobiasbanca - OTP Group SA
MOVBMD22
Tel. 079987899

Директор




ЗАКАЗЧИК

SRL "POWER TEAM"

mun. Chişinău, sec. Rîșcani,
str. Mincu, 11, ap. 14
c/f 1002600025121 TVA 0604519
MD45PR002251017196001498
BC ProCreditBank SA
PRCBMD22
Tel. 069119741

Директор



FORMULARUL F3.12


DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului


Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Director de direcție	Studii superioare economice (business si administrare)	10	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract- construcție a complexului sportiv în comuna Țânțăreni; 13 contracte- construcția terenului sportiv universal	Seria AL Nr 0098530 din 01.07.2005
2	Sef sectie in comert	Studii superioare economice (manager tehnologii informationale)	10	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract- construcție a complexului sportiv în comuna Țânțăreni; 13 contracte- construcția terenului sportiv universal	Seria AL Nr 0095121 din 06.07.2005
3	Diriginte de santier	Studii superioare tehnice (constructii industriale si civile)	20	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract- construcție a complexului sportiv în comuna Țânțăreni; 13 contracte- construcția terenului sportiv universal	Seria 2020-DS NR.0897 din 26.06.2020
4	Responsabil tehnic	Studii superioare tehnice (constructii industriale si civile)	30	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract- construcție a complexului sportiv în comuna Țânțăreni; 13 contracte- construcția terenului sportiv universal	Seria 2019-RT NR.0370 din 30.05.2019
5	Director de productie	Studii superioare tehnice (Inginer mecanic)	30	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract- construcție a complexului sportiv în comuna Țânțăreni; 13 contracte- construcția terenului sportiv universal	Seria LV Nr 000411 din 25.06.1997
6	Brigadier la sectoarele productiei de baza	Studii medii tehnice	31	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract- construcție a complexului sportiv în comuna Țânțăreni; 13 contracte- construcția terenului sportiv universal	Atestat Nr. 268 din 12.06.1987

7	Sudor	Studii secundare profesionale	23	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract-constructie a complexului sportiv în comuna Tănțăreni; 13 contracte-constructia terenului sportiv universal	Certificat de calificare Seria ASPR NR.0003883 din 23.06.1998
8	Sudor	Studii secundare profesionale	2	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract-constructie a complexului sportiv în comuna Tănțăreni;	Certificat de calificare PTS 000018845 din 03.07.2019
9	Zugrav	Studii superioare	2	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract-constructie a complexului sportiv în comuna Tănțăreni; 10 contracte-constructia terenului sportiv universal	Seria ACR Nr029108 din 05.04.2004
10	Conducator auto	Studii medii	5	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract-constructie a complexului sportiv în comuna Tănțăreni; 7 contracte-constructia terenului sportiv universal	Certificat de competenta profesionala Nr 00092060 din 26.07.2019
11	Inginer-proiectant	Studii superioare	19	1 contract - constructia complexului sportiv la parcul La Izvor; 1 contract-constructie a complexului sportiv în comuna Tănțăreni; 13 contracte-constructia terenului sportiv universal	Seria AL Nr.0020440 din 03.07.1999

Semnat: _____
Nume: Vladimir Smirnov
Funcția în cadrul firmei: Director general
Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0897

Eliberat domnului (doamnei): **Botnariuc Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:


1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 iunie 2020**

Valabil până la **26 iunie 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0897



Numele Botnariuc

prenumele Veaceslav

Acesta în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

26 iunie 2020

Valabilitate până la

26 iunie 2025

Antatol 05502235147

Secretar de Stat

Domeniile:


1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

Seg



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-RT

Numărul 0370

Eliberat domnului (doamnei): **Solovei Octavian**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

Domeniile:

I. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refăcerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 mai 2019**

Valabil până la **30 mai 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-RT Nr. 0370



Numele **Solovei**
prenumele **Octavian**
Atestat în calitate de
Responsabil tehnic

Eliberată la **30 mai 2019**

Valabilă până la **30 mai 2024**

Anatol USA Tîi

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Lucrări de amenajare a unui teren de fitness și finalizarea reconstrucției stadionului de fotbal
sătesc în comuna Tâncărești

(denumirea)

(forma de licitație Licitatie deschisa)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului

supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 06 aprilie 2021

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: „Power Team” SRL

