

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Directia Educatie Drochia_ Reabilitarea parcului,,Poenita Insorita,, inclusiv restaurarea conacului Demianovici si a zonei de atractie turistica in s. Miciurin r-nul Drochia

2. Numărul și data contractului__ Contract de Antrepriza nr.59 din 07.12.2022;

3. Denumirea/numele beneficiarului __Directia Educatie or. Drochia Drochia

4. Adresa beneficiarului __or. Drochia str. Independentei 15

5.

Țara__Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ bine
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**Antreprenor**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 574392.11 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) 574392.11

b) finală(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sau produs litigii

9. Perioada de executare a lucrării doua (luni)

a) contractată__31.12.2022

b) efectiv realizată__10.02.2023

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la contr. Nr 01 proces verbal de recepție a lucrarilor din 16.02.2023__cu suma de 574392.11

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție__**nu**
sint

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 01.02.2025

Semnat:

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Coloana de constructie montaj 17

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gimnaziul D. Roman s.Drochia_Lucrari de reparatii capitale a salii de sport

2. Numărul și data contractului_Lucrari de reparatii capitale a salii de sport contr.16 din 12.09.2024; _____

3. Denumirea/numele beneficiarului_Gimnaziul D.Roman s. Drochia_____

4. Adresa beneficiarului_s. Drochia r-n Drochia_____

5.

Țara_Moldova_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_bine_____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**Antreprenor**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 239920,73lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) 239920,73 _____

b) finală(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____nu sau produs litigii_____

9. Perioada de executare a lucrării doua (luni)

a) contractată_31.12.2022_____

b) efectiv realizată_24.10.2024_____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul_____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la contr. Nr 01 proces verbal de receptie a lucrarilor din 24.10.2024_cu suma de 239920,73_____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție____nu sint_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:_____18.02.2025_____

Semnat:_____

Nume: _Kalinovski Nicolai_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _Director_____

Denumirea întreprinderii: _SA Coloana de constructie montaj 17_____





ACHIZIȚII P U B L I C E

Digitally signed by Skorenko Marina
Date: 2022.12.15 11:29:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.59 privind achiziția prin COP

07 decembrie 2022

or. Drochia

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1668073869719 din data 23.11.2022, între **Direcția Educație Drochia** cu sediul în orașul Drochia, str. Independenței 15, telefon: 0252 2 12 25/068060697, IDNO: 1008601000950 reprezentat prin șeful Direcției Educație Drochia, dl **Ion RECEAN** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea pe Acțiuni „Coloana de construcție montaj-17”** cu sediul în or. Drochia, str. Eternității 6, telefon: 069370894, IDNO: 1005607002933 autorizat pentru activitatea în construcții: EXTRASUL din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 75 din 30.01.2015 eliberat de Camera Înregistrării de Stat (Secția fonduri special și informații curente) pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările etc, reprezentat prin Administratorul SA „Coloana de construcție montaj-17”, dl **Nicolai KALINOVSKI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reabilitarea parcului „Poienița Însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s. Miciurin, raionul Drochi. Repetat** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la


31 decembrie 2022 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a



unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **5 ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **574 392,11 (cincisute șaptezeci și patru mii treisute nouăzeci și doi lei, 11 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.


4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.



12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică (devizele locale);
- c) Propunerea financiară (oferta);
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

SA „Coloana de construcție montaj-17”

Adresa poștală: str. Eternității 6, or. Drochia

Telefon: 069370894

Cod fiscal: 1005607002933

Banca: Agroindbank

Cod: AGRNMD2X702

IBAN: MD86AG000000225110201135

Direcția Educație Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15, or. Drochia

Telefon: 0252 2 12 25/068060697

Cod fiscal: 1008601000950

Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD12TRPDBE319210A12306AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR

Nicolai KALINOVSKI

BENEFICIAR

L.Ș. Ion RECEAN

Digitally signed by Recean Ion
Date: 2022.12.14 14:37:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
din 07.12.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reabilitarea parcului „Poienița Însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s. Miciurin, raionul Drochia. Repetat	45200000-9	Caietul de sarcini al autorității contractante aprobat este anexat	Conform caietului de sarcini solicitat de autoritatea contractantă (devizele locale anexate)	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Nicolai KALINOVSKI

L.Ș.

Ion RECEAN

L.Ș.

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 59
din 07.12.2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Un. de măsură	Cantitatea	Valoarea contractului		Termenii de executare
					fără TVA (lei MD)	inclusiv TVA (lei MD)	
1	Reabilitarea parcului „Poienița Însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s. Miciurin, raionul Drochia. Repetat	45200000-9	1	buc	478 660,09	574 392,11	31.12.2022
	TOTAL				478 660,09	574 392,11	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Nicolai KALINOVSKI

L.Ș. Ion RECEAN

L.Ș.



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 01 din 16 februarie 2023

privind lucrarea *„Reabilitarea parcului „Poienița însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s.Miciurin, r-l Drochia. Cantina, etapa I (renovarea acoperișului blocului gospodăresc cu înlocuirea învelitorii din foi de asbociment cu învelitori din plăci cutate și construcția scheletului anexei blocului gospodăresc (fundatii, pereți, planșeu,acoperiș))*

executată la obiectul: *„Reabilitarea parcului „Poienița însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s.Miciurin, r-l Drochia. Cantina,etapaI.*

este executat în cadrul contractului nr.59 din 07.12.2022 încheiat între Direcția educație a Consiliului raional Drochia și SA„COLOANA DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ 17” or. Drochia

Pentru *„Reabilitarea parcului „Poienița însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s.Miciurin, r-l Drochia. Cantina, etapa I” (renovarea acoperișului blocului gospodăresc cu înlocuirea învelitorii din foi de asbociment cu învelitori din plăci cutate și construcția scheletului anexei blocului gospodăresc (fundatii, pereți, planșeu,acoperiș))*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 29.11.2022 eliberată de către Biroul de producere și proiectare al arhitectului-șef raional Drochia, or. Drochia str. Independentei,15 .

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 16 februarie 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Vasilean Alexei - Președinte al raionului Drochia;

Membrii Comisiei:

Recean Ion	- șef, Direcția educație a Consiliului raional Drochia;
Rusu Sergiu	- șef Direcția economie, construcții și politici investiționale Consiliul raional Drochia;
Pascaru Ana	- șefă-adjunctă Direcție, șefă Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia;
Vița Ion	- spec.principal, Direcția educație;
Chiriac Vladimir	- specialist atestat în construcții;
Bîrnaz Nicolae	- specialist atestat în construcții;

3. Au mai participat la recepție:

Kalinovski Nicolae	Antreprenor, director SA ”CCM 17”;
Kalinovski Vasile	Diriginte de șantier;
Pînzaru Boris	Responsabil tehnic;

Șevciuc Vitalii Inspector princ., Agenția pentru Supraveghere tehnică;

4. Constatările comisiei de recepție:

De recepționat terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat terminarea obiectului



8. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 16 februarie 2023 în 6 exemplare.


Comisia de recepție:

Președintele comisiei:


Membrii Comisiei:




Vasilean Alexei




Recean Ion




Rusu Sergiu




Pascaru Ana




Vița Ion



Chiriac Vladimir



Bîrnaz Nicolae



Pinzaru Boris



9. Concluzia Agenției pentru supraveghere tehnică:

Lucrarea: „*Reabilitarea parcului „Poienița însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s.Miciurin, r-l Drochia. Cantina*”, este terminată.

16.02.2023




Sercile

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„16” februarie 2023

L.Ș. _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„16” februarie 2023

L.Ș. _____



Investitor: Gimnaziul „D. Roman”s. Drochia r-nul .Drochia

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

Nr. _____ din „_____” octombrie 2024

Obiectul : lucrari de raparatii capitale a salii de sport
În cadrul contractului nr. 16 din „ 12 „septembrie 2024, încheiat între:
Gimnaziul “D.Roman” din s..Drochia si SA „Coloana de constructie montaj-17”

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de „_____” octombrie 2024 , fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gutu Vitalie – Directorul Gimnaziului

Membrii comisiei: Statii Elena _ Presedinta a comitetului sindical

Lisnic Iurie _ Profesor de fizica si informatica

Balan Iurie _ Specialist atestat in constructie

Pascăru Ana _ Specialista principala, serviciu
modernizare infrastructura din
din cadrul Directiei dezvoltare,
infrastructura si proiecte investitiona-
le a Consiliului raional Drochia

2. Au mai participat la receptie

Pinzaru Boris _ Responsabil tehnic

Kalinovski Nicolai. - Director SA„Coloana de constructie montaj 17”

3.Constatările comisiei de recepție: *De recepționat terminarea lucrărilor*

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *De recepționat terminarea lucrărilor*

5.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *De recepționat terminarea lucrărilor*

6.Comisia de recepție recomandă următoarele: *De receptionat terminarea lucrărilor*

7.Valoarea obiectului este de 239920.73 lei

8 .Prezentul proces-verbal,conținând 2 file a fost încheiat „___”octombrie 2024 în 3 exemplare

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Gutu Vitalie

Membrii comisiei:

Statii Elena

Lisnic Iurie

Balan Iurie

Pascaru Ana

10.Lucrarea este îndeplinită conform proiectului.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SA„Coloana de constructie montaj 17”
Kalinovski Nicolai

„___” _____ ”2024

L.Ș

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Directorul Gimnaziului „D.Roman”
Gutu Vitalie

„24 ” *octombrie* 2024

L.Ș



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
Pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 6225 din 18.11.2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SA "Coloana de Construcție-Montaj Nr.17" IDNO 1005607002933 conform cererii nr.15 din 25.11.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Inspectoratul Național Pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ a Legii nr. 131/2012)		Nu	
		Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		Nu	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		Nu	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		Nu	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		Nu	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		Nu	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef inspectorat

(L.Ș.)

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.11.28 13:08:10 EET
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



MORARU
(Prenume, Nume)

Ex: Serviciu Vitalic
(Prenume Nume.)
Tel: 078800449

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria s. Drochia, raionul Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Renovarea Casei Sociale din s. Drochia, raionul Drochia.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cerere Ofertei de Pret,


(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 20 mai 2025 (douazeci mai, anul doua mii douazeci si cinci) (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ... 18.02.2025. Cu stimă, Kalinovschi Nicolai

Ofertant/candidat


(semnătura autorizată)



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Renovarea Casei Sociale din s. Drochia raionul Drochia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna 10.03-15.06.2025				
		03	04	05	06	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: Lucrari de demolare,zidarie,retele electrice _____	////////				
3.	Montare usi,ferestre _Lucrari interioare____		//////////	///		
...	Reparatie salade dans _____			////////	///	

Semnat: _____
Nume: Kalinovski Nikolai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SA Coloana de constructie montaj-17



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA
Fara subantreprenori**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sint			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: Kalinovski Nicolai
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: Coloana de Construcție Montaj 17 SA



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiții _____
CONTRACTANTUNIC_ Coloana de Constructii Montaj 17 S.A _____
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

