

OFERTĂ

Către **Consiliul raional Floresti**

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Euro VL Construct SRL** reprezentanți ai ofertantului **Popov Vladislav** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești**

Obiectul

Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești la procedura de achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1770903487573** din 12.02.2026 pentru suma fără TVA 165 411,55 **(o suta saizecisi cinci mii patrusute unsprezeci lei , 55 bani cu TVA 198 493,86 (o suta nouazeci si opt mii patru sute nouazeci si trei lei 86 bani**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **termen de 20 zile calendaristice** (perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile (saizeci zile) din data licitației**

(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **24.04.2026** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

2. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

➤ **[] nu depunem ofertă alternativă.**

3. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat: _____

Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director General

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2026.02.23 09:12:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CERERE DE PARTICIPARE

Către **Consiliul raional Floresti**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocde-b3wdp1-MD-1768984452027 din 12.02.2026 privind aplicarea procedurii pentru **Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești** noi Euro VL Construct ” SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.02.2026

Ofertant/candidat

Cu respect, Popov Vladislav.

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din 07.10.2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Consiliul raional Florești

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă **pentru Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești prin procedura de achiziție LD SIA ocds-b3wdp1-MD-1768984452027 din 12.02.2026** pentru o durată de **60 zile din data licitației** respectiv până la data de 24.04.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.02.2026

Cu stimă,
Popov V.

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		<u>20 zile</u>			
		1-5	5-10 zi	10-15	15-20 zi
1	Demontari: timplarie din lemn (usi.) Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila Total demontari Inclusiv salariu 1.2.2. pardoseli Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele Total pardoseli Inclusiv salariu 1.2.3. timplarie Foi de usi interioare de lemn, in doua canaturi, fixate pe tocuri sau pe captuseli din metal, gata montate, la constructii cu inaltimi pina la 35 m				

	Total timplarie Inclusiv salariu 1.2.4. pereti Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din		
--	--	--	--

	lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Total pereti Inclusiv salariu 1.2.5. tavan Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Corp de iluminat incorporat pentru tavane "Armstrong" 600*600 mm					
2.	Restul lucrari conform caiet de sarcini					
3.	Darea in Exploatare					

Termenul de executare – 20 zile .

Semnat:_____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

la Documentația standard nr. _____
din 07.10.2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul: „ **Lucrari de reparatie la sala festiva din sat Viisoara r Edinet**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din Mai 2024**
Denumirea/numele beneficiarului **Primaria sat Viisoara**
3. Adresa beneficiarului Mun **sat Viisoara Edinet**
4. Țara Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
6. Valoarea contractului **460 000,00** exprimată în moneda **25 555** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului **460 000,00** **25 555,00**)
b) finală
(la data finalizării contractului 460 000,00 25 555,00)
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
8. Perioada de execuție a lucrării 1(luni)
 - a) contractată (doua luni) 1 luni
 - b) efectiv realizată 1 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –iunie 2024**
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul: , **Lucrari de reparație a clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord**
- 2.
3. Numărul și data contractului- **Nr.21 din iunie 2025**
4. Denumirea/numele beneficiarului **Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord**
5. Adresa beneficiarului or.
6. Țara Republica Moldova
7. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
8. Valoarea contractului **1 231 200,00** exprimată în moneda **68 400** exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
- (la data semnării contractului) **1 231 200,00** **68 400,00**
- b) finală
- (la data finalizării contractului) **1 420 000,00** **78 800,00**
9. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
10. Perioada de execuție a lucrării 35 (zile)
- d) contractată (treizeci zile) 35 zile
- e) efectiv realizată 25 zile
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
11. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.02 din iunie 2025**
12. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
13. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____
Nume: Popov V
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală a obiectivelor ANSA (of. Edineț, ”**

2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din 19 septembrie 2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor**

4. Adresa beneficiarului: raion Edinet

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>432 530lei</u>	<u>21 600,00</u>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>520 00 lei</u>	<u>22 600,00</u>
------------------------------------	--------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **1 luni**

h) efectiv realizată : **0.5 luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord	Lucrari de reparație a clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord	Antreprenor general Persoana de contact Specialist principal în Direcția contabilitate și administrativă al ATAS Nord Andruh Tatiana 079915496	1 507 000	8 săptămâni	Noiembrie 2024
2	Lucrari de reparație	Lucrări de renovare interioare și nrenovare exterioară din clădirea primăriei satului Trinca, raionul Edineț	Antreprenor general Persoana de contact Primar sat Trinca raion Edinet Anatolii Gudumac 069122626	902 400	6 săptămâni	Septembrie 2025
3	Lucrari de reparație	Gradinita Andries raion Telenesti	Atreprenor General Pers de contact Primar raion Telenesti – 069273690 Vadim Lelic	890 000	3 etape Ianuarie Iulie Octombrie	2025
4	Lucrari de reparație	Primaria sat Zastinca raion Soroca	Antreprenor general Persoana de contact Primar : Valeriu Covalciuc 068969277	480 000	2 etape Iulie septembrie	2025
5	Lucrari de reparație	ANSA subdiviziunea Donduseni	Antreprenor General Persoana de contact Ciubotaru Viorel – Șef-Subdiviziune 067211772	510 000	August	2025

6	Servicii de reparatie	Sat Teleseu raion Orhei	Antreprenor general Persoana de Contact Primar ION Dediu 079539519	430 000	5 sapatamin	2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional
Florești**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Popov V

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Euro VL Construct

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești
1. Părți contractante (agenți economici) NU SUNT

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____ Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

NU SUNT

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești” privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești, având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,
(semnătură autorizată)

Terț susținător,

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMIC**
**Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional
Florești****NU SUNT**

Către Consiliul raional Florești

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării, 23.02.2026

Terț susțină

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional
Florești. Terț susținător tehnic

NU SUNT

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional

Florești. Terț susținător profesional

NU SUNT

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, 23.02.2026

Scrisoare de garanție

Prin prezenta , compania Euro VL Construct SRL ne angajam in mod irevocabil si transparent sa asiguram garantie pentru **Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești.** si asiguram un termen de garanție nu mai puțin de 36 luni din data semnarii procesului verbal de executare a lucrarilor, pentru lucrările executate .

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Popov Vladislav reprezentant împuternicit al Euro VL Construct SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1768984452027 din 12.02.2026** .” declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Popov Vladislav	0982804357772

Data completării: 23.02.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Popov Vladislav

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Euro VL Construct

IDNO al operatorului economic 0982804357772

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Popov V reprezentant împuternicit al **Euro VL Construct SRL** în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Popov V. reprezentant împuternicit al **SC „Euro VL Construct ” SRL**

(denumirea operatorului economic),

în calitate de ofertant, la procedura de achiziție achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1768984452027 din 12.02.2026** Lucrări de reparație a birourilor la etajul II și III în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: _____ Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 23 ,02, 2026

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1768984452027 din 12.02.2026

Către: „**Consiliul raional Floresti**

Subsemnatul, Popov V.. reprezentant al Euro VL Construct SRL

(denumirea operatorului

economic) în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companiei, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____ Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **Euro VL Construct SRL**
2. Codul fiscal 102260000768
3. Adresa sediului central mun Chişinău, str. Mihail Sadoveanu 4/10
4. Telefon **068601686**
IBAN MD33VI02224140000578
BC. „Victoriabanl” C/B vicbmd2x
E-mai Evc.construct@gmail.com
Certificatul de înregistrare **Nr457215 din 13.08.2022 Camera**
Inregistrarii de Stat
5. Obiectul de activitate, pe domenii:
 6. Licenţa (certificat **Camera de licenţiere Constructii de instalatii si retele tehnico- edilitare, reconstructii.**
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:-
8. Principala piaţă de afaceri: **Republica Moldova**
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2022	1 625,505	154 323
2	2023	2 723,877	101 052
3	2024	2 839,767	48 715
Media anuală: 2 395 174,50 lei			

Semnat: _____ Nume: Popov V
Funcţia în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei şi sigiliu: Euro VL Construct

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-	-	- lei
2.	-	-	- lei
3.	-	-	- lei
4.	-	-	- lei

Data completării: 23.02.2026 Semnat:

Semnătură electronică Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Euro VL Construct" S.R.L.



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 311/25 din 15.08.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "EURO VL CONSTRUCT" SRL, IDNO 1022600000768 conform cererii nr. 411/25 din 05.09.2025. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B și C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigene, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C și D
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

ex: Ion Rotaru
tel: 078800468
email: ion.rotaru@inst.gov.md

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.08.15 13:34:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-	-	- lei
2.	-	-	- lei
3.	-	-	- lei
4.	-	-	- lei

Data completării: 23.02.2026

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Euro VL Construct ” S.R.L.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 485855 data 12.01.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "EURO VL CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"EURO VL CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600000768**

Data înregistrării de stat: **12.01.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân 39, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel.**

Obiectul principal de activitate:

1. Activități de consultanță pentru afaceri și management
2. Depozitări
3. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4. Alte lucrări de instalații pentru construcții
5. Alte lucrări de finisare
6. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
7. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
8. Lucrări de demolare a construcțiilor
9. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
10. Lucrări de tencuire
11. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
12. Lucrări de pardosire și placare a pereților
13. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
14. Întreținerea și repararea autovehiculelor
15. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
16. Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
17. Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
18. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
19. Transporturi rutiere de mărfuri
20. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
21. Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
22. Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
23. Activități de servicii suport combinate
24. Alte activități de servicii personale n.c.a.
25. Intermedieri în comerțul cu produse diverse.

Capitalul social: **100 lei,**

Administrator: **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, în funcție pe un termen nelimitat.**

Asociat:

1. **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, cota 100 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **POPOV VLADISLAV, IDNP 0982804357772, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **12.01.2022.**

Registrator

Razmerița Valentina

EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39, m. Chișinău, MD-2075
tel: +373 686 01 686
E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

RECHIZITE:

SC „EURO VL CONSTRUCT” SRL

BD. MIRCEA CEL BĂTRÂN 39, mun. CHIȘINĂU, MD-2075

IDNO /COD FISCAL: 1022600000768

COD TVA: 0612800

TEL. +373 686 01 686

FAX. +373 601 88 444

MOB. +373 686 01 686

E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

BC „VICTORIABANK” SA

CONT /IBAN: MD33VI022241400000578

SWIFT: VICBMD2X

ADMINISTRATOR: POPOV Vladislav

Confirmat:



EURO VL CONSTRUCT SRL

bd. Mircea cel Bătrân 39. m. Chișinău, MD-2075

tel: + 373 686 01 686

E-mail: eurovlconstruct@gmail.com

LISTA MECANISMELOR ȘI UTILAJELOR COMPANIEI

Nr. d/o	Denumire principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de masura (buc și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Autocamion 5t – 7,5 t	Bună- Buc.14	Proprie	N/A
	Autobasculantă KAMAZ 55111 10 t	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Autobasculantă Mercedes Benz ACTROS 4140	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Autogreider DZ 99	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Compactor	Bună- Buc.2	Proprie	N/A
	Popi metalici	Bună-6000 buc	Proprie	N/A
	Autospecială cu cabină	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Agregat dizel de uscat pereți	Bună- Buc.4	Proprie	N/A
	Escavator 3322-ATLAS+IUMZ	Bună- Buc. 3	Proprie	N/A
	ESCAVATOR IUMZ 26 26	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Aparat de sudură electric	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
	Complect de instrumente p/u finisare	Bună- Buc. 9	Proprie	N/A
	Aparat de sudat mobil	Bună- Buc. 8	Proprie	N/A
	Aparat de sudat fixat PROLOX 60-A AC/DC	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	CAMAZ 5510	Bună- Buc. 6	Proprie	N/A
	Ciocan pneumatic	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Ciocan electric	Bună- Buc.6	Proprie	N/A
	Pompă de beton CIFA MAGNUM MK28L-5	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Compresor	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Cilindru compactor	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Mașină de șlefuit circulară	Bună- Buc. 6	Proprie	N/A
	Mașină de tăiat marmură	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Mașină de șlefuit parchet	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
	Excavator cu cupă JCB JS 160 W	Bună- Buc.1	Proprie	N/A
	Macara -103.A.-101 cu turn	Bună- Buc. 2	Arenda	N/A
	Macara pe bază de CAMAZ	Bună- Buc. 3	Arenda	N/A
	Mercedes Benz 2531 up 25 t	Bună – Buc. 1	Proprie	N/A
	Șchele metalice mobile	Bună- 5650 m2	Proprie	N/A
	Elemente de susținere a cofrajelor de planșeu	Bună- 4500 buc	Proprie	N/A
	Electrocompresor de joasă presiune, debit 1,1-3,9 mc/min	Bună- Buc. 1	Proprie	N/A
	Telelift APG 22-zil	Bună- Buc. 2	Proprie	N/A
	Vagon pentru construcții	Bună- Buc. 7	Proprie	N/A

Vibrator de adincime	Bună- Buc. 3	Proprie	N/A
Vibrator de suprafață	Bună- Buc. 4	Proprie	N/A
Rotoelectropercutor BOSCH	Bună- Buc. 5	Proprie	N/A
Agregat dizel de uscat pereti	Bună-Buc.2	Proprie	N/A
Generator Dizel mk S	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Automacara 43 tone	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Electrocompresor de joasa presiune, debit 1,7-3,8 mc/min	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Buldozer cu roti-120 CP	Bună-Buc.1	Proprie	N/A
Bus Mercedes	Bună-Buc.7	Proprie	N/A
Convertizor de sudura -1-14 kW	Bună-Buc.1	Proprie	N/A

Nume: POPOV Vladislav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC EURO VL CONSTRUCTS SRL



Republica Moldova
Consiliul Orășenesc Telenеști
Raionul Telenеști
Primăria

MD 5801, or.Telenеști, str.31 August № 8
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88
Fax: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



Республика Молдова
Теленештский городской совет
Теленештского Района
Примэрия

МД 5801, г Теленешть, ул. 31 Августа № 8
Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88
Факс: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



SCRISOARE DE RECOMANDARE


Prin prezenta Primăria Telenеști dorim sa confirmam colaborarea noastră îndelungata cu SRL Euro VL Construct .

In decursul mai multor ani de colaborare compania Euro VL Construct SRL a prestat diverse lucrări la Instituția de Educație Timpurie „Andrieș”.

Pe parcursul execuției nu au fost înregistrate neconformități ce puteau aduce la refacerea lucrărilor, pe perioada activității colaboratorii Euro VL Construct SRL au dat dovada de profesionalism si reacționau operativ la cerințele Beneficiarului , iar toate lucrările au fost îndeplinite corespunzător , calitativ si operativ .

Conducerea APL Telenеști si beneficiarul final Grădinița „Andrieș” – recomanda cu încredere SRL Euro VL Construct pentru colaborarea la executarea lucrărilor complexe in domeniu construcții, reparații, termoficare, apa si canalizare, uși și ferestre ,electricitate.

Viceprimarul or. Telenеști



Victor BOGDAN



MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD
TERRITORIAL SOCIAL ASSISTANCE AGENCY NORTH

MD - 4601, Șoseaua Bucovina, 37/b, mun. Edinet, Republica Moldova

E-mail: atas.nord@social.gov.md web: <https://social.gov.md>

Scrisoare de recomandare

Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania **SRL Euro VL Construct**.

În procesul de parteneriat cu **SRL Euro VL Construct** ca antreprenor, am beneficiat de lucrări calitative pentru reparația clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord.

Pe parcursul acestei colaborări, putem menționa că administrația companiei sus menționate, a depus toate eforturile pentru executarea calitativă și în termen a lucrărilor.

Personalul angajat a **SRL Euro VL Construct** a dat dovadă de profesionalism, viziuni moderne și tehnologii inovatoare ce asigură executarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, oferind suport în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.

Echipa **SRL Euro VL Construct** și-a dovedit capacitatea de a efectua lucrări fără abateri de la proiect, iar materialele folosite sunt de calitate superioară.

În concluzie, recomandăm **SRL Euro VL Construct** ca un partener de încredere.

Conducător ATAS Nord



Alina POSTOLACHI

Ex. Tatiana Andruh

Tel. +37379915496



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMĂRIA SATULUI VIIȘOARA

MD-4645 s.Viișoara,raionul Edineț
Tel. (0246) 42-3-36,tel/fax 42-3-38
Email: primariaviisoaraed@gmail.com

Nr. 50
din 19.02.2025

Scrisoare de recomandare

Primăria satului Viisoara raionul Edineț a colaborat cu SRL Euro VL Construct în implementarea mai multor proiecte ce vizează „Lucrari de reparație interioara si constructie la Casa de cultura” și la obiectul ”Spalatorie sociala din sat”.

Pe parcursul acestei colaborări apreciem profesionalismul, experiența și abilitățile echipei Euro VL Construct, demonstrând o înțelegere profundă a cerințelor fiecarui proiect și au abordat fiecare detaliu cu atenție și precizie.

În plus au venit cu propuneri de soluții tehnico -inginerești și cu propuneri de dizainer și au reușit să finalizeze toate lucrarile în termenele stricte și în limite bugetare stabilite, fără a face niciun compromis în ceia ce privește calitatea și siguranța.

Echipa Euro VL Construct SRL și-a dovedit deasemenea capacitatea de a gestiona cu succes proiectele, anticipând și rezolvând prompt orice probleme sau obstacole care au apărut pe parcursul lucrărilor.

Recomandăm cu încredere SRL Euro VL Construct pentru orice proiecte de construcție și reparații.

Suntem profund mulțumiți de rezultatele obținute, suntem siguri că vor aduce aceeași pasiune, angajament și profesionalism in orice proiect pe viitor.

Primarul
s. Viișoara



Ciubotaru Ina

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructie

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-09

Valoarea lucrarilor executate 342 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3	34,9400	77,71	2 715,34
					77,71	2 715,34
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	5,8200	688,09	4 004,71
					68,69	399,80
3	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	38,8000	1 635,11	63 442,24
					395,51	15 345,79
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	116,4000	228,06	26 546,09
					117,96	13 730,45
5	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	146,0000	19,97	2 915,46
					4,09	597,71
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stilpi din teava profilata 40x40x2-200m)	kg	462,0000	35,04	16 189,97
					14,57	6 732,00
7	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Teava profilata 15x15x1,5mm-1056kg; Otel lat 20x4mm-776kg)	kg	1 832,0000	53,90	98 739,45
					31,22	57 203,25
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.	m2	10,0000	2 648,81	26 488,10
					118,65	1 186,53

Total manopera (ore)	1 411,0686
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		241 041,35
Asigurari sociale	24,0000%	23 498,61
Total		264 539,95
Cheltuieli de transport	3,0000%	4 099,88
Total		268 639,83
Cheltuieli de regie	3,0000%	8 059,20
Total		276 699,03
Beneficiu de deviz	3,0000%	8 300,97

Total General fara TVA	285 000,00
TVA (20%)	57 000,00
TOTAL GENERAL	342 000,00
Inclusiv salariul	97 910,86

Antreprenor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

ANTREPRENOR:

EURO VL CONSTRUCT SRL

Director

Popov Vladislav

Popov Vladislav



Diriginte de șantier

Mocanu Dumitru

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: ÎI NASTAS SERGHEI

Director

Nastas Serghei

Responsabil tehnic

Nastas Serghei

Nastas Serghei



BENEFICIAR:

Primăria comunei Bulboci

Primar

Cojocar Iurie

Cojocar Iurie



Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructii

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08


Valoarea lucrarilor executate 361 771,80 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	78,0000	294,16	22 944,43
					139,35	10 869,22
2	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton	m2	78,0000	100,09	7 807,01
					83,53	6 515,61
3	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	78,0000	27,05	2 109,93
					15,19	1 184,66
4	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000	30,20	2 355,74
					22,78	1 776,98
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	78,0000	7,15	557,95
					2,28	177,70
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,0000	60,03	4 682,08
					41,77	3 257,80
		TOTAL Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti				40 457,15
		Inclusiv salariul				23 781,97
		Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa				
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	7,2800	572,40	4 167,04
					286,09	2 082,77
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,2000	30,36	552,54
					19,74	359,35
9	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	7,2800	27,05	196,93
					15,19	110,57
10	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton	m2	7,2800	100,09	728,65
					83,53	608,12
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri	m2	7,2800	7,15	52,08
					2,28	16,59
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor glafuri	m2	7,2800	50,04	364,33
					41,77	304,06
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri	m2	7,2800	7,15	52,08
					2,28	16,59
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	7,2800	60,03	436,99
					41,77	304,06
		TOTAL Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa				6 550,63
		Inclusiv salariul				3 802,10
		Capitolul 1.1.3. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Tavan				
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	61,0000	294,58	17 969,29
					145,04	8 847,71

Președinte: Bogdan Victor, viceprimarul or. Telenesti

Membrii Comisiei:

- Mîrzenco Gheorghe -arhitect primăria or. Telenesti
- Roșca Tudor- specialist primăria or. Telenesti
- Zară Mihail – specialist primăria or. Telenesti
- Lazări Diana – director instituția de educație timpurie ”Andries” din or. Telenesti
- Mereuță Alexei-Responsabil tehnic



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: EuroVL Construct SRL

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primaria or. Telenesti

« 29 » noiembrie 2023

« 29 » noiembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAK000893277



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 27.11.2023 / 27.11.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI022241400000578MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI TELENESTI, OR.TELENESTI 31 August nr.8 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1022600000768 / ф.к./ код НДС 0612800							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare OR.TELENESTI Пункт погрузки		6. Punct descărcare OR.TELENESTI Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație capitale.Extinderea grupelor de creșă publice la instituția de educație timpurie "Andrieș " din or. Telenești	serv	1	360000.00	360000,00	20	72000,00	432000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				360000,00	X	72000,00	432000,00	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV Отпуск		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.11.2023									
разрешил:		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV Сдал товары/активы (услуги)		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.11.2023									
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\ \Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя									
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									

Antreprenor:
Investitor:
Obiect: Lucrari de renovare. Lucrari de constructii

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08

Valoarea lucrarilor executate 356 400,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	15,8800	302,55	4 804,44
					132,16	2 098,74
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,8800	5,98	94,90
					2,08	32,96
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,8800	46,34	735,81
					38,06	604,35
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	15,8800	56,32	894,32
					38,06	604,35
		TOTAL Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan				6 529,47
		Inclusiv salariul				3 340,41
		Capitolul 1.1.2. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Pereti				
5	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	2,6800	453,77	1 216,10
					449,77	1 205,38
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastr,usa)	m2	21,8000	111,16	2 423,33
					110,71	2 413,52
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	21,6800	20,18	437,56
					18,68	405,04
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,5000	110,57	5 141,70
					83,03	3 861,09
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	21,7000	404,22	8 771,53
					169,53	3 678,76
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,8000	5,98	148,20
					2,08	51,48
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Orizont/	m2	24,8000	108,37	2 687,51
					84,42	2 093,57
12	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,8000	25,70	637,40
					13,84	343,21
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,8000	46,34	1 149,12
					38,06	943,82
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,8000	56,32	1 396,67
					38,06	943,82
15	RCsO16A	Pereti dispartitori din placi PVC	m2	9,4000	2 083,39	19 583,89
					265,02	2 491,16

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 1

privind valoarea
lucrărilor executate pe
luna noiembrie a.2023

Antreprenor	SC EURO VL CONSTRUCT SRL	IDNO	1022600000768
Beneficiar	PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI	IDNO	1007601005453
Contractul de antrepriză	nr.39 din 21.09.2023	Suma contractului:	356400 (lei)
Acorduri adiționale la contract	nr. ___ din _____	Perioada de executare prevăzută de contract	4 (luni)
		Durata contractului (valabilitatea)	31.12.2023
Denumirea obiectului executat și adresa	Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuie a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina Pe adresa: s Ignăței, raionul Rezina, clădirea grădiniței		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări		Valoarea lucrărilor executate, lei			
		De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
				Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4	5	6
Nr.	Denumire a				
PV-1-	Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuie a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina	356400 lei	356400,00	356400 lei	
PV-2-					
Total		356400	356400	356400	
Inclusiv TVA 20%		59400	59400	59400	
Total general		356400,00	356400,00	356400,00	

CONTRACTOR SC EURO VL CONSTRUCT SRL, Vladislav Popov
/ANTREPRENOR/:

L.S.
(semnătura, numele, prenumele)

„Lucrarea este acceptată”

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI
/BENEFICIAR/:


L.S.
(semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

ЕАК000642174



Formular tipic
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de activitate: Activitate de servicii
Nr. 14 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		14.11.2023 / 14.11.2023		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC. CIOCANĂ Mireea cel Batran bd. nr. 39 Cont MD33VI022241400000578MDL, B.C. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 14 Chisinau, VICBMD2N446		c.i. / nr. TVA ф.к. / код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA SATULUI IGNATEI S.IGNATEI		c.i. / nr. TVA ф.к. / код НДС	
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер	
4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				s. Ignatei		7. Redirișări Переадресовки	
6. Punct descărcare Пункт разгрузки				s. Ignatei			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев
10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		
Lucrări de renovare a blocurilor sanitare și salilor de distribuție a bucatelor finite la grădina de copii din s. Ignatei, r-nul Rezina		serv	1	297000.00	297000.00	20	59400.00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					297000.00	X	59400.00

13. Permis eliberarea:
Отпуск

contabil VLADISLAV POPOV

разрешил

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor. Применена электронная подпись Поставщика 14.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

contabil VLADISLAV POPOV

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor. Применена электронная подпись Поставщика 14.11.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
сumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

contabil LIUDMILA IONASCU

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător. Применена электронная подпись Покупателя 14.11.2023



INVESTITOR: *Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord*

Proces-verbal de recepție finală

nr.1 din 06.08.2025

Obiectivul *Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița*

Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița este executat în cadrul contractului nr.104 din 11.04.2025, având categoria de importanță **B**, fiind finanțat din **bugetul de stat**.

(se indică categoria de importanță a construcției)

Obiectivul a fost supus recepției la terminarea lucrărilor, potrivit **Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3 și nr. 4 din 11.07.2025**.

1. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **06.08.2025**, fiind formată **conf. Ordin cu privire la crearea comisiilor de recepționare a lucrărilor de reparații din 26.03.2025** de următorii membri:

1. **Alina POSTOLACHI** - Directoare ATAS Nord
2. **Ivan ZAHARCO**- Vicepreședinte al Raionului Ocnița
3. **Cristina COTOMAN** – Șefă STAS Ocnița
4. **Tatiana ANDRUH**- specialistă principală achiziții publice
5. **Petru SIMINIȚCHI**-Diriginte de șantier- *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.1239 valabil pina la 10.02.2028*
(nume, prenume, funcție)

2. La recepția finală au mai participat:

1. **Vladislav POPOV**- antreprenor SRL "EURO VL Construct".
2. **Alexei MEREUȚĂ**- Responsabil tehnic, *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.2026 valabil până la 29.03.2029*
(nume, prenume, funcție)

3. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate, conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **11 iulie 2025**;
- 3) observațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate În lista -anexă nr. 2.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost completate; Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conf. Listei-anexă 4;
- 5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de **11.07.2025**, și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de **o lună**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3.
- 7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de **1 036 862,77 MDL**, conform listei anexă nr.5.

4. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: **Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița și Renovarea sistemului**

de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța pot fi recepționate.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea prin: **Lucrările sunt finisate.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Să se admită recepția finală a lucrărilor.**

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **6201111.158 ha**, cu adresa r-ul Ocnîța, or. Ocnîța str. Sănătății, 4, cu destinația teren pentru construcție, format din următoarele construcții :

construcție de sănătate- 1 079,30 m.p

6201111.158 .01- construcție de sănătate- 620,7 m.p

6201111.158 .02- construcție de sănătate 120,0 m.p

6201111.158 .03- construcție de sănătate 6,2 m.p

6201111.158 .04- construcție de sănătate 197,5 m.p

6201111.158 .05- construcție de sănătate 53,3 m.p

6201111.158 .06- construcție de sănătate 4,2 m.p

6201111.158 .07- construcție de sănătate 77,4 m.p

având numărul de nivele 2 , conform Certificat eliberat la data 03.12.2021 de Întreprinderea de Stat "Cadastru" Oficiul Cadastral Teritorial Ocnîța, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 2 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 7 file, a fost încheiat la data de 06.08.2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

1. **Alina POSTOLACHI**

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:32:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2. **Ivan ZAHARCO**

3. **Cristina COTOMAN**

Digitally signed by Cotoman Cristina
Date: 2025.08.06 12:03:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

4. **Tatiana ANDRUH**

Digitally signed by Tatiana Andruh
Date: 2025.08.06 11:39:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

5. **Petru SIMINIȚCHI**

Digitally signed by Siminitchi Petru
Date: 2025.08.08 23:22:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



6. **Alexei MEREUȚĂ**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"06" august 2025

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"06" august 2025
Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:32:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
L.Ș. _____
(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista

lucrărilor pe specialități care au fost executate și recepționate pe parcursul
construcției la obiectivul:

***Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale
” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Ocnîța***

***Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța***

- 1. Construcții arhitectură- 531 849,76 MDL**
- 2. Instalații termice – 479 999,99 MDL**

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:33:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:26:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Observațiile Comisiei de recepție finală la obiectul

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța"*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

nu sunt

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:34:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:28:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Constatările Comisiei de recepție finală referitor la comportarea construcției
în perioada de garanție la obiectul

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

Construcția/lucrările s-au comportat corespunzător în perioada de la
terminarea acesteia, la data de 11.07.2025, și până la data întocmirii
prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de **o**
lună.

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:35:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:30:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată, care sunt lipsă sau incomplete la obiectul:

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

conform contractului de antrepriză nr. 104 din 11.04.2025 încheiat între **Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord** și **SRL "EURO VL Construct"**

nu s-au constatat

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:36:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:31:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valoare obiectivului:

1. **Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța, și**
2. **Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța** este de **1 036 862,77 MDL**, incl. TVA, conform contractului și devizului de cheltuieli repartizate în felul următor:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Contract de antrepriză nr. 104 din 11.04.2025 – | 924 000,64 MDL |
| 2. Lucrări neprevăzute- | 87 849,12 MDL |
| 3. Servicii de întocmire a documentației | 12 800,00 MDL |
| 4. Servicii de diriginte de șantier | 10 472,01 MDL |
| 5. Aviz de verificare a devizelor | 1 741,00 MDL |

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:37:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:32:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



din 07.10.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	<u>COROBICA Ilie</u> - Responsabil Tehnic (în baza contract prestari servicii) <u>NEGRUTA Alexandru</u> – Responsabil Tehnic <u>CARAUS Mihail</u> – Responsabil Tehnic	Superioare	10		Nr 1551-0660 Seria 2022-2023 DS- DLS Nr.2029 Seria 2024-DS Nr.0530 Seria 2021-DLS
2.	<u>Tencuitor</u> - 2 specialiști <u>Betonist</u> —4 Specialiști <u>Faiantar</u> — 2 Specialiști <u>Zidar</u> — 4 specialiști <u>Instalator</u> —2 Specialiști <u>Parchetar</u> — 2 Specialiști <u>Sudor</u> — 1 Specialiști <u>Zugrav</u> — 4 Specialiști <u>Dulgher</u> — 2 Specialiști <u>Electrician</u> — 2 Specialiști <u>Timplar</u> -4	Medii de specialitate	5-25 ani		

	Specialiști <u>Lacatus-2</u> Specialiști <u>Mozaicar-2</u> Specialiști <u>Pavator-3</u> Specialiști <u>Tinichigiu-2</u> Specialiști				
3.	<u>Muncitori</u> <u>necalificați</u> — muncitori auxiliari	Fără studii	5-25 ani		

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Popov Vladislav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Euro VL Construct SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 2009

Eliberat domnului (doamnei): **Negruță Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 martie 2024**

Valabil până la **22 martie 2029**

Notă: Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.2009 din 22 martie 2024**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DS Nr. 2009



Numele **Negruță**

Prenumele **Alexandru**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **22 martie 2024**

Valabilă până la **22 martie 2029**

Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat



Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
a,b,d,e,o,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b,c.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b.**

Exigentele ~~de calitate~~ **A, B, C, D, E, F, G**
~~de calitate~~ **A, B, C, D, E, F, G**
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

Nr.33 din 09.12.2025

ORDIN NR. 33/DLS

Prin prezentul, d-nul **NEGRUTA Alexandru**, in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala **Seria 2024 DS cu Numarul 2029** este numit in calitate de Responsabil Tehnic - de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul de atestare tehnico-profesionala , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

Prezentul intra in vigoare la data semnarii

POPOV Vladislav

Administrator



Am luat cunostinta

Data 09.12.2025 2025

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RTLS

de atestare

Nr. 0011

P-0612/2025

Eliberat domnului (doamnei): **POSTOLACHI VEACESLAV**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **24.02.2025**

Valabil până la **18.02.2030**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.02.24 18:33:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0011 din 24 februarie 2025

Domeniile de atestare

42.6. instalații și rețele electrice interioare

42.7. instalații și rețele electrice exterioare

42.8. instalații de automatizare

-----SFÎRȘIT-----



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2025-RTLS Nr. 0011

Numele POSTOLACHI

Prenumele VEACESLAV

Atestat în calitate de **Responsabil tehnic pentru**
executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente
construcțiilor

Eliberată la **24.02.2025**

Valabilă până la **18.02.2030**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav

Date: 2025.02.24 18:32:51 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

Nr.34 din 08.12.2025

ORDIN NR. 34/DLS

Prin prezentul , d-nul POSTOLACHI Veaceslav , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala Seria 2025 RTLS cu Numarul 0011, este numit in calitate de Responsabil Tehnic de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul Certificatului de atestare , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

Prezentul intra in vigoare la data semnarii

POPOV Vladislav

Administrator

Am luat cunostinta _____

Data _____ 2025

MOLDOVA



REPUBLICA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0660

Eliberat domnului (doamnei): Corobcă Ilie

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1) Instalații și rețele interioare;

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

b) instalații și rețele de încălzire;

2) Instalații și rețele exterioare;

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

b) instalații și rețele de încălzire;

Exigențele esențiale:

A - rezistența și stabilitate;

B - siguranța în exploatare;

C - siguranța la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția

E - izolație termică, hidrofuga și economie de energie

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: 15 februarie 2023

Valabil până la 15 februarie 2028



Vicelșeful SIPITCA

Secretar de stat


Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat activități de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție și
ministerului 022250535,
Whatsapp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticorupție@mldr.gov.md

Dirigintul de șantier atestată până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DLS Nr. 0660



Numele Corobcă

prenumele Ilie

**Atestat în calitate de Diriginte cu
execuția lucrărilor specializate și
instalărilor aferente construcțiilor**

Eliberată la

15 februarie 2023

Valabilă până la 15 februarie 2028

Elaborat de P.T.C.A.

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Instalații și rețele interioare: **a,b;**
- 2) Instalații și rețele exterioare: **a,b;**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250635,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

MOLDOVA



REPUBLICA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1551

Eliberat domnului (doamnei): Corobcă Ilie

Pentru a activa în calitate de: Dirigințe de șantier

Domeniile:

I. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranța în exploatare;

C - siguranța la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 11 februarie 2022

Valabil pînă la 11 februarie 2027



Andrei SPINU



Viceprim-ministru, ministru

Dacă la emiterea acestui document
ap sesizat activități de implicare în acte de corupție
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
Ministerului 0222606035,
WhatsApp 07577975
sau mesaje la adresa de
e-mail: anticorupție@mird.gov.md

Diriginții de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
în conformitate cu art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023.

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1551

Numele Corobcă

prenumele Hie

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier


Eliberată la

11 februarie 2022

Valabilă până la 11 februarie 2027

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru, ministru



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,
ati sesizat actiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugam sa ne informati la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

Nr.32 din 09.12.2025

ORDIN NR. 32/DLS

Prin prezentul , d-nul **COROBICA Ilie** , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala **Seria 2022DS cu Numarul 1551**,----- in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala **Seria 2023 DLS cu Numarul 0660** este numit in calitate de Responsabil Tehnic - de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul de atestare tehnico-profesionala , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

Prezentul intra in vigoare la data semnarii

POPOV Vladislav

Administrator



Am luat cunostinta

Data 09. Decembrie 2025

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0530

Eliberat domnului (doamnei): **Carauș Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **22 septembrie 2021**

Valabil pînă la **22 septembrie 2026**



Dirigintii de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp @78777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mindr.gov.md*

Andrei SPÎNU

**Viceprim-ministru,
ministru**

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DLS Nr. 0530



Numele: **Caraș**

prenumele: **Vital**

Atestarea calității de Diriginte cu
execuția lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Edicția: **1** Valabilitate: **22 septembrie 2021**

Valabilitate până la: **22 septembrie 2026**

ANULAT SPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

Dacă la amănarea acestui document,
ați sesizat acte de impicare în acte de corupție,
Vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022230535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mird.gov.md

EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

Nr.35 din 08.12.2025

ORDIN NR. 35/DLS

Prin prezentul , d-nul CARAUS Mihail , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala Seria 2021 DLS cu Numarul 0530, este numit in calitate de Diriginte de santier cu atributii de Responsabil Tehnic de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul Certificatului de atestare , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

Prezentul intra in vigoare la data semnarii

POPOV Vladislav

Administrator



Am luat cunostinta

Data 08.12.2025