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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 76-3//5
privind achizitia prin Cererca Ofertelor de Preturi

\ )
» 44 » 2gand ¥ 2018 or.Codru

1. Pairtile contractante

Prezentul contract este incheiat In urma desfisurdrii concursului prin cerere oferti de preturi nr. 2639-
op/14 din 10 august 2015, intre Primaria or. Codru, cu sediul in str.Costiujeni, 8, or.Codtu, mun.
Chisinau, telefon 022-792-743, e-mail: codru.primatia@gmail.com, reprezentat prin Primarul or.Codru, dI
Vladimir Minteanu, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si SRI”Fabianca”, cu sediul in mun. Chisinidu
str. Gh1d1gh1c1 3, telefon: 022-716-267, mrcglstrat la Camera Inrcg1strar11 de Stat, cu nr.1004600001446 din
21 ianuarie 2000, autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta nr. 029106 din 25 aprilie 2006, cliberata
de Camera de Licentieire, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: constructii de cladiri,
instalatii si retele technico-edilitare, reconstructii, teprezentat prin patronul Victor Botolin, im calitate de

Antreprenor, pe de altd patte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligi sd execute lucritile de tenovarea unot pavilioane (nr.9-10) de pe tetitoriul
grddinitei de copii nr. 194 din or. Codru mun. Chisindu, Cod CPV: 45453000-7, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2.  Perioada de executie poate fi prelungiti daci constringerea activititii se datoreazi urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramuri la nivel nagional si recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfisurate
la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forgei majore sau altei situafii extreme nelmputqblle si 1mprev1/1b11e pentru Antreprenorul general;

d) mﬂuen;m factoulor climatici, care impiedicd respectarea in execugie a normelor si reglementirilor tehnice in
vigoare a prevedetilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

3.3. Conform disporitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor sau a unor parti
ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul suspendirii,
Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate In urma sistdrii lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de
Beneficiar.

34. La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint mdeplmlte conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va qpreuq
dacd sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci sint lipsuri si
deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidirii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recep;ie va constata
realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarlle in vigoare §i cu prevederile
din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
ficutd si pentru pérgi de constructie distincte fizic §i functional.



3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Termenul de valabilitate a prezentului contract este de pand la data de 31 decembtie 2015.

4, Valoarea lucririlor gi modalititile de plata
Valoarea lucritilor de constructiei-montaj ce teprezinti obiectul prezentului contract este de
201 235,88 MDL (doui sute una mii doui sute treizeci si cinci, 88 MDL) (inclusiv TVA —
33 539,31 MDL).
Achitirile vor fi efectuate cu un avans de 30% din suma totali a prezentului contract in limitele
alocitilot bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive de
citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloatea lucririlor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-vetbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului. '
Receptia finali va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionati de semnarea
procesului-verbal de receptie finald.

5. Ajustatea valotii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoatea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in domeniul achizigiilor publice ce
reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizifii publice.

6.1.

6.2.

06.3.

6.4.

Tl

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate luctirile, previzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie 5i de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

In cazul in care pirgile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul general
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate i lucririle pe care acestia le vor
executa.

Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucririi contractate §i de
a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoari activitatea.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;

b) dou exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pistreazi la santier,

far
c) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misuriti (atagamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci i sint cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupi caz, la ceretea si in
termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau
folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecati face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Prefurile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si Intrefinerea
corespunzitoare a lucririlor. Dupi acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului,
spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor financiare necesare executiei luctirilor, corelate cu
graficul de executie a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executie.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispoziii suplimentare cate s contini instructiuni sau aprobiti, ordine,
Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite oti este posibil, ci acestea pot sd provoace
intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cet §i va
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7.7.
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.
2)
b)
)

specifica data la care acestea au fost necesate, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei
acestor documente.
[ntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la dispoziia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, In doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va Intretine toate lucririle, va asigura forfa de munca, materialele, utilajele
de constructii si obiectele cu caracter provizotiu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asumi Intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdfile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosite sau a celor explicite in contract.
La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei Indeplinitd atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu prevedetile contractului,
prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in ateliere, depozite si
oriunde se desfisoari activitdfi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si 1 se puni la
dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare i si i se dea toate limuririle, condiia fiind
ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sa emitd dispoziiile pe care le considerd necesare executirii lucririlor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului general. Disporzitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului general si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care
va dirija executia lucririlor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacid Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultifi in execufie, care
genereazid cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiat.
T'rasarea axelor principale, bornelor de referint, cdilor de circulafie si limitelor terenului pus la dispozifia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel In imediata apropiere a terenului, sint
obligagiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat si protejeze si
sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicarile de teren, trasirile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului
general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare. Antreprenorul general este obligat
sd verifice documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau
presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relagiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor fagi de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile §i avizele previzute de actele normative, precum si
regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucririlor in cauzi.
Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau pirgi de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere

calitativ.

7.20.

7.21.

723,

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucririle,
angaja si pliti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens
Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar
in legdturd cu faptul neexecutirii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice sau
stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasci execugia lucririlor in zona respectivi si si comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

in timpul desfiguririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces libere, si retragi
utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, degeuri si lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare,
iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile §i lucririle provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si si pliteascd toate
taxele necesare legate de executia lucririlor, precum gi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executia lucririlor.




8.1.

8. Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii intregii fore de

muncid pentru realizarea lucridrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei In vigoare.

9.1.

952

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

b)

©)
9.8.

9.9.

9.10,

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentafia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse
testari de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa
de munci, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.
Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in oper vor
fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la lucriri pe santier si
in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si si urmireasci orice
lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul
ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile clidirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si proiectantul vor participa la examinarea i misurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pargi de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va reface aceasti
parte sau pirti de lucrare, dacd este cazul. Daci se constati ci lucririle au fost de calitate corespunzitoare si
realizate conform documentafiei de execufie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd puni la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel, firi
plata:

suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

ciile de acces rutier §i racordurile de cale ferati;

racordurile pentru utilitdfi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se suporti
de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de citre
acegtia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie
expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie si inliture
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci
se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.
Lucririle vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie i remedieri in perioada de garantie

Perioada de garangie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pini la expirarea termenului previzut la punctul 10.1
din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garangie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiali proprie, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind executate de
citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plitit ca lucriri
suplimentare.

11.  Raspunderea partilor

Pirtile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali
st ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, pirtile contractante
rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a cuantumului rispunderii pentru
dauna provocatd se va gine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in producerea acesteia, daci in
clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Daci prejudiciul cauzat tergei persoane este urmare a unei misuri




dispuse de beneficiar in forma In care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a Instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitifi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimint,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitiri din proprie vini.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execufie a lucririi, la modul de asigurare
impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de
Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice
obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livririle sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie impotriva
degradirii i furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia misuri de protectie contra
degradirii lucririi datoritd acfiunilor atmosferice si a apei si si indepirteze zipada si gheata.

11.6. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de
Antreprenorul general in méirimea sumei prejudiciului.

11.7. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pittile contractante, atunci cealalti
parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daci intirzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din pirfi a contractului, partea culpabili va plati
celeilalte pérti penaliziri si/sau despigubiri in cuantum de 0,03% din valoarea lucririlor executate pentru
fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, In privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12, Solutionarea litigiilor
In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiingare prealabili

a celeilalte pirfi, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publici de cercetare. Costurile cercetirilor

efectuate se suporti de partea a cirei culpi a fost dovediti.

13. Rezilierea contractului

13.1.  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligagie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul
general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi economice
ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau are o ipoteci pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de relncepere a lucririlor;

d) Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se
va comunica In scris pdrii contractante cu cel pugin 15 zile lucritoare anterior ditii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativi gi calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteasci in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul
general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativd a lucririlor
executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.




14. Dispozitii finale

Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta

“ ANTREPRENOR?”:
Str. Ghidighici, 3 mun. Chiginidu
022-716-267

BC Eximbank SA Groppo Veneto
Banca fil.nr.20

EXMMMD22477
222400979

14.1.
a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat §i semnat;
¢) oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferts;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantititi de lucridri §i utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse anexate;
f) plansele (partea desenati a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romani, iar in caz de necesitate, in alti limbi de circulatie
internagionald.
14.3. In documentele contractului nu se pot face modificiri fird acordul ambelor parfi.
14.4. In mirturisirea celor expuse mai sus, pértile pun In aplicare executivi prezentul contract la data si anul indicat
mai sus, fiind valabil pini la finalizarea lucririlor §i efectuarea plitilor integrale, aferente acestora.
15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
“ BENEFICIAR”:
Adresa:  Gtr, Costiujeni, 8 or. Codru Adresa:
Tel./Fax: 022-792-743 / 022-285-945 Tel./Fax:
D i D irez
enur}qlre.fa. MinFin Trezoriria de Stat enurvmrgj
Bincii: Béncit:
Cod Bancar: 226614 TREZMD2X Cod Bancar:
Contde 5316600000532 DL E
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1007601010482 Cod fiscal:

16.

“ BENEFICIAR”:

Primarul or. Codru

Contabil sef

V.Munteanu

7. Bahdv”a %

Semniturile partilor

1004600001446

“ ANTREPRENOR?”;

Victor Botolin

Director //M

o

Ala Croitor
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