
 

Anexa nr.12 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   

  
Reparatii capitale la Gimnaziul com.Cioresti r- nul Nisporeni  

Numărul şi data contractului: nr.10  din  „ 08” iulie 2024 

2. Denumirea/numele beneficiarului  Gimnaziul "Valeriu Dumbravă„ s. Cioreşti, r. Nisporeni 

Adresa beneficiarului: s. Cioreşti 

Ţara:Republica Moldova 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic 

4. Valoarea contractul 

1. a) iniţială /    199 999,33lei / / / 

2. (la data semnării contractului ): 

3. b) filiala /    199 999,33lei / / / 

(la data finalizării contractului) 

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor 

de soluţionare: litigii nu au fost. 

6.Durata de execuţie a lucrării (luni) 

1. contractată    2  luni 

2. efectiv realizată   2 luni  

3.       motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.       

din 09,09,2024 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu 

sunt 

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa 

similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor 

capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: 

 
Data completării:______________________ 
Semnat: _____________________________ 
Nume: _Abajeru Valeriu 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  director 
Denumirea întreprinderii:   ”Nica” SRL 
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Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 
 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10 

privind achiziţia de valoare mică 

 

„ 08” iulie 2024 s.Cioresti 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

cu sediul în s.Cioresti, telefon: 069893612, IDNO 1013620000456 reprezentat prin Guțu 

Gheorghe director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi NICA SRL reprezentat prin Valeriu 

Abajeru, cu sediul în or. Nisporeni str. Tirgului , 7 , telefon: 0264-2-4647, fax: 02642-4647 , IDNO 

1003609004166 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 39528 din “07”martie 2024 

, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de ani, pentru genurile de activitate construcțiile de 

clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări,, 

reprezentat prin Abajeru Valeriu - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Reparatii capitale  la Gimnaziul com.Cioresti r- 

nul Nisporeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu 

normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

generate de Beneficiar; 

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 1din data 08.07.2024, 
între Gimnaziul "Valeriu Dumbravă" din s. Cioreşti, r. Nisporeni 
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părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor1an 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 199 999,33 lei (una suta 

nouazeci si noua mii noua sute nouazeci si noua lei 33 bani) , inclusiv TVA - 33 333,22 lei 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
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instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de   % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 

zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 

se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
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lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice. 
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6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 

către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 
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toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 

dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 

fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de12 luni. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 

protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 

gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 

fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
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conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
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13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 recepția finală 

a lucrărilor. 

 

 

 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
S.R.L. ”Nica” 

BENEFICIARUL 
IP Gimnaziul Valeriu Dumbrava 

Adresa poştală: or. Nisporeni,str.Tirgului,7 Adresa poştală: s.Cioresti 

Telefon: 0264 2-46-47 Telefon: 069893612 

Cod fiscal:1003609004166 Cod fiscal: 1013620000456 

Banca: Moldindconbank”SA Banca:Trezoraria de stat 

Cod: MOLDMD2X Cod: TREZMD2X 
IBAN: MD04ML000000002251424188 IBAN:MD68TRPDBI311120A16607AB 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 10 

din 08 iulie 2024 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 Reparatii curente la 

Gimnaziul 

com.Cioresti r-nul 

Nisporeni 

45200 

000-9 

Conform caietului 

de sarcini înaintat 

de Beneficiar 

Conform caietului 

desarcini înaintat 

de Beneficiar 

Lucrările se vor executa 

cu respectarea 

prevederilor legislației, 

normativelor și 

standartelor Republicii 

Moldova în domeniul 

Construcțiilor 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

 

 

ANTREPRENORUL 

 

 

 

 

       L.Ş.

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

L.Ș. 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 10 

din 08  iulie 2024 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Canti- 

tatea 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

1 Reparatii 

capitale la 

Gimnaziul 

com.Cioresti r- 

nul Nisporeni 

45200000-9 buc 1 199 999,33 199 999,33 2 luni 

  

TOTAL 

   
199 999,33 199 999,33 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 
                                                                          



WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr CZn

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL I'NICA''
(denumirea )

Gimnaziul "Valeriu Dumbravtr" din s. Cioreoti, r. Nisporeni
(denumirea )

Reparatii curente la Gimnaziul com. Cioresti, r-nul Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate 199 999.33 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

an2024

I 2 J 4 ) b' 6
1. Compartiment

I
RpCJ35A Desfaceri de tencuieli vechi

m2 80,00
26,19

22,94

2 095,35

1 835,35
2

RpCR29A

Curatarea vopselei pe baza
de ulei, a peretilor, cu
decapant

mz 80,00
43,04

19,54

3 443,45

1 563,45

J

RpEF23A
Demontari de corpuri de
iluminat buc 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

RpCO56C
Demontarea peretilor din
DSP m2 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>s

CF02A

Tencuieli interioare de2 cm
grosime, driscuite,
executate manual, la pereti
sau stilpi, pe suprafete plane
cu mortar var-ciment marca
M 25-T pentru sprit si
mortarM 10-Tpentru$und
si stratul vizibil, pe zidarie
de caramida sau blocuri
mici de beton

m2 86,00
127,36

101,96

l0 953,30

8 768,90

6
CD55A

Zidaria peretilor din fortan
gr. 10cm

m3 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
7

CFl7C

Strat de impaslitura din
fibra de sticla aplicat pe
suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit
cu aracet, inclusiv stratul de
amorsaj

rnz 185,10
32,90

16,99

6 090,07

3 145,59
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CN54A

Aplicarea manuala a
grundului cu cuart
Betonogrunt intr-un strat, la
pereti si tavane interioare

m2 165,40
29,33

I l,g0

4 851,31

| 967,s7

9

CF5OB

Tencuieli interioare de 5
mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat. la
pereti

m2 185,10
147,33

103,66

16,90

11,r0

27 271,41

l9 1gg,l0

10

CN53A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor m2 185,10

3 127,41

2 20r,91

1l

CF57A

Aplicarea manuala a
chitului pe bazade ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm
pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m2 I 85,10
50,15

46,73

9 292,43

8 650,37 s
t2

CN53A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor m2 185,10

?{{
| 397,34 _
471,94

13

CNO6A

Vopsitorii interioare cu
vopsea pebazade
copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in
2 straturi pe glet existent,
executate manual

m2 1 85,1 0
65,71

46,73

12 163,57

8 650,37

Total capitol:
Inclusiv salariu

80 675065

56 443"45
2. Pardosele la bucatarie

I4

RpCM33,{
Demontarea placaj elor din
faiarrta, gre si e, ceramica m2 18,00

139,03

135,95

2 502,49 
\

2 447.14
15

RpCBl8A
Demolare strat suport din
beton gr.20 cm m3 3,85

782,49

751,99

3 012,57

2 895,14
l6

TrB01A1-2

Transportarea deseurilor cu
roabe pe pneuri, pe distanta
de20m t 8,50

67,13

67,13

570,57

570,57

t7

TsCO3D1
Incarcarea deseurilor
mecanizat 100 m3 0,04

| 622,50

0,00

64,90

0,00
l8

TsI50A5
Transportarea deseurilor cu
autobascul anta la distanta
de5km

t 8,50
58,30

0,00

495,55

0,00
t9

TsC53A
Compactarea pamintului cu
pietris 100m2 0,18

2 751,35

578,65

495,24

104,16
20

TsC54C Strat de fundatie din pietris
m3 1,52

881,62

84,12

I 340,06

127,86
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TsD05A

^ ._-_'',_
uompactarea cu marul
mecanic 100 m3 0,016

I 580,33 
_

749,33 --:', l1 qq

22
CCO3C Montare plase sudate VR-4 kg 20,00

35,98

?ss

719,s8

50,98
z)

CG22AI
Pardoseli din beton simplu
sr. 8 cm m2 18,00

315,17

89,22

5 673,12

I 605,93

24
IzF} Bk:2 Strathidroizolant pe

suprafete ofizontale
m2 18,00

183,29

6,80

3 299,18

122,36
ZJ

CG22A1
Pardoseli strat de beton sr 8
cm

m2 18,00
3r5,t7

89,22

5 673,12

1605,93
26

CGOIA

Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din
ciment M 100-T de 4 cm
grosime

mz 18,00
I 18,29

59,48

2129,02

1070,62

27
CGITD Pardoseli din placi de gresie

ceramica gr. 10 cm
m2 18,00

465,57

)1) 4?

8 380,35

3 823,65
28

CI144
Elemente liniare din placi
din gresie ceramica aplicate
eu adeziv

m
It

13,00
103,36

42,48

1343,65

552,30

Total capitol:
Inclusiv salariu

35 724,69
14 988.64

Total lei 116 400,34
Asigurarea sociala si medicala 24,00 yo l7 143,70

Transportarea materialelor 10,00 oh 3 776,64
Cheltuieli de regie 14,50 % l9 911,50
Beneficiu de deviz 6,00 oA 9 433,93

TVA 20,00 yo

t99 999,33
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 7l432.09

INTOCMIT:
Antreprenor general (subantreprenor)
SRL ''NICA'I

APROBAT:
Investitor

Gimnaziul'rValeriu Dumbraviil din s. C
(denun! (denumirea)

director ' I :

(funcJia, numele, prenumele. semndtura)

Abaieru Valeriu
(functia, nu

L.$.

3i fi r^a, ,.'1

^?.-'ru**o,t,r*iQ;:',.'""TJ
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FACTLRAFr'.A A S. a Nr flllllillililillilllilililillililil

LrArroroBArriAKrAl.*rAr :':';ilt gARooo:tse+q

li,m!l.rtD'zal
rrolr I llOillnol ilnn{oului Fh,hr.ldsrd ltrpublicil lloUou

trr'll8dlu13.ngnil l0I7
'lNiloF*4ilPtJ

l hnrx.:cilrc I r ilttrk'! In{utlnPss Orndtcd Pccrry6nrkn \huoba

Data eliberirii /data livririi 09.09,2024 | 09,09.2{J24
,Ilara gwucrq /.nara noc raBxii

nu ru ii r:
Iorrep

9, 'I ranspor(ntor
l-[epceor.lm

c.lll nr.'f\/r\ /
dr.r./ ro,:t I IIIC

. Furnizor: NlcA S.R.L., Ot{.NtSpoRtiNt f irgului nr.? cont MD04ML000000002251424188, BC'Moldindconbanl<'S.A,,
Ilocrasqm N1OLDN{DZX

:.1/nr.'l'YA 1003609004166/

lr.r./ ro,q Il,{C 7100255

2. Cumpiritory'beneficiar: l.P. Ginrnaziul "\/nleriu Dunrbrnva" (litr s. Ciorcsti,' S.CIOIIESTI
f Iownarelr/noavq alell

r:.1,/nr.'l'V;\ 10136?0000456 i
g x./ ron llllC

3. Delegalie seria 

-nunrit
,{onepemocncepal l{orlep

drtr _delegatuljlala AejrcrflpoBtllrbrt

4, f)ocume[(c aDcxatc
Ilpalaraelrure roryn cr nu

5. Punct incircare
flynxr norpy:xa

6, Punct desciu'care
[fllnrr parpyrxu

7. Redirijiiri
flepeatpccorvr

I 0.1

Denumire{ nrirl'uriloty'acfivel0r, scrviciilor' $i (0dul pozilici
tatifarc nl nriirfi i/ilcli\rrlur

HaHveHoBaHre roBapoB/.1fil il8uu. ) un! r rr NLr! 1o!JIJilJii
uo:uqun rosapa./acusr

10.2
Uilifatc

dc
Drisuri
Eanrrq

il3rrepe

10,3
C!ntitrtcr

niirlurilor/ac
tivclor,
volutrtul
scrviciilor

lionxqecllo

cos, o6relr
)"{nYr

10.4
l,ref unitu

tiiri'l-VA,lei
llci{a

ennrnusr 6e:
HAC, necB

t0.5
Vnloarc* lotali
lirn 1'VA, lei
O6urar cyuua
6e3 llJIC, neeB

l0,fl
Cotr

ClaBKl
HilC,%

10.?
Sonrr totili I

'f\/A, lci
O6uu cyN!\ra

I.TIC, reeB

l0.u
Vrloircn

10.9
Atli

in l orm irlie
Apyru

rH0opMalnrt

10.10
f ip ambrlnj

l0.l I
NuDir
I0curi
I(om-
qecTBo

[tecT

10.12
['Irs!

bnrti, tone
NIacca
6pymo,

rcHII

, scryiciilor, lci
CrotNrocl!

toeapoo/txueoe,
ycJryf. necB

-.paratii cutente la Gimnaziul con.Cliorcsli r.nul

.sporeni

lcr I 66666. I I r66666, l r 20 11111 )) I 99999,33

12. TOTAL (pe factura fiscali) / 13ccro (ro ri!torotot"{ Ha(raAfloii) 166666,1 l x 33311,2 I 
q9999,11 X x X 0,00

[3. Permis eliberarca: dir.crcf vALF_Rlu Al]u\.lLlRU
Orrrycx

;\pl icil,i scunitura clech onici cle cdt[e Furnizor\\flpnrtenena
lrrex rpollHarr ro,rlrcs flocr asulnra 09.09.2024

papeuH
IiuncliR, nunr(le, prenutrelc , seDnifura \Ilornolocr6, 4)aMrnlrr, ttMt, noallti0!

[4. Predat mErfurile/activele (servi ciile): dircctor VALER I U A BAJ B l<U Apl icatar scnrndturr e lectlon ici de cdtr e |urnizor\\flpuueuera
Cau rorapu/arrrau (yoryrn) 3reKTporrrrar noarltco llocraeurrrca 09.09.2024

L.$.

f S, V"Frit -Xrf.rile/activele intcrnrcdiarul (transpor(rtorul):

Furcfia, nunreh, prcDtrn)ele , s0ilrnilura \florxotocru, {nvttrttr, tr}rt , flonnr{q6

flpHnu tonapu,'ari rilBrJ nocpgJil rHr( ( lrepeoo:,ttrx)

16, Predat mirfurile/dc(ivcle in terrucdirrul
(transportatorul)::

Cam rosapu/amnabr locpe,uruK (nepeBo3,rux)

Furclia, nunrck, prerunrele , scnxtiiturn \ f{orrxrcctl, (tarttrul. trnlc , rroJlfrrrch

l.\ril(lit, trunrlc, prelrilDrelc , s(nlnilurt \ llorrrtocTt, iDnvuttts, uMr , ioltlflc!

dircctof CHEOI(CllI CUTU Aplicati semnritura electronicd de cilre Crnnpdrdtot\flpwrlenena
?reKrllorrrra{ no,uuoo l-loxynarent 10.09.2024

17, Primit mirfurile/activele (scrviciilc)
cumpiritorul/benefi ciarul :

flpaHrn rcrapu/amraur (1,cr1,r'u)

florJtrareft/nonjAarenL
l'!trrtia, nun:clc, prerunrele , scmnilufa \ florlrnoc rr. rltawuttr. rrMt , nonnkch
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Anexa nr.12 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului:   

 Lucrari de reparatii electrice la Gimnaziul,,Stefan cel Mare”,or.Nisporeni 
Numărul şi data contractului: nr.20  din  „ 06” noiembrie 2024 

2. Denumirea/numele beneficiarului  IP Gimnaziul Stefan cel Mare or.Nisporeni 

Adresa beneficiarului:  Or.Nisporeni 

Ţara:Republica Moldova 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic 

4. Valoarea contractul 

1. a) iniţială /    239 998,16lei / / / 

2. (la data semnării contractului ): 

3. b) filiala /    239 998,16lei / / / 

(la data finalizării contractului) 

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor 

de soluţionare: litigii nu au fost. 

6.Durata de execuţie a lucrării (luni) 

1. contractată    1  lună 

2. efectiv realizată   1 lună 

3.       motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.       

din 11.12.2024. 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu 

sunt 

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa 

similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor 

capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: 

 
Data completării:______________________ 
Semnat: _____________________________ 
Nume: _Abajeru Valeriu 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  director 
Denumirea întreprinderii:   ”Nica” SRL 
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Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 
din 7 mai 2021 

 

 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20__ 

privind achiziţia de valoare mică 
 

 

_06 noiembrie 2024                                                                                                             or.Nisporeni 
 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
  

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ______-__________ din 
data________-___________, între  IP Gimnaziul Stefan cel Mare or.Nisporeni  cu sediul în 
or.Nisporeni str. Varlaam 3, telefon: 069874474, IDNO 1013620012004  reprezentat prin Negru 
Eugenia - director,  în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi    NICA SRL  reprezentat prin Valeriu 
Abajeru, cu sediul în or. Nisporeni str. Tirgului,7 , telefon: 0264-2-4647, fax: 02642-4647 , IDNO  
1003609004166   autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 39528 din “07”martie 2024 
, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de  ani, pentru genurile de activitate construcțiile de 

clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări,, 
reprezentat prin Abajeru Valeriu - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute  lucrările: Lucrari de reparatii electrice la Gimnaziul  
,,Stefan cel Mare”,or.Nisporeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 
execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de1 luna după primirea ordinului de începere a 
execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze: 
generate de Beneficiar; 

 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 
imprevizibile pentru Antreprenor; 
influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
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părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 
vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 
Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 
conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor1an 
 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea  lucrărilor, ce reprezintă  obiectul  prezentului  contract,  este   de  239998,16 lei   (doua 
sute treizeci si noua mii noua sute nouazeci si opt lei 16 bani) MD , inclusiv TVA     
39999,69 lei  MD. 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de  1 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
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4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 
pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 
întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 
este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 
va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 
precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 
de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 
întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 
zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 
obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 
cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 
se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 
în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
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4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 
şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 
partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 
cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 
creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 
sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 
vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 
să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 
construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 
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achiziţii publice.   
 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 
executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 

7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor.  

 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 
vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 
către aceştia.  

 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 
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aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 
dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 
fi notificate imediat.  

 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 
primirea ordinului de execuţie. 
 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de12 luni.  
 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  
 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 
în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 
protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 
gheaţa.  

 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 
fi dovedite.  

 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 
din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 
operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
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 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 
 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 
în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

 b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 
contractului. 

 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 
să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 
suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 
unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
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13. DISPOZIŢII FINALE 

 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  

 a) Caietul de sarcini; 
 b) Propunerea tehnică; 
 c) Propunerea financiară; 
 d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
 e) Garanția de bună execuție. 
 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 
 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024. 
 
 
 
 

                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  
   ANTREPRENORUL 
                  S.R.L. ”Nica” 

  BENEFICIARUL 
          IP Gimnaziul ”Stefan cel Mare” 

Adresa poştală: or. Nisporeni,str.Tirgului,7 Adresa poştală: or.Nisporeni 
Telefon:  026402-4647 Telefon:  069874474 
Cod fiscal:1003609004166 Cod fiscal: 1013620012004 
Banca: Moldindconbank”SA suc.Nisporeni Banca:Trezoraria de stat 
Cod: MOLDMD2X345 Cod: TREZMD2X 
IBAN: MD04ML000000002251424188 IBAN: MD13TRPDBI311120A16620AB 

 
 
 
 

                                    SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
          ANTREPRENOR 

 
 
BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr.  

din    2024 
 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Nr. Denumirea lucrărilor Cod 

CPV 
Specificarea 

tehnică deplină 
solicitată de către 

autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de către 
ofertant 

Standarde de 
referinţă 

1 Lucrari de reparatii 
electrice la gimnaziul 
Stefan cel 
Mare,or.Nisporeni 

 Conform 
devizului de 
Beneficiar 

Conform devizului 
de Beneficiar 

Lucrările se vor executa 
cu respectarea 
prevederilor legislației, 
normativelor și 
standartelor Republicii 
Moldova în domeniul 
Construcțiilor 

 TOTAL     

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL 
 
 
 

L.Ș. 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr.  

din 2024 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 
 
 
 

Nr.         Denumirea 
     lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 
de 
măsură 

Canti-
tatea 

Preţul 
unitar 
Inclusiv 
TVA 

Suma lei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii de 
executare 

 

1 Lucrari de 
reparatii 
electrice la 
gimnaziul Stefan 
cel 
Mare,or.Nispore
ni 

 buc 1 239998,16  239998,16 1,5luni 

 
 
TOTAL    239998,16 239998,16  

 

 

 

 
                                        SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENOR 

 
 

  

 
 

 



WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din I 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

NICA SRLAntreprenor

Investitor

Obiect

(denumirea )

IP Gimnaziul Stefan cel Mare or.Nisporeni
(denumirea )

Lucrari de reparatii electrice la Gimnaziul "Stefan cel Mare,', or. Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate 239 998,16 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

decembrie aL2024mDlle an

Nr
crt.

I

Simbol
norTne

Denumire lucrari U.M. Cantitate

Pret
inclusiv
salariu

(lei/U.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)
(leiA-I.M.)

2 J 4 5r, 6 7
l. Lucrari electrice

1

RpEF23A
Demontari de corpuri de
iluminat buc 129,00

18,69

18,69

2 411,45

2 411,45

2

RpED09A

Montarea cablurilor
electrice din cupru, cu
izolatie din PVC, cu
rezistenta marita la
propagarea flacarilor,
montate aparent, avind
sectiunea de 3x1,5 mmp

m 100,00
64,31

28,89

6 430,63

2 88g,gg

J

RpEA058

Montarea tubului fl exibil
izolant, usor, cu invelis
flexibil din material plactic
(IPFY), avind diametrul
16-25 mm

m 50,00
63.24

56,93

3162,20

2 846,49

A

RpEFl9,{
Montarea proiectorului cu
LED 22x32, 100 W buc 15,00

1 040,68

64,58

t5 610,25

968,66

5

RpEF02A

Montarea corpuri de
iluminat, cu tub led,
complet echipate montat
pe tavan de beton, 4x18W

buc 135,00
857,62

92,62

tl5 778,34

12 503,34

6

RpEEO3A Montarea prrTelor bipolare
buc 10,00

66,01

26,34

660, I I

263,41

7

RpEEl4,A Montarea intrerupatoarelor
buc 2,00

60,53

25,49

121,05

50,98

8

RpEAOTC
Montarea cutiei de
distributie 206 x 165 buc 2,40

I 13,13

64,58

226,25

129,15
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RpEA09A

Montalea elementelor de
protectie din material
plastic, aparent pe perete
sau in canale, pentru
mascarea conductorilor
sau cablurilor electrice

m 70,00
32,67

25,49

2286,97

| 784,37

10
pret de
piata

Montare fotoelement
(sensor) 25A buc 4,00

16'1,49

25,49

669,96

101,96

lt pret de
piata

Demontare electromotor
buc 1,00

42,48

42,48

42,48

42,48
12

pret de
piata

Montare electromotor
pentru ventilatie la subsol buc 1,00

4 475,49

25,49

4 475,49

25,49

Total capitol:
Inclusiv salariu

151 875,18
24 016,77

Total tei 151 875,1r

Asigurarea sociala si medicala 24,00 Yo l, 5 764,02

Transportarea materialelor 10,00 % 12 785,84

Cheltuieli de regie 76,00 o 18252,75

Beneficiu de deviz 6,00 yo tr 320,67

TVA 20,00 yo 39 999,69

239 998,16
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 24 016,77

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
NICA SRL

APROBAI:

Investitor
IP Gimnaziul Stefan cel Mare or.Nisporeni

(denumirea) (denumirea)

il.i :l i"Eusenia. ' . Y;'iValeriu Abaieru
(funcfia, nu (func{ia, nur5rele,



ililllillililffiillillllll ]ltiltilill

63207EATOOOT

tomr!llrriPlzrr
Ancu I l. (Idlnil illhiilrrllut tinnsnlelorrl R$nlli(lllloldsv.

r..l l3 dltr 13 eustril?lll7
TmDDd4'4!i

Ilnilroxuilrl I trilPrfut UarHcr.Prbi qnxffo5 P..r)Crrhn Nlo]rotr
* ll3or2dthr)e12017r

FACTURA FISCAI,A
HAIIO| OBA,fl HAKJIA/I I.I A.'{

Scria, Nr.
Ceprrr, JYU

Data eliberirii /data liyrlrii ll.l2.2ll24 / 11,12.2924

,Ilata errnscru /.{ara noclaB[r

nu nii r:
I lor{eD

data:
jlfrril

9,'l rnnsportrtor
flepeao:.un<

c.l./ nr.TVA /
tb.x./ rol IIAC

L Furnizor: NICA S,R.L,, OIt.NtSpOR[Nl Tirgului nr,7 C0nt [,ID04ML00000000225I42418ft, BC'NIol{lindconbauk'S'A.,
llocraBqflK MOLDN{D2X

c.l',/ nr.'fVA 100360900.1166/
tli.r./ noa ll,{C 7100255

2. Cumptrrdtor/beneficiaI Gll\{NAZIUL STllrAN CEl, NIAIIE, DIN OIf, NISPORUNI' R-' OII.NISPOIIBNI Vrrlrrnr nr.]
Iloxynarem/rtolylarcLu

c.f./ nr.'M 1013620012004 /
rf .r./ rol Il[C

3. Delegrtie seria 

- 

nulnlil 

--_AoBepeHHocTbcepll{ l{oN{cp

drta _delegatul
Al'ra ,{en€InpoBalllrbiii

4. Documente anexrt(
llpruaracvtre aotiylrerrror

5, Punct incdrcarc
IIyHKT trorpy3Ka

6. Punct dcscircare
flyriir pa:rpy:tu

7. ltedirijlri
Ilepea.{peconxu

t0,l
l)enumlrca mirfurilor/activcl0r, scNiciilor )i codul pozitici

tarifare al nltrrfi i/aclivillui
HJtrIreHOaaHHelOBJPus aXIllB.'h. )u.l)| ll N\". |('!i.11'l("1

u03ilrul loBapa/ac1 rlBr,

10.2
Uritrtc

oe
nllsuri
b.\[!rrrt

rl3Mepe
llilt

10.3
CnIlitatc!

nliffurilor/nc
lYrnl.
Y0ltntul

scrYicilhr

TOndPOLtKTI
uou.06ucrr

)'cnyr

10.4
I,rcf unitrr
flril 1 \/,^, lei

l.[r*a
c,srxrrrLu 6cg

I t.lc. ncco

10.5
Vrloarcr f0fnli

tr'rrii'l'VA,lti
OOqd, cyNrNra

5a3 ll,r.lc. rccB

10.6
CoNr

T\',\,,'/o

r-llic. ".1,

10.7
Sunrr tutrlii I

l Vr\, lci
OSurr cyNr\rr

I lllc, rcrB

l0.li
Vtlotr(a

nlirfurilorfucfivelor
, scrYiriilor, loi

Cllerri'oc1r,
t)DnpoB/ilril rBoB.

10.9
Altlr

in fornr a {ie
Jlpyt rr

rru0opsarurl

10.10
'Iip rrrbalaj

Trn yno(oaKu

l0.l I
Num{r
locuri
I(orrF

IICCT

10.12
Masa

brutd, totre
N'lacod
6pfrfo.

TOllfl

roerari de rcparatii elechicc la Ciruaziul ,,Stofan ccl
Mare", or.Nisporeui

lcl 199998.47 I 9999n..17 20 39999,69 239998,16

12, TOTAL (pe facturil liscali) / llcero (no HanoroBoii HaKnaanoii) r99998,47 X 39999.69 239998,1 6 X X X 0,00

13. Permis cliberarca: dirccror vALERlu ABAJERU
O'rrrycr

Aplicall scmuihrra clcctronici dc cEtrc Irurnizor\\[lpuueHcua
rirefl Dorr rar r roiiluicL floclasut)rKa I L 1 2.2024

pa3peufln:
Iuilc(ir, nunlolc, prerrInrele , seiltrtitufr \ Aottirl()crL, {!{$ulrr, lr\r]1. l'lr)fll'l(!

14, Predat mirfurile/activelc (serviciile) :

C.aal rotitptl'lr rtrBLI (ycnyrx)
director VALEll.l U AllAJEltlJ Al)licalir scmnrrura clcotrruicA dc cihc FurnizoNllpnueHcua

rlexrporrLrl no}1rlr{cb llocraBn]ilKa I l. I 2.202,1

Functis, nuDclc, prcuurnclc , scrlniturn \ Aorr$o. I !, qraMltrnl. tlll! , lloJllllcL
L.$.

tS, Vr#rit rnerfurile/acfivclc intcrmediNrul (transportltorul):

flprrur Tonaplr/ax rtrllbr Itocpe.rurlt( (repeRo3ctr()

I 6. Predat m{rfurile/actiycle intertnediuru I

(transportatorul)::
Cltar Tosaf lrilrrrnrJ ilocpej(1til( (tlepcBo3qrrK)

Funcli{, numelr, prerruntclc , seill0ail sri \ l(oir(rrocrL. tl)!}llljrlli. llil, . ilorLnrrcL

director EUGENIA NECRU

l\lnc{ir, nunr0l(, prcrroncle , scmtritura \ llorNrocl L, 4)arl[]lrr, rlrlt , rro;llllc6

Aplicalai selnndlura electronicii de cdlre CunpiriiLor\\flpaneretra
incrllrolrilar nornucL flo[yrla rc m 12.12.20?'I

17, Primit mirfurile/actiyele (scrviciilt')
cumpiritorul/bcncficiarul:

Ilpnrul ronaplt/ax [r]rbl ( yclryl rl )

_ ;Ytrarerb/lonyqarerb
F[rc(i!, 0uilrcle, Dretrulnelc , senlnlturl \ flonniloc]j,. {DnMffnitt, ltrtt , troffltlc6

['.r'gina I din I



 

Anexa nr.12 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  

Lucrari de de reparație la IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni  
 Numărul şi data contractului: nr. 38  din  „ 14” februarie 2024 

2. Denumirea/numele beneficiarului  IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni 

Adresa beneficiarului:  Or.Nisporeni 

Ţara:Republica Moldova 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic 

4. Valoarea contractul 

1. a) iniţială /    239 699,31 lei / / / 

2. (la data semnării contractului ): 

3. b) filiala /    239 699,31 lei / / / 

(la data finalizării contractului) 

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor 

de soluţionare: litigii nu au fost. 

6.Durata de execuţie a lucrării (luni) 

1. contractată    1  lună 

2. efectiv realizată   1 lună 

3.       motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.       

din 16,03.2024. 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu 

sunt 

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa 

similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor 

capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: 

 
Data completării:______________________ 
Semnat: _____________________________ 
Nume: _Abajeru Valeriu 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  director 
Denumirea întreprinderii:   ”Nica” SRL 
 



 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.38 

privind achiziţia prin valoare mică 

 

 

„ 14”februarie  2024                                                                                     or.Nisporeni___ 

                                                                                                                           (municipiu, oraş) 

 

       

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat,între IMSP Centrul de Sanătate Nisporeni, IDNO 1007609005770 

cu sediul înor. Nisporeni, str.Toma Ciorbă,40 telefon:0264 2-34-72, e-mail: cs.nisporeni@ms.md 

reprezentat prin  Șef  interimar  Tăbăcaru Vera, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 

 şi SRL Nica, cu sediul în or.Nisporeni str.Tîrgului,7 telefon: fax: 026424647, e-mail: 

nicanisporeni@gmail.com,  IDNO 1003609004166, reprezentat prin director Abajeru Valeriu, în 

calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

  
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrari de de reparație la IMSP Centrul de Sanatate 

Nisporeni Nisporeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 

precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de una lună după primirea ordinului de începere 

a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E  

 

 

mailto:cs.nisporeni@ms.md
mailto:nicanisporeni@gmail.com,%20%20IDNO%201003609004166


c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, 

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu 

bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 239 699,31 lei (două sute 

treizeci și nouă mii șase sute nouăzeci și nouă virgulă 31 bani) lei MD, inclusiv TVA. 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

 

 



4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate.  

4.10.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula 

valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în 

contract.  



4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să 

i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu  încheiat.  

4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 

4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.17. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.18. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.19. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.20. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.21. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  



4.22. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.23. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.24. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 

la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 

cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea 

şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  



8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 

către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 

dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 

fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 10. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 2  ani.  

3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.12 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 



3.13 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

3.14 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.15 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

3.16 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

3.17 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa.  

3.18 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

3.19 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 

fi dovedite.  

3.20 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

3.21 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.22 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.23 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 



 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.24 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.25 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

3.26 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

3.27 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

3.28 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică.. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

3.29 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 



b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

3.30 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.31 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

3.32 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2024. 

 

PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE ALE CONTRACTULUI 

             (LA NECESITATE) 

 

4                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL        

 SRL Nica 

BENEFICIARUL     

 IMSP CS Nisporeni 

Adresa poştală: or.Nisporeni,str.Tîrgului, 7 Adresa poştală:or. Nisporeni,str.T.Ciorba 40 

Telefon:0264024647     Telefon: 0264 2-34-72 

Cod fiscal:1003609004166      Cod fiscal: 1007609005770 

Banca:BC Moldindconbanc SA      Banca: Trezoreria de Stat 

Cod:MOLDMDX345      Cod: TREZMD2X 

IBAN:MD04ML000000002251424188      IBAN: MD26TRPCBM518430A00383AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 38 

Din „14”  02. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

 

 

1 Lucrari de de 

reparație la 

IMSP Centrul 

de Sanatate 

Nisporeni 

Nisporeni 

 
Conform caietului 

de sarcini 

Conform caietului de 

sarcini 

 
 

 
TOTAL 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 

  

 

 

                                BENEFICIAR 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 

la Contractul nr.39 

din  21.02.2024    

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 

Nr 

d/o 

          Denumirea 

          lucrărilor 

Cod 

CPV 

Unitat

ea de 

măsur

ă 

Canti

ta 

tea 

Preţul 

unitar 

inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, 

inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

1 Lucrari de de 

reparație la IMSP 

Centrul de Sanatate 

Nisporeni Nisporeni 

lei lucrari 1 239 

699,31 lei 

239 699,31 

lei 

Lucrările vor fi executate în 

termen de 30 de zile 

calendaristice  

 
TOTAL 

    
239 699,31 

lei 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL                               BENEFICIAR 
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INVESTITOR: IMSP Centrul de Sanatate Nisnoreni

I'ROCES-VBRBAL
DB RECEPTIB LA TBRMINAITBA LUCRARILOR

Nr. L din -*6&./.*2.237

privind lucrarea Lucrari de reparatie Ia IMSP Centrul de Sanatate Nisporeryi executatd la
obiectul din or. Nisporeni in cadrul contractului nr. 38 din 14 februarie 2024 incheiat intre Beneficiar
: IMSP Centrul de Sanatqte Nisporeni Sl_A4treprenor: SftZ "Mc entru lucrdrile de Luqari de

reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni Lucrdrile au fost executate inbaza autorizaliei nr._-

_, eliberatd de_-_ia_-_.__: cu valabilitate pind la
2. Comisia de receplie qi-a desftgurat activitatea in intervalul 16. O 7 . 2a2? fiind formatd din:

_ Presedintele comisiei:
Tqbssstu lers :g lW "WS-Ni sp o re ni i

--- 
Membrii Comisiei:

1. IJttcLue ;iltm-:-;"pf-ailtanp!^rueds"lnnde"fumilie
2.
3. eociqt Larisq - cantaW
4. I=uglJ/Kpnt-q-q;iwa;.tJ;p.sp,sel2tzttru-ptb-lip-e r'

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receplie:
Abaieru Valeriu- Director SRL"Nica"

(numele, prenumele) (calitatea)

4.Valoarea obiectului este de 239 699,31 confbrm procesului verba.l
5. Comisia de receptive,in urma constatarilor facute, propune:

De acceptat receptia la terminarea lucrarilor a obiectului Lucrari de reparatie la IMSP
Centrul de Sanatate Njfpglgll_ 6, Comisia de receptive recomanda urmatgglgk;

Admiterea receotiei la terminarea lucrarilor la obiectul: Luuari de reoaratie la IMSP Centrul de

SanUUS_Nisporenj

Prezentul proces-verbal, conlinind 1._ file gi _ anexe numerotate, cu un total de 1 file,
a fost incheiat astdzi _{.ALHZZ? la *!"I":8"9.-_ in L exemplare.
Comisia de receplie:
Preqedinte: _ Tdb dcaru Ver a
Membri: Ibricittc Silvia

Cirilevschi Raisa
Cociu Larisa

4.

5.

6. Lupu Veronica
Lucrarea _!,ucrari de reparatie la IMSP Qentrul cJe Sq(tatate N\pqery_g$g-

Primita: IMS_PlQeqtruI de Sanatate NjpppfgniS.R.I..



 

Anexa nr.12 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  

Lucrari de reparalie a blocului administrative al filialei ”Nisporeni gaz"  
Numărul şi data contractului: nr. 14/2024  din  „ 3” septembrie 2024 

 2.Denumirea/numele beneficiarului  "Ungheni-gaz" SRL 

Adresa beneficiarului:  or.Ungheni 

Ţara:Republica Moldova 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic 

4. Valoarea contractul 

1. a) iniţială /    228 843,55 lei / / / 

2. (la data semnării contra ctului ): 

3. b) filiala /    228 843,55 lei / / / 

(la data finalizării contractului) 

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor 

de soluţionare: litigii nu au fost. 

6.Durata de execuţie a lucrării (luni) 

1. contractată    1,5  luni 

2. efectiv realizată   1,5 luni 

3.       motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.       

din 30,10.2024. 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu 

sunt 

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa 

similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor 

capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: 

 
Data completării:______________________ 
Semnat: ____________________________ 
Nume: _Abajeru Valeriu 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  director 
Denumirea întreprinderii:   ”Nica” SRL 
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\ CONTRACT DE ANTREPRIZA

nb uN-G 1412024

03 septembrie 2024 mun.IJngheni

"Ungheni-gaz" SRL, numitd in continuare "Beneficiar", cu sediul in or. Qngheni, str. V. Jepeq,
nr.1t inreglstrat in Registrul de Stat al intreprinderilor, cod fiscal 1003609007411, in persoana

directorului Sergiu Caler, care aclioneazd in baza Statutului gi SC "Nica" SRL, numitd in
continuare o'Antreprenoro', cu sediul in or. Nisporeni, str. Tirgului,T inregistratd in Registrul de

Stat al intreprinderilor, cod fiscal 1003 609004166, in persoana directorului Valeriu Abajeru care

ac[ioneazdinbazaStatutului, ambii ( "Beneficiarul" qi "Antreprenorul") denumili in continuare

Pnrfi au incheiat prezentul Contract cu privire la urmdtoarele clauze :

Obiectul Contractului

1.1 Antreprenorul se obligd sd efectueze Beneficiarului lucrEri de reparalie a blocului administrativ
al filialei'Nisporeni gaz" (incontinuare Lucriri), iar "Beneficiarul" se obligd sd le recepfionezs
qi sd achite preful convenit in prezentul Contract, cu condifia executdrii volumului integral al

lucrdrilor, prevdzut de contract. i'

1.2 Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile in conformitate cu documentalia de proiect qi deviz
gi a Codului Urbanismului qi Construcliilor nr.434 din28.12.2023

2. Preful qi Ordinea de efectuare a pli{ilor

2. 1 Suma totald a Contractului este de 17 4853,17 lei, inclusiv TVA (una sut6 qaptezeci qi patru mii

opt sute cincizeci qi trei) lei,17 bani inclusiv TVA (devizele se anexeazd)

2.2 Plata Lucrdrilor se realizeazi prin transferul bdnesc din contul curent al Beneficiarului in
contul curent al Antreprenorului. Data efectudrii transferului din contul curent al Beneficiarului in
contul cursnt al Antreprenorului se considerd data de incasare a plSfilor pe contul curent al

Antreprenorului.

2.3 Platain avans conform pct.2.l din prezentul Contract constituie 0o/o (zero). Costul Lucrdrilor
se achitd pe deplin de cdtre Beneficiar in termen de 90 (noudzeci) zile lucrdtoare din data semndrii

Procesului-verbal de recepfie a lucrdrilor executate qi facturilor fiscale.

2.6 Piltile se obligd s5 informeze in scris despre schibarea contului sau a altor date aferente

achitdrii conform prezentului Contract.

3. Termenul Contractului

3.1 Antreprenorul va indeplini/executa lucrdrile qi va organiza
lucrdrilor pdnd la 31 octombrie 2024.

3.2 Documentalia de insofire a lucrdrilor include:

a) Factura fiscalb;

b) Proces Verbal de receplie la terminarea lucrdrilor:

3.3. Originalele documentelor prevdzute in punctul 3.2. se vor
executarea lucrdrilor.

recepfia obiectului la terminarea

prezenta,,Benefi ciarului" dupd
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3'4 Executarea lucrdrilor se considerd finisatd dupd semnarea de cdtre ,,Beneficiar" a procesului
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, cu respectarea condiliilor prevdzute de Hotdrirea de
Guvern nt.285 din23.05.1996 ,,cuprivire la aprobarea Regulamentului de recepgie a construcliilor
qi instalaliilor aferente".

4. Garan{ii qi condifii de conformitate

4.1. Luctdrile se considerd executate de cdtre ,,Antreprenor" qi recepfionate de c6tre ,,Ben efrciar,,
dacd tipul gi volumele lucrdrilor corespund Devizului (parte componentd, a prezentului contract),
iar calitatea corespunde cerinlelor actelor normative in vigoare ce reglanenteazd, executarea
lucrdrilor.

4.2. Lucrdtile executate inbaza contractului vor respecta cerinlele stabilite de actele normative in
vigoare.

4.3. Termenul de garanlie a luerdrilor (obiectului) ce formeazd obiectul prezentului Contract este
de 5 ani din momentul recepfiondrii la terminarea lucrdrilor de cdtre Beneficiar.

4.4.incazulincare nu este menfionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta
standardele sau alte reglementdri autorizate in Republica Moldova.

F.

5. Drepturile gi Obliga{iunile Beneficiarului

5. 1 Drepturile Beneficiarului:

5.1.1 SA supravegheze qi sd recepfioneze lucrdrile finalizate larcpara[iaobiectului in conformitate
cu termenii prevdzu[i in acest Contract qi alte reglementdri.

5.1.2. Sd ceard eliminarea deficienfelor, precum gi compensarea materiald a daunelor cauzate ca
urmare a neexecutdrii sau a executdrii necorespunzdtoare a obligaliei contractuale de la
Antreprenor.

5.1.3. Sd suspende executarea lucrdrilor in cazul executdrii lucrdrilor de o calitate
necoresoullzdtoare, precum gi incdlcarea termenilor de construclie prevdzuli in Contract cu dreptul
de reziliere a Contractului.

5.1'4. in cazul in care abaterile in Lucrdrile executate de la prevederile ,,Contractului" sau alte vicii
in rezultatul executdrii Lucrdrilor nu au fost inldturate in termenul rezonabil stabilit de cdtre
,,Beneficiar", sau sunt semnificative qi nu pot fi inl6turate, Beneficiarul este in drept s6 refuze
executarea ,,contractului" qi s5 ceard recuperarea prejudiciilor create.

5.2 Obliga{iunile Beneficiarului:

5.2.1 Sd permitd Antreprenorului accesul la locul de executare a lucrdrilor de reparafie a obiectului.

5.2.2 SA efectueze la timp achitirile pentru lucrarea executatd.

5.2.3 Sd emitd in adresa Antreprenorului dispozilii scrise referitor la eliminarea deficientelor in
cazul depistdrii executdrii lucrdrilor necalitative.

5.2.4 SFL receplioneze obiectul fitalizat in modul prevdzut de lege.
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6. Drepturile qi Obligafiunile Antreprenorului

6. 1 Drepturile Antreprenorului:

6'1'l sd solicite qi qd accepte plSfile prevdzute de prezentul contract inbazaprocesului-verbal derecepfie a lucr[rilor executate.

6'l'2 Sd intreprindd mdsurile necesare pentru eliminarea circumstanfelor care impiediciexecutarea corespunzdtoare a clauzelor Contractului.

6'1'3 sa numeascd rcprezentan[ii sdi pentru a intocmi Procesele-verbale de recepfie a lucrdrilorexecutate, sd verifice conformitatea materialelor;i echipamentelor utilizate cu d-ocumentalialeproiect.

6.2 Obligafiunile Antreprenorului:

6'2'l Sd efectueze lucrdrile conform graficului convenit cu Beneficiarul inainte de inceperealucrdrilor qi sd le frnalizeze in termenii prevdzuEiin pr.r.ntul contract.

6'2'2 Sd' asigure c,alitatealucrarilor efectuate, lipsite de orice vicii materiale sau legale.

6'2'3 sa respecte proiectul, documentalia de execulie gi prescrifiliile actelor curente in domeniulconstrucfiilor, precum qi monitorizarea respectarii acestor reguli la locul unde se realizeazd"construcfia e

6'2'4 sd execute in timpul construcfiei obiectului, indicafiile Beneficiarului, dacd acestea nucontravin condifiilor Contracului qi legislaJiei in vigoare a Republicii Moldova.

6'2'5 Sa participle impreund cu Beneficiarul la recep{ia obiectului in termenii prevdzufi deprezentul Contract.

6'2'6 sd inlature in procesul reparafiei qi in perioada de garanfie neajunsurile identificate in termende 30 zile dinmomentul notificdrii de cdtre Beneficiar i"rp." neajunsurile depistate.

6'2'7 Sdpdstreze documentele care confirmd toate costurile pentru efectuarea lucrdrilor lareparuliaobiectului qi sd ofere Beneficiarului acces la acestea pana u finalizareapr{iio,. pentru lucrdrileefectuate.

6'2'8 Sd aducd terenurile ocupate temporar la starea iniJiald |a finalizwea lucrdrilor conformdevizului.

6'2'9 Sd'indeplineascd documentaliade execufie in conformitate cu cerinfele legislafiei qi actelornormative in vigoare in RM.

6'2'10 Pentru a asigura calitatea executirii lucrdrilor in fazele determinante gi lucririlor ce devinascunse' sd se respecte intocmai procedurile expuse in documentele normative in vigoare.

7. Responsabilitatea p5r{ilor

7 'r.in 3ytll incdlcdrii prevederilor prezentului contract, pdrfile poartd rdspundere in conformitate
cu legislafia in vigoare a RepubliciiMoldova.

7 '2Fiecare dintre parfile prezentului Contract este obligat sd monito rizezeqi si inform e:ze cealaltd"parte cu privire la incdlcarea prevederilor contractuale.

7'3 Antreprenorul pldtegte o penalitate in valoare de 0,r%odin valoarea Contractului pentru fiecarezi carc depd;eqte termenul final de predare a obiectului, stabilite prin prezentul Contract.
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7.4 Pentru eliminarea cu intirziere a deficienlelor identificate in perioada de garan(ie pentru
exploatarea obiectului Antreprenoru pldteqte o penaLizare in mdrime d e g,IYodin costul lucrdrilor
executate pentru eliminarea deficienlelor pentru fiecare zi deintilrziere.

7 '5 Pattea cate a incdlcat prevederile prezentului Contract va rambursa celeilalte pdrfi toate
pierderile cavzate ca urmare a incdlcdrii Contract.

8. Justificarea datoriti unui impediment

8.1. Partile sunt exonerate de rdspundere pentru neindeplinirea parfiald sau integrald a obligatiilor
conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatAde producerea unor impediment" t, uaru
controlului pir,tilor (rdzboaie, calamitd{i naturale: incendii, inundatii, cutremure de p6m6nt,
precum gi alte circumstanfe care nu depind de vointa p6rfilor).

8.2. Partea care invocd apangia impedimentului in afara controlului este obligat6 sd informeze
imediat (dar nu mai t6rziu de 10 zile) cealaltdParte despre survenirea circumstanfelor, dar ;i despre
efectele acestora asupra executdrii contractului.

8.3 Survenirea circumstanfelor impedimentului, momentul declangirii gi termenul de ac{iune
trebuie sd fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzdtor de cdtre organul
competent din lara Pa4ii care invocd asemenea circumstante. ir.

9. Rezolufiunea

9.1 Contractul poate fireziliatprin acordul pdrfilor in conformitate cu legislafia in vigoare.

9-2Patteainteresatl transmite celeilalte pdrfi o propunere de reziliere a Contractului in scris, care
este obligatd si o examineze in termen de 20 de zile.

9.3 Cu acordul celeilalte pd$i, rezilierea Contractului se efectueazd,inbazaunui act bilateral. in
care se indicd:

'volumul qi costul lucrdrilor efectiv efectuate de Antreprenor;

- lista documentelor de executare transmise Beneficiarului;

-lista qi costul proprietdlii Beneficiarului, neutilizate de Antreprenor in executarea lucrarilor de
construcfie la obiect;

- lista bunurilor Antreprenorului care urmeazd, sd fie scoase de pe qantier, precum gi termenele
pentru indeplinirea acestei obligafii;

- obligafii de garanfie stabilite prin lege sau prin contract pentru lucrlrile receptionate de Beneficiar
gi reflectate in actul de reziliere a Contractului;

- alte obligatii ale partilor legate de rezilierea Contractului.

9.4 contractul poate fircziliatunilateral de c6tre Beneficiar dacd:

- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult de o datd) a admis executarea necalitativd a lucrdrilor

- in cazul incilcdrii semnificative de cdtre Antreprenor a termenilor de executare a lucrdrilor de
construcfii prevdzute de prezentul Contract.

9.5 Antreprenorul se obligi sd opreascd lucrdrile din momentul primirii unei notificdri de la
Beneficiar cu privire la rezilierea Contractului.

9.6. Beneficiarul nu este obligat si pliteascd pentru lucrdrile efectuate dupb ce Antreprenorul a
prirnit o notificare de reziliere a Contractului.

I
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9'7 'Dacddevine necesarr efectuarea lucrdrilor pentru asigurarea sigurantei obiectului neterminat,Antreprenorul este obligat sa le execute in termenul convenit. costtiile aferente executdrii acestorlucrdri vor fi suportate de partea din vina cdreia ," r"iii,*aContractul.

l0.Transmiterea qi recepfionarea obiectului
10'1 Recepfionarea obiectului se efectueazd. conform cerinlelor Legii privind calitatea inconstruclii nt'721 din 02'02'1996, Hotdrdrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentuluide recepfie a construcfiilor qi instalafiilor aferente *.;g:a din23.05.1996 qi a altor acte normativein vigoare.

11. Solu{ionarea litigiilor ;i aplicarea legii
11'1 Pa{ile vor depune toate eforturile pentru a solufiona pe cale amiabild litigiile qi divergen}eleaprrute pe parcursul deruldrii prezentului contract, in t.g6t*u cu el sau in rezultaful realiz'rii lui.
lr'2rn cazulincare divergen{ele 9i litigiile nu pot fi solu}ionate pe cale amiabild, prin tratative qiconsultatii'ele vor ftrczolvatede cdtre instanleteiuo"rator.gti competente ale Republicii Moldova.
11'3 Drepturile qi.obligatiile Pdrfilor, 

ryg19$zute in prezentul contract, sunt reglementate deprevederile legislaliei in vigoare aRepubricii Moldova. ir.

12. Confiden{ialitatea

l2'l Fiecare Parte se obligd fatd de cealaltd Parte sd pdstreze in regim de confidenlialitate strict'orice informa[ii, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltd,parte sau altfel cunoscutein legdturd cu prezentul contract, gi indifei."t au"a .aiacterut secret al acestor informalii estemenJionat expres lau nu pe purtdtorii lor (,,Informa1ii C;;fid*6i";j. i" JJi irr.ru.., parrea careva primi de la cealaltd Parte sau altfel ',ru'iuu il;;,t"td inb*uprezentului contract de oricareInformatii confidentiale va asigura ca .oricare p"rro*. frzice ori juridice (inclusiv,subantreprenori, subcontractan[i, fi6er profesionigti, *1"ri"t;;;;;;; I.g*"ro, de conducereetc') cdrora le va fi permis accesul la Iniormafiil"'co"nJ"aiale ale celeilaltJparfi iqi vor asuma oobligalie identici fald de oricare dintre pa4i.

13. Modificarea contractului

13' orice modificiri ale ptezentului contract se fac cu acordul pdr,tilor prin acord adifional; oriceintelegeri verbale nu produc niciun fel de efecte juridice oaca nu sunt consemnate in scris.

l4.Dispozifii finale

r4'l' contractul intrd in vigoare la data semnirii lui de citre pirfi qi este valabil p6nd la31 octombne 2024. in partea executdrii obligafiunilor scadente, contractul inceteazd odatd cuexecutarea reciprocd a acestora de cdtre pd(i.

14'2'incazulincare cerinfele legislative gi tehnice, formulate de organele competente, vor impunePdr'tilor obligafii suplimentare pe l6ngd cele prevdzute de contract, parfile iqi rezervd dreptul de arevizui condifiile contractului, reie;ind din noile circumstanfe. Revizuirea va avea la bazd"principiul proporf i on alitd[ii.

/
t

\z

14.3. in caz de reorganizare, schimbare a adresei,
indicate in prezentul Contract, partea la care a
notifice cealaltd parte in scris, in decurs de 5
schimbdrilor.

numerelor de telefoane, faxurilor qi a altor date
survenit schimbdrile indicate este obligatd sa
(cinci) zile lucrdtoare din momentul apariliei



l4.4.Prezentul Contractreprezint["acordul de vointi al ambelor Parti qi este semnat in 2 exemplare
identice cu aceiaqi puterejuridicd gi caracter confidenlial.

13. RechiZitele qi semniiturile pirfilor

BENEFICIAR

l'Ungheni-gaz" SRL

mun.Ungheni, str. V.!epeq,l3

c/d MD94ML00000000 225 13 46132

BC "Moldindconbank"SA, fiI. Ungheni

c/b MOLDMD2X346

c/f 1003609007411

cod TVA 9500091

CATER

ANTREPRENOR

'Nica" SRL

or. Nisporeni, str.firgului,7

c/d MD04ML00000000 225 | 4241 88

BC "Moldindconbank"SA, Nisporeni

c/b MOLDMD2X

c/f t00560 9004166

cod TVA 7100255

tel.026424647

{-

tel.023622703



ACORD ADITIONAL Nr.l

la contractul Nr. UN-G-1412024 din 03 septembrie2024

Prezentul acord este semnat astdzi 2l octombrie 2024, intre SRL "Ungheni-gaz", in persoana

director Sergiu Ca{er gi SRL 'T.{ica", in persoana director Valeriu Abajeru in scopul modificdrii
Contractului Nr.UN-G-I412024 din 03 septembrie 2024 (numit in continuare Contract), semnat in
urma desfEgurdrii procedurii de achizilie de valoare micd nr. LrN-G-14/2024 din 19 august 2024
privind lucrdri de Reparafia blocului administrativ filiala "Nisporeni-gaz" (in continuare Lucriri)
Prezentul acord se incheie ca urrnare a Deciziei Grupului de lucru pentru achizi[ii din l8 octombrie
2024.
Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,

celelalte prevederi nemodifi cate rdminind obligatorii in continuare.
Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmdtoarele modificdri:
La pct.2.l formularea Suma totald a Contractului este de 174853,17 lei, inclusiv WA (una sutd

Saptezeci Si patru mii opt sute cincizeci ;i trei) lei, 17 bani incluslv TVA (devizele se anexeazd)

se modifici astfel: Suma totald a Contractului este de 228843,55 lei, inclusiv WA (doud sute

doudzeci Si opt mii opl sute patruzeci ;i trei) lei, 55 bani inclusiv TVA (devizele se anexeazd)

Prezentul Acord adilional este intocmit in doud exemplare in limba de stat, avdnd fo(d juridicd
egald, cdte unul pentru fiecare dintre pdrfi.

RECHIZITELE PARTILOR :

BENEFICIAR

,Ungheni gat) SRL

Director

ANTREPRENOR

ttNicatt SRL

Director Valeriu A
ffiiil1l*

;tfA
e=

i

r3,ffi



WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr CZn

aprobat prin ordinul nr 3/5 din I 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistjch

al Renublicii Moldova

f-
lxr
fi
ii ,l

tr'l
I.i

I
il
1

'rl
tl

'ilI

Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL ''NICA''
(denumirea )

"Ungheni-gaz" SRL 
i

(denumirea ) I

Reparatia blocului administrativ filiala "Nisporen i-gaz"

Valoarea lucrarilor executate 126 946,03lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

octombrie an2024

tl
'.1t
:tj

ft;

ean

Nr
crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari U.M. Cantitate

Brel
inclusiv
salariu

(leiAJ.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(co1.5xcol.6)

(leiAJ.M.)
I z J A 6 1

1. Reparatia scarilor blocului administrativ

1

RpCBl8F

Demolarea betoanelor
vechi cu mijloace
mecanice, beton simplu

m3 18,60

i

437,10

290,60

8 130,01

5 405,11

2

TsH92B
Incarcarea deseurilor in
auto t 39,90

94,32

94,32

3 763,24

3 763,24

1

TsI5OAl

Transportarea gunoiului cu
autobasculanta la distanta
delkm

t 39,90
25,00

0,00

997,s0

0,00

4

CI24A
Placarea treptelor cu
bordura sr. 8cm m2 )5 \4

570,77

327,56

t4 577,44

8 36s,87

5

CAO2A2
Betonare partile laterale a
scarilor m3 4,20

| 731,37

492,83

7 271,77

2 069,87

6

CCO1B1
Armaturi din otel beton PC
52 d.ro kg 56,00

35,60

2,80

| 993,82

157,02

7

CAO4C
Beton'tumat in placi la
scari la intrare m3 3,96

2 884,13

458,84

tt 421,14

I 8t7,00

8

CBO2A Cofraje
m2 16,00

177,15

101,96

2 834,47

| 63t,42
9

RpCD08C
Montarea plaselor sudate
STM sau STNB la placi

kg 25,70
21,72

3,06

558,1 7

78,61

t0

CGOlA
j

Strat suport pentru
pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-
T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin

m2 41,31
159,32

59,48

I

6 581,41

2 457,08



I

.; {l

1

, ii'

,J[1
q .-.'

l1

CG17D

Pardoseli din placi de
beton prefabricat tip
carumida 200x100x4, pe
adeziv

m2 45,04
456,98

212,43

20 582,t6

9 567,62

t2

CFI3D

Tencuieli exterioare
speciale, la fatade,
executate manual, exclusiv
schela, in calcio stropit, cu
grundul executat cu mortar
de ciment M 100-l in
grosime de 2 cm, iar
stratul vizibil din piatra de
mozaic (gris de piatra) cu
adaos de 450 kg ciment la
metru cub de mozaic, si
150 kg ciment alb la metru
cub de mozaic, in grosime
de 1,0 cm

m2 9,80
354,93

246,41

i

I
il
i:

3 478,35

2 414,95

IJ

CIl4B

Elemente liniare din placi
din gresie portelanata
aplicate cu adeziv

m

if,

7,00
102,13

33,99

714,91

111 01

Total capitol:
Inclusiv salariu

i 82 904,40
' 37 965061

Total lei 82 904,40
Asigurarea sociala si medicala 24,00 yo 9 tl1,75
Transportarea materialelor 8,00 o

3 048,88
Cheltuieli de regie 7,00 yo 6 654,55
Beneficiu de deviz 4,00 yo 4 068,79
TVA 20,00 Yo 21 157,61

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

126 946,03

37 965,61

I

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL ''NICA''

(denumirea)

Abaieru Valeriu
(functia, numele)

APROBAT:

Investitor
t'Ungheni-

gtr,."?Att!j'

(functia, n



l
I

i

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "NICA]'
(denumirea )

Investitor "Ungheni-gaz, SRL
(denumirea )obiect Reparatia blocului administrativ

filiala "Nisporen i-gaz"

I, i Valoarea lucrarilor executate 55 394,78 lei

' *roces-verbal I

de receptie a lucrarilor executate
octombrie an2024al

Nr
crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari U.M. Cantitate

t,

Pret
inctusiu
salariui

(leiAJ.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)
(leiCI.M.)

2 5 4 5 6 7

l. Lucrari de reparatie pereului blocului administrativ
fil. "Nisporeni-gaz", SRL " Ungh eni-gaz"

1.1. Pereu

i
I.

RpCAOlA

Sapaturi manuale de
pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m latime si
maximum 1,5 m adincime,
cu taluz vertical, pentru
gropi poligonale de
fundatii, santuri, canale
etc., executate in cantitati
de pina la20 mc cu maluri
nespriiinite

m3 0,82

I

263,+1

263,41

215,99

2t5,99

2
TsC53A

Compactarea pamintului
cu pietris

100m2 0,144
2 712,14

578,62

390,s5

83,32

J

RpIzA03A

Pregatirea suprafetelor de
beton tencuite ori
netencuite sau de metal in
vederea protectiei
anticorozive, prin curatare
cu Oeria de sirma

rn2 117,44
t7,90

11,90

2101,68

1 39',7,04

A
i

T) .^/'\nn o 
^I\P\-r-,rvo\,

Montarea plaselor sudate
STM sau STNB laplaci I
Bo4xl 50xl 50 0.37kslm2l

kg 57,00
1 237,98

174,36

5

CAO2COl

Beton simplu tumat in
egalizari, paflte, sape la
inaltimi pina la 35 m
inclusiv, preparat cu
betoniera pe santier
conform art. CA01.
tumare cu mijloace clasice
812.5 sr.150-100mm

m3 5,00
2 712;80

382,37

t3 564,02

1 9l1,83



6
I

I

RpCD08C I

Montarea plaselor sudate
STM sau STNB Iaplaci I
Bp4x1 50x1 50 (l.37kglm2)

kg 123,56
21.72

3,06

! z 683,59

37',7,96
l!

7

CGOIA

Strat suport pentru
pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-
T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin (gr.5 cm)

m2 90,19
159,32

59,48

14 369,03

5 364,41

8

CGOIAl

Strat suport pentru
pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-
T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin.Diferenta in
plus sau in minus pentru
fiecare 0,5 cm de strat
suport din mortar M 100-
T, se adauga sau se scade

m2 90,19
26,55

10,20

2 394,60

9r9,61

i.,

Total capitol:
Inclusiv salariu

36 957,45
L0 444,53

Total capitol:
Inclusiv salariu

36 957,45
t0 444,53

I

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL ''NICA''

(denumirea)

(funcfia,

APROBAT:

iu Ca
(funcJia, numele,

Total lei 36 957,45

Asigurarea sociala si medicala 24,00 yo 2 506,69

Transportarea materialelor 8,00 yo 2 018,89
Cheltuieli de resie 7,00 yo 2 903,91

Beneficiu de deviz 4,00 yo 1775,47
TVA 20,00 yo i q)?)46
t,

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

55;394,78

l01444,53



WinCmeta
Formular interdepartamental Iipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 1 5 ianuarie 2002
alrDepartamentului de Stat de Statisticd

| : al Republicii Moldova

i

Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL ''NICA''
(denumirea )

"Ungheni-gaz" SRL
(denumirea )

Reparatia blocului administrativ
filiala "Nisporen i-gaz"

Valoarea lucrarilor executate 46 502"74tei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

octombrie an2024an

Nr
crt.

I

I

Sinibol
nof,tne

Denumire,lucrari U.M. Cantitate

l'

P&!
inclufiy
salari+

(leiAJ.M:)

Valoare
inclusiv salariu
(col.5xcol.6)
(leiAJ.M.)

I 2 J Aa 5 6 7

1. Lucrari de reparatie a biroului nr. 1, sectia Evidenta
gaze, fil."Nisporeni-gaz", SRL "Ungheni-gaz"

I

RpCR328

Desfacerea tapetelor
textile, colorate sau

similare
m2 72,60

37,95

33,99

2 755,02

2 461,53

2

CN33A

:
I

Tapete pebazade
poliesteri, inclusiv
montarea baghetelor
aplicate pe pereti gletuiti

m2 72,60
117,03

55 ??

8 496,70

4 009,73

J

RpCR4lC
Curatarea manuala a
suprafetelor de var latavan m2 36,58

714,89

714,89

4

CN54A

Aplicarea manuala a
grundului cu cuart
"Betonocontact" intr-un
strat" la tavan

m2 36,58
28,67

11,90

048,60

4?5 l5

5

CF528

Tencuieli interioare de 5
mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat
peb'aza de ipsos, la tavan,
preparare manuala a
mortarului

m2 6,40
161,35

130,00

| 032,67

832,03

6
:

I

CF57A

Aplicarea manuala a
chitului pebaza de ipsos

"Eurofin" grosime 1,0 mm
oe suorafetele tavanelor

m2 36,58
54,98 2 0'l].,03

1709,51

7

CN53A
Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor

m2 36,58
7,30

? {5

267,00 
__

93,25
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i
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INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
L ''NICA''

(denumirea)

Abaieru Va
(functia,

'st.-S':5 #;& \;7
t.a
tic

ffi.;i

APROBAI:

Investitor
''I.J

iil,

q,
l'i

)
I,I

I
i

iili

8

CNO6A

Vopsitorii interioare cu
vopsea pebazade
copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate
in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

ttt- 36,70
65,59

46,13

2 406,99

| 715,12

9

CG364

Pardoseli din placi laminat
montale pe uscat cu
pozarca stratului sintetic
pe suport existent, inclusiv
plintele de lemn si
buratarea, in incaperii mai
mare de 16 mp

m2 36,70
304,36

0,00

l1 170,15

0,00

i

I

10

CGO9A

Plinte din PVC, montate
orizontal la pereti gata
tencuiti, prin lipire cu
adeziv Prenadez, in
incaperi cu suprafete mai
mari de 16 mp

m 25,00

r,

23,20

0,00

580, I I

0,00

Total capitol:
Inclusiv salariu

30 483,16
lt 977,20

Total lei 30 483,16

Asigurarea sociala si medicala 24,00 yo i 2 874,53

ilransportarea materialelor 8,00 oA | 166,43
Cheltuieli de resie 7,00 o

i2 t37,69
Beneficiu de deviz 4,00 yo 1490,47
TVA 20,00 yo 7 750,46

46 502.74
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 1l977.20

QybH.;";



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAS000577600

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      30.10.2024  / 30.10.2024
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

NICA S.R.L., OR.NISPORENI Tirgului nr.7 Cont MD04ML000000002251424188, BC'Moldindconbank'S.A., 
MOLDMD2X

c.f./ nr.TVA     1003609004166 /
ф.к./ код НДС   7100255   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

UNGHENI-GAZ S.R.L., OR.UNGHENI Vlad Tepes nr.13 c.f./ nr.TVA     1003609007411  /
ф.к./ код НДС   9500091   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

Reparatia scarilor blocului administrativ  fil. 
Nisporeni-gaz,SRL Ungheni-gaz

lei 1 105788.36 105788,36 20 21157,67 126946,03

Lucrari de reparatie pereului blocului administrativ fil. 
Nisporeni-gaz,SRL Ungheni-gaz

lei 1 46162.32 46162,32 20 9232,46 55394,78

Lucrari de reparatie a biroului nr.1,sectia evidenta 
gaze, fil. Nisporeni-gaz,SRL Ungheni-gaz

lei 1 38752.28 38752,28 20 7750,46 46502,74

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 190702,96 X 38140,59 228843,55 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

director VALERIU ABAJERU

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

contabil ELENA COLIBA17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

director VALERIU ABAJERU     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 30.10.2024

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 30.10.2024

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 30.10.2024
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAS000577600



 

Anexa nr.12 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

1.Denumirea şi obiectul contractului:  

 Lucrari de schimbare a usilor si ferestrelor la Gimnaziul sat.Soltanesti  

Numărul şi data contractului: nr. 13  din  „ 01” 07. 2024 

 2.Denumirea/numele beneficiarului  Gimnaziul sat.Soltanesti 

Adresa beneficiarului:  s.Soltanesti 

Ţara:Republica Moldova 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic 

4. Valoarea contractul 

1. a) iniţială /    238 027,80 lei / / / 

2. (la data semnării contra ctului ): 

3. b) filiala /    238 027,80 lei / / / 

(la data finalizării contractului) 

5.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor 

de soluţionare: litigii nu au fost. 

6.Durata de execuţie a lucrării (luni) 

1. contractată    2  luni 

2. efectiv realizată   2 luni 

3.       motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi 

susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 

7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: nr.       

din 20.09.2024. 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu 

sunt 

9.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul îşi susţine experienţa 

similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor 

capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte: 

 
Data completării:______________________ 
Semnat: ____________________________ 
Nume: _Abajeru Valeriu 
Funcţia în cadrul întreprinderii:  director 
Denumirea întreprinderii:   ”Nica” SRL 
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Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.13 
privind achiziţia de valoare mică 

 

 

01.07.2024                                                                                                            s.Soltanesti 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
  

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din 

data___________________, între  IP Gimnaziul „Ion Creanga” s.Soltanesti  cu sediul în 

s.Bolduresti, telefon: 069513147, IDNO  1013620011926  reprezentat prin Mușinschi Inga- director,  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi    NICA SRL  reprezentat prin Valeriu Abajeru, cu sediul 

în or. Nisporeni str. Tirgului , 7             , telefon: 0264-2-4647, fax: 02642-4647 , IDNO  

1003609004166   autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 39528 din “07”martie 2024 

, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de  ani, pentru genurile de activitate construcțiile de 

clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări,, 

reprezentat prin Abajeru Valeriu - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute  lucrările: Lucrari de schimbare a usilor si ferestrelor la 

Gimnaziul sat.Soltanesti  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 

precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

generate de Beneficiar; 

a) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

b) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
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suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor1an 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea  lucrărilor, ce reprezintă  obiectul  prezentului  contract,  este   de  238 027,80 lei   

(doua sute treizeci si opt mii douazeci si sapte   lei 80 bani) MD ,    inclusiv TVA     

39671,30  lei  MD. 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de  2 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

  

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
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a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 

zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 

se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 
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partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
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prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 

către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 

dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 

fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 
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primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de12 luni.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 

protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 

gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 

fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 
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11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

5.14 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

5.15 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

5.16 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

5.17 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

5.18 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

5.19 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 
5.20 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  
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a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

5.21 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

5.22 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

5.23 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 recepția finală 

a lucrărilor. 

 

 

 

 

6                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

   ANTREPRENORUL 

                  S.R.L. ”Nica” 

  BENEFICIARUL 

          IP Gimnaziul „Ion Creanga”  

Adresa poştală: or. Nisporeni,str.Tirgului,7 Adresa poştală: s.Soltanesti 

Telefon:  026402-4647 Telefon:  069513147 

Cod fiscal:1003609004166 Cod fiscal: 1013620011926 

Banca: Moldindconbank”SA suc.Nisporeni Banca:Trezoraria de stat 

Cod: MOLDMD2X345 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD04ML000000002251424188 IBAN: MD65TRPDBI311120A16613AB 

 

 

 

 

                                    SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

          ANTREPRENOR 

 

 

BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr.13 
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din 01iulie  2024 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrari de schimbare a 

usilor si ferestrelor la 

Gimnaziul 

sat.Soltanesti 

45200

000-9 

Conform caietului 

de sarcini înaintat 

de Beneficiar 

Conform caietului 

desarcini înaintat 

de Beneficiar 

Lucrările se vor executa 

cu respectarea 

prevederilor legislației, 

normativelor și 

standartelor Republicii 

Moldova în domeniul 

Construcțiilor 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL 

 

 

 

L.Ș. 

  

  

 

                                BENEFICIAR 

 

                               

 

 

 

                                         L.Ș. 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 13 

din 01iulie  2024 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 
 

 

 

Nr.         Denumirea 

     lucrărilor 

 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Canti-

tatea 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 Lucrari de 

schimbare a 

usilor si 

ferestrelor la 

Gimnaziul 

sat.Soltanesti 

45200000-9 buc 1 238027,80  238027,80 2 luni 

 
 

TOTAL    238027,80 238027,80   

 

 

 

 

                                        SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

         BENEFICIAR 
  

 

 

 



WinCmeta
Formular interdepartament al tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL ''NICA''
(denumirea )

Investitor

Obiect

IP Gimnaziul "Ion Crea tt s.

Lucrari de schimbare a usilo".t t $.JtT.rXliu gi-ouriul sat sortanesti

Valoarea lucrarilor executate 23g 027.g0 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe septembne an2024

Nr
crt.

Simbol
nonne U.M.

Pret
incGiv
salariu

(leiAJ.M.)

Valoare
io.t*lnGl*iu
(col.5xcol.6)
(leiAJ.M.)

2 3 4 J 6
1. Compartiment

RpCO56,4

uemontan : trmplarte drn
lemn, PVC

m2

m2

37,64
35,69

35,69

| 343,27

| 343,27

2

RpCO56,4.
Demontari geam termopan

25,61
35,69

35,69

913,95

913,95
J

CMOSA
Montaj geam termopan

m2 25,61
447,99

33,99

ll472,97

870,43

CK23B

Ferestre din mase plastice
cu unul sau mai multe
canaturi la constructii cu
inaltimi pina la 35 m
inclusiv, avind suprafata
tocului intre 1,00 si 2,5
mp inclusiv

m2

m2

10,08
| 922,75

62,03

l9 381,35

625,24

5

CK25A

Usi confectionate din
profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate inzidarie de orice
nafura la constructii cu
inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina Ia 7
mp inclusiv

27,56
l937,20

68,83

53 399,25

I g96,g4
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CK268 llafuri montate la f"restre
din aluminiu m 5,10

223,49

33,99

1 139,79

--

173,34

CK26A

\I4run montate la ferestre
din mase plastice, pentru
Ierestre si usi m 5,10

200,37

-

30,59

I 021,99

-

156,00

RpCJ06B

\sparaul qe tencuieli
interioare, in jurul
to9u1!or si pervazurilor, la
usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite,
executate cu mortar de
cimenfvar marca25 T,
avind spaletii drepti, intre
15 - 25 cm latime

m 22.20 I 63,e4 J r4ts,42

I s6,08 I-t%4r;

9

CF57.4
m2

chitului pe bazade ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 m
pe.suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

m t6.4so/ '0,''l;
I 46,73 i-.,6w-

l0

CN53A

\rrunourrea suprafetelor
lnrenoare a peretilor si
tavanelor m2 16,45

-

?5{
l24,lg

-

41,931t

CLl8A

\,uurecul metalice diverse
din_ profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton.
tevi pentru sustineri sau
acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

kg 56,00
50,40

-

17,94

| 
_,*,

ggg,25 

I

t2

CN2OB

vuPsrronl mtenoare sau
exterioare aplicate pe
timplarie metalica cu emai
alchidic in 2 straturi
inclusiv grundul

m2 6,00
l15,gl

93,47

695,44

560,90

13

CEOTA

ruvt;rllon om ptact din
tabla profilata

m2 8,75
243,67

-

97,72

) 1?., t._ tJ-)ta

-

955,01t4

CD73A
^spararle usa, tnclusiv
reparatie Sandwich

m2 3,82
434,06

116,41

1659,12

-_
444,69l5

RpCO42E

D(-'IUInDATE

usa h:l.8n
atrlalacatla

buc 8,00
379,94

159,74

2 559,55

| 277,9516

RpCO0sI

Drwycrr ilua rerestrelor,
inclusiv balamale, miner,
lacata buc 39,00

733,60

13,60

27 976,62---
516,62



Reparatia usilor, inclusiv
balamale, maner, lacata

t8 177,50

Total capitol:
Inclusiv salariu

146 953,09
Asigurarea sociala si medicala 3 I13,90

Cheltuieli de regie

tt 227,73

39 671,30

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
sRL "NlcA"

(denumirea)

jeru Valeriu director
(functia, numele,

director
(functia, numele, pre

Investitor
lP Gimnaziul "Ion

APROBAT:
l"

(denumirea)

l-e, semndtura)



Iillllffiftililfrilillffi[
EARo00556682

F.mlhr tlDlai

&n I b wbd Madd *-*Y,'!.?S':l#,t$i;
Tnd'@m

tr'*& I r n*v @ "1T,ff";fl $:Hif,

Seria' Nr.
Cepm, Nl

FACTURAFISCALA
HAJIOIOBM HAKJIMHA' < urrrinrrmar:

Dato etiberlrii /drtr Uvriril 20'09'2024 I 20'n9'2024

Jlara grrnucro /aara nocraBru

nr.TVA 1003609004166/
,r./ roa HAC 71002554ML00000000225l424l88,BC'Moldindconbank'S.A"

c.fJnr.TVA 1013620011926 I

2.Cumpirltor/benelic|aTIGIMNAZIIJLIoNCREA|IGA,DINS.SoLTANESTI,R.NUL,S.SoLTANESTISo|tenesti

4. Documente anexote
flpmameuue aorYveuroilt"""ti"-..tia 

- 
numrr- d"t" 

-l:l:s-::]

t^*un 

- 

lara aetrefhpoBanHblt

Punct incircare
Ilyum norPY:xu

10,3
Crntilatee

mlrfurilor/ac
tiv€lor'
volumd
serylcluoI

KonnqecrBo
rcBopoB/Na
BoB, o6!oM

10.1

Denumire. mlrfurilor/rclivelor, lcnicillor 0i codul pozitiei

trrif.re sl mlrflvNctivulul
HauMeEowe rcEapoB/mtrma, ycryr n xoa toBapEoff

no3tqtr& roBPa/aqqBa'

i de schimbare a usilor si ftresfielor la

cero (no suoromi saualuoi)
12. TOTAL (Pe frcturr liscal[) / B

diTECIOT VALERIU ABAJERU
ADlicatA semn6tura electronici de c6tre FumizorNlpuvexeua

tri.-po"n- no*Hcr loctasuura 20'092024 

-

13. Permis eliberarea:
OrnYcx

papeuruI: ffi,-.1", fi;"t",6emnrtur' \ Aonx'6r' tbauuur' lvr' nolucu

Aplicat6 sematun elec$onica de cetre Fumizor\\Ilpauexela

"n'"rop"** 
n"ltncr Jlocrasulre 20'09'2024

14. Predat mlrfurile/activele (serviciile): , director VALERIU ABAJERU
CAar mBaPu/arrnBH Ucn''ru)

Funcfh, numele, pr€numele 
' 
semnlturr \ Aotruoqb' oaMuu' ntr 

' 
no&dob

L.$.

f s. FtLltir mirfurlle/sctlvele intermedlarut (trsnsportltorul):

flplum meapr/amrau nocpe'uHnr (nepeaorunr)

16, Prertat mlrfuril€'hctivele Intermediarul
(trsnsDortatorul)::t"'""t"'--A; 

roaapr/ammu nocpeannx (neperorvHr)

FunctL, numele, prenumele , $mntrturs \ AoEB(re' $auuu' lw 
' 
no'qncr

Funcih, numele, pronumele, remtrItur' \ AonxHffi' tbaxuu' lu 
' 
noArtlcr

Aplicattr semn6tura electronicd de c6tre^Cmpdrltor\\llpuueuena
director INGA MUSINSCHI ,o'"*fotn- noonucr llorynateu 20'09'2024

1?, Primit mlrfurtle/sctivel€ (servlclil€)

cumpdritoruVbeneflcirrul: .
tpxtun rcraPs/amrru (YclYru)

- _-rmorilnorryvarenl Functts, numele' prenumele, semntrtur' \Aonxnwru' ilavalrr' rvt 
' 
noatrtcL
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