

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea Proiectului de execuție pentru Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare a apelor uzate „VIERU” situat în mun. Chișinău, str. Costiujeni, 30/1.
2. Numărul și data contractului Nr. 36/AC din 19.04.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului S. A APA-CANAL CHISINĂU.
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Albisoara, 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>18 767,29 lei</u>	<u>910,11</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>18 767,29 lei</u>	<u>910,11</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 10 zile
  - a) efectiv realizată 10 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reproiectarea cablului electric 6 kV de la PDC-3 Muncești spre PD-66 ce alimentează Stațiunea de epurarea biologică a apei situate pe str. Lunca Bîcului nr. 24
2. Numărul și data contractului Nr. 46 din 19.06.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului S. A APA-CANAL CHISINĂU.
4. Adresa beneficiarului mun.Chişinău, str. Albisoara, 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>43 467,63 lei</u>	<u>2 394,03</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>43 467,63 lei</u>	<u>2 394,03</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 60 zile
  - a) efectiv realizată 60 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea Proiectului de execuție pentru Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare a apelor uzate „VIERU” situat în mun. Chișinău, str. Costiujeni, 30/1.
2. Numărul și data contractului Nr. 03/AC din 24.01.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului S. A APA-CANAL CHISINĂU.
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Albisoara, 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>21 716,57 lei</u>	<u>1 112,43</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>21 716,57 lei</u>	<u>1 112,43</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 75 zile
  - a) efectiv realizată 75 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea Proiectului de execuție pentru Alimentarea cu energie electrică a Obiectului industrial, situate în sat. Alexandresti, r-ul Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr. 04/ET din 07.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.C.S. Esentex S.R.L.
4. Adresa beneficiarului mun.Chîșinău, str. Sarmezegetusa 15
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>26 800,00 lei</u>	<u>1 499,26</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>26 800,00 lei</u>	<u>1 499,26</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 20 zile
  - a) efectiv realizată 20 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea Proiectului de execuție pentru Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare a apelor uzate „VIERU” situat în mun. Chișinău, str. Costiujeni, 30/1.
2. Numărul și data contractului Nr. 57 din 17.02.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului S. A APA-CANAL CHISINĂU.
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Albisoara, 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolarii SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>27 679,00 lei</u>	<u>1 611,19</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>27 679,00 lei</u>	<u>1 611,19</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 20 zile
  - a) efectiv realizată 20 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea Proiectului de execuție asupra lucrărilor de reconstrucție havuzului din Parcul „La Izvor”, str. Calea Ieșilor, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului Nr. 19/AF din 25.03.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului S.C. ART Factory S.R.L.
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Corobceanu, 17
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>21 000,09 lei</u>	<u>1 222,41</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>21 000,09 lei</u>	<u>1 222,41</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 30 zile
  - a) efectiv realizată 30 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea Proiectului de execuție asupra lucrărilor de reconstrucție havuzului în or. Ungheni, str. Națională Nr. 7.
2. Numărul și data contractului Nr. 20/AF din 25.03.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului S.C. ART Factory S.R.L.
4. Adresa beneficiarului mun.Chishinău, str. Corobceanu, 17
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>14 979,99 lei</u>	<u>1 222,41</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>14 979,99 lei</u>	<u>1 222,41</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 20 zile
  - a) efectiv realizată 20 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Proiect de execuție: Post de transformare 10/04 kV, generatorului Diesel și strămutarea rețelelor electrice ce nimeresc în zona de construcție la obiectul: Depozit și bloc oficii în perimetrul șos. Balcani și str. Tudor Vladimirescu, or Durlești, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului Nr. 21/AI din 26.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului S.C. Activ Imobil S.R.L.
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Burebista, 23.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>58 069,61 lei</u>	<u>3 493,48</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>58 069,61 lei</u>	<u>3 493,48</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 45 zile
  - a) efectiv realizată 45 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Executarea lucrărilor de proiectare privind reconstrucția parțială a Stațiilor de Pompare SP-1, SP-2, și SP-3 a masivului Pohăceni, r-ul Criuleni, Compartimentele- EEF- Echipament electric de forta și AE – Automatizare Electrică.
2. Numărul și data contractului Nr. 24/DV din 29.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Dubăsarii Vechi„
4. Adresa beneficiarului sat. Dubăsarii Vechi, r-ul. Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>194 585,03 lei</u>	<u>11 488,48</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>194 585,03 lei</u>	<u>11 488,48</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 30 zile
  - a) efectiv realizată 30 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Executarea lucrărilor de proiectare Renovarea rețelelor exterioare de alimentare cu energie electrică a clădirii a ÎS "Aeroportul Internațional Chișinău", situată în mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3.
2. Numărul și data contractului Nr. 03/AI din 30.03.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Întreprinderea de stat „Aeroportul Internațional Chișinău,, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/34.
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>21 200,00 lei</u>	<u>1 156,24</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>21 200,00 lei</u>	<u>1 156,24</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 40 zile
  - a) efectiv realizată 40 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Executarea lucrărilor de proiectare ”Retele de canalizare centralizată sec. Botanica în cartierul str. Puhoi, Alexandru Negru-Vodă, Grenoble, Drumul Băcioiului extins pînă la str. Nuferilor și str. Puhoiului”
2. Numărul și data contractului Nr. 10/SE din 27.07.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL SIGMA ENGINEERING.
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, Alba Iulia 101, of. 55
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolarii SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>73 857,65 lei</u>	<u>3 821,12</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>73 857,65 lei</u>	<u>3 821,12</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 40 zile
  - a) efectiv realizată 40 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Executarea lucrărilor de proiectare Construcția complexului de păstrare și prelucrare a cerealelor, pe teren cu nr. cad. 8332108.014 situat în r-nul Soldănești, sat.Rogojeni", compartimentul EEF/IEI - Echipament electric de forță/Iluminat Electric Interior (Etapa 2-3).
2. Numărul și data contractului Nr. 14/CS din 08.06.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului S.A. COLASS.
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str.Uzinelor, 8
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>60 100,00 lei</u>	<u>3 370,99</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>60 100,00 lei</u>	<u>3 370,99</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 14 zile
  - a) efectiv realizată 14 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Executarea erVICII de proiectare la obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica la gradinita sat.Cioburciu, Compartimentul REAE – rețele exterioare de alimenare cu energie electrică
2. Numărul și data contractului Nr. 21 din 26.07.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Cioburciu.
4. Adresa beneficiarului: s.Cioburciu raionul Ștefan Vodă
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>28 167,40 lei</u>	<u>1 598,40</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>28 167,40 lei</u>	<u>1 598,40</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 21 zile
  - a) efectiv realizată 21 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Executarea lucrărilor de proiectare Executarea majorării puterii până la 149kW și conectarea surselor autonome (grup generator diesel) cu puterile 42+80kVA pentru Institutia Medico-Sanitară Publică din or. Rezina, str. 27 August 1989, 2.
2. Numărul și data contractului ACORD ADIȚIONAL Nr.1 la contractul Nr. 312 din 23.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Raional Rezina.
4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1989, 2.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>24 000,00 lei</u>	<u>1 349,31</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>24 000,00 lei</u>	<u>1 349,31</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
Contractată 14 zile
  - a) efectiv realizată 14 zile
  - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 29.05.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

## DECLARAȚIE

**privind lista principalelor lucrări/prestări efectuate în ultimii 2 ani de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Companii Colaboratoare	Calitatea Furnizorul ui/Prestatorului	Prețul contractului i MDL (fără TVA)	Perioada de execuție, zile	Cantitatea de proiecte executate
1	Proiect de execuție: Fabrică de confecții de îmbrăcăminte, or. Soroca	ICS CSM Uniform SRL, mun. Chișinău, str. Dragan Maria, 28/3	Contractant unic	25764,9	60	1
2	Proiect de execuție: Reconstrucția (înlocuirea) LEC 6 kV de la ridicarea I spre ridicarea II a Stației Nistrine de Pompare a Apei, or. Vadul lui Vodă	SA Apă - Canal Chișinău, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38	Contractant unic	108 468,45	45	5
3	Proiect de execuție: Reconstrucția capitală a scuarului din str. N.Titulescu, sec. Botanica, mun. Chișinău	SC ART Factory SRL mun. Chișinău, str. Corobceanu, 18	Subcontractant	23 850,20	15	2
4	Proiect de execuție: Post de transformare 10/04 kV, generatorului Diesel și strămutarea rețelelor electrice ce nimeresc în zona de construcție la obiectul: Depozit și bloc oficii în perimetrul șos. Balcani și str. Tudor Vladimirescu, or Durlești, mun. Chișinău	S.C. Activ Imobil S.R.L. mun. Chișinău, str. Burebista, 23,	Contractant unic	58 069,61	45	1
5	Lucrări de proiectare, instalare, reconstrucție/modernizare a rețelelor și instalațiilor electrice interioare și exterioare la	BANCA COMERCIALĂ MOLDOVA-AGROINDBAN K S.A. mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9	Contractant unic pe termen nedeterminat		20 - 30	Peste 30

	subdiviziunile Beneficiarului					
6	Proiect de execuție: Reamplasare ID-6 kV, PT-646, situate în mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Socoleni, 31,	SC Art Flame SRL mun. Chișinău, str. Socoleni, 31	Contractant unic	24 755,50	21	1
7	Proiect de execuție: (în continuare – Proiect) asupra lucrărilor de proiectare: Reconstrucția imobilului 02 cu edificarea nivelului antresol, în limitele parametrice a construcției existente din mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, nr. 28/3,	Firma Niculica-Star ÎL mun. Chișinău, str. Sarmizegetuza, 28/3	Contractant unic	5 833,33	21	1
8	Proiect de execuție: Renovarea rețelelor exterioare de alimentare cu energie electrică a clădirii a ÎS" Aeroportul Internațional Chisinau", situata in mun.Chisinau, bd. Dacia, 80/3,	Întreprinderea de stat „Aeroportul Internațional Chișinău,, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3	Contractant unic	21 200,00	40	1
9	Proiect de execuție: Centrala fotovoltaică pentru “Centru comercial” în sat. Sarata Veche r-nul Fălești,	SC Energy Fabric SRL mun. Chișinău, str. M. Manole 12	Contractant unic	21 000,00	30	1
10	Proiect de execuție: „Casă de locuit cu sursă de generare a energiei electrice” (cantrală fotovoltaică) în or. Fălești, str. 31 August 1989, nr. 23	SC Energy Fabric SRL mun. Chișinău, str. M. Manole 12	Contractant unic	10 500,00	30	1
11	Proiect de execuție: Construirea unitatii	SC Conado-Design SRL mun. Chișinău,		15 000,00	30	



	comerciale cu spatii pentru servicii medicale din mun.Cahul, str.Constantin Negruzzi 24, Compartimentul EEF - Echipament electric de forță / IEE - Iluminat electric exterior	șos. Muncești, 784/1	Contractant unic			1
12	Proiect de execuție: Construcție a unui Scur în aer liber în curtea Liceului Teoretic "Dragoș-Vodă", comuna Stăuceni, Compartimentul EEF - Echipament electric de forță / IEE - Iluminat electric exterior	SC ART Factory SRL mun. Chișinău, str. Corobceanu, 18	Contractant unic	11 666,67	15	1
13	Executarea lucrărilor de proiectare privind reconstrucția parțială a Stațiilor de Pompare SP-1, SP-2, și SP-3 a masivului Pohăceni, r-ul Criuleni, Compartimentele-EEF- Echipament electric de forta și AE – Automatizare Electrică	Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Dubăsarii Vechi,, Dubăsarii Vechi, r-ul. Criuleni	Contractant unic	194 585,03	30	1
14	Proiect de execuție: Renovarea elementelor de iluminat decorativ pe tavan etajul 2 sala VIP a clădirii a ÎS "Aeroportul Chisinau", situata in mun.Chisinau, bd. Dacia, 80/3, ( IPOTOKOJI Nr. 5 )	Avia Invest SRL mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3	Contractant unic	19 582,97	21	1
15	Proiect de execuție: "Rețele de canalizare	SRL SIGMA ENGINEERING		61 548,04	50	

	centralizată sec. Botanica în cartierul str. Puhoi, Alexandru Negru-Vodă, Grenoble, Drumul Băcioiului extins pînă la str. Nuferilor și str. Puhoiului”	str. Alba Iulia 101, of. 55	Contractant unic			1
16	Proiect de execuție: Construcția unui Farmacie pe adresa bd. Moscovei,5 mun. Chisinau, Compartimentul EEF- Echipamentelectricd e forta/IEE-Iluminat electric exterior	Farmacia Familiei SRL mun. Chișinău, str. Burebista nr.23	Contractant unic	17 500,00	15	1
17	Servicii de proiectare a iluminatului exterior din cadrul proiectului reamenajarea parcului orasenesc Leova	Primăria Sociteni r-ul. Ialoveni	Contractant unic	34 492,71	30	1
18	Proiect de execuție: ”Stație de alimentare cu produse petroliere, gaz lichefiat (rezervoare subterane), situată în mun. Chișinău, or. Durlesti, str. Hîncești 242”, compartimentul: REAE - Retele exterioare de alimentare cu energie electrica	SC Fargo Flat SRL mun. Chișinău, str. Testimițeanu, 9/1	Contractant unic	24 103,70	20	1
19	Servicii de proiectare a iluminatului exterior din cadrul proiectului reamenajarea parcului orasenesc Leova	Primăria Leova, str. Unirii, 22	Contractant unic	41 500,00	30	1
20	Proiectarea Rețelelor electrice de alimentare cu energie electrică din cadrul	SC ART Factory SRL mun. Chișinău, str. Corobceanu, 25		54 000,00	45	

	proiectului "AMENAJAREA PARCULUI MULTIFUNCTIONAL - PARCUL UNIRII" din comuna Stăuceni, mun. Chișinău.		Contractant unic			2
21	Proiect de execuție Construcția complexului de păstrare și prelucrare a cerealelor, pe teren cu nr. cad. 8332108.014 situat în r-nul Șoldănești, sat.Rogojeni", compartimentul EEI/IEI - Echipament electric de forță/Iluminat Electric Interior (Etapa 2-3),	S.A. COLASS mun. Chișinău, str.Uzinelor, 8	Contractant unic	50083,33	14	2
22	Proiect de execuție Alimentarea cu energie electrică a Instituției Medicale din str. Korolenko 2/1, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	"SV Engineering Group" S.R.L. mun. Chișinău, str.Uzinelor, 8	Subcontractant	Proiect elaborat în baza sarcinii din parte Beneficiarului	20	1
23	Proiect de execuție Executarea majorării puterii până la 149kW și conectarea surselor autonome (grup generator diesel) cu puterile 42+80kVA pentru Institutia Medico-Sanitară Publică din or. Rezina, str. 27 August 1989, 2	IMSP or. Rezina or. Rezina, str. 27 August 1989, 2	Contractant unic – acord adițional	24 000,00	14	1

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 18.01.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: "Electro Service Grup" SRL