
Caiet de sarcini
Lucrari de înființare a plantațiilor forestiere, în cadrul proiectului finanțat de ONIPM pentru anii 2024-26 ”Oaze verzi în Puhăceni. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate” în s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi
Preambul
1.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardeele în vigoare.
1.2 Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.
1.3 În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.
 2. Descriere generală
[bookmark: _Hlk165561678]Lucrarile de înființare a plantațiilor forestiere, în cadrul proiectului finanțat de ONIPM pentru anii 2024-26 ”Oaze verzi în Puhăceni. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate” în s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi. perioada de execuție a lucrărilor fiind de 3 ani de zile:
Lucrările se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  între Antreprenor și Beneficiar și conform etapelor prevăzute în documentația de execuție, conform normativelor în domeniu, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar. 

3. Informaţiişi proiectare
Lucrarile de înființare a plantațiilor forestiere, în cadrul proiectului finanțat de ONIPM pentru anii 2024-26 ”Oaze verzi în Puhăceni. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate” în s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi se vor realiza în baza devizului de cheltuieli, parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor.Organizarea lucrărilor de construcție se vor organiza și executa conform normativelor în vigoare și tehnologiei pentru fiecare domeniu în parte.

4. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii. Înlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului. 
Se supun obligatoriu verificarii calitații si recepționarii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție.
Executantul va stabili raspunderea tuturor participanţilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemulpropriu de asigurare a calitatiiadoptat cu prevederelelegale in vigoare.

5. Mostre
Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnice ale caroradifera sau care nu sunt prevazute de catre documentația de executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante.
Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evalării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.
Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și diriginte de şantier atestat.

6. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Furnizarea materialului săditor va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în documentația de execuție și certificate în modul stabilit in Republica Moldova, purtând raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtînd marca si identificarea producătorului sau furnizorului.
Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.
Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor si instalațiilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuează protecţia si securitatea lucrarilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condiţiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor.
Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale cetificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanizme și utilaje speciale  destinate  pentru executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.
Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuţiei lucrărilor. 

7. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Executarea incercarilor, verificările, testele și măsuratorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglamentărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.
Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.
Procesele verbale de verificare a calității lucrarilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se inregistriază in registrele antreprenorului. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de şantier atestat. 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor  la materiale aplicate și cartea tehnică a construcției completată.

8. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Executantul este obligat de a soluționa neconformităţile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederele din documentele normative, proiecte si prescripții tehnice,urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasă in cauza, sau care ar impedica accesul la ea.
Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigențelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va intocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunera lucrării in situația prevazută in proiect, după executarea remedierilor se intocmeşte un nou process verbal de verificare a calitații lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreză conform dispozițiilor legale.
Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuilă a defectelor calitative aparute din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și clauzelor contractului de antrepriză.
Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute  din vina sa în timpul executării lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuilă. 

9. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de executie. Drept inalțime geodezică pentru organizarea reliefului serveşte reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranţele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripţiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garantie, document verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală.

10. Nivelul admis al zgomotului, vibraţiilor, protecție a mediului
Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebue sa corespundă documentației de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încat sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare sau freatice în vecinate, poluarea fonică a vecinatații, degajarea de noxesausubstanțe în suspensie in atmosferă. 	Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizarea utorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar înbaza de contract preplătit.

11. Cerinţeprivind lucrările de construcţii aferente montării instalaţiilor și utilajelor
Amplasarea tuturor instalțiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in vigoare. 	Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu diriginți de şantier atestați.
Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte:
11.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.
11.2 Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor.
11.3 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: 
11.4 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de dirigintede șantier atestat pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: 
	Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuiesc finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de incepere a lucrarilor, perioada de execuție a lucrărilor fiind de 3 ani de zile calendaristice).
	La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul că sunt indeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si intr-o abordare globala a lucrărilor de construcție se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
- antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru 
executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea 
corespunzătoare lucrărilor care se vor executa.
- imprejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;
- amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;
- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilități.
      Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.
	Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice  și diriginți de șantieratestați.

13. Cerinţe privind calculul costului
	Costul ofertei să fie calculat conform normrlor de deviz și prețurilor curente ale anului 2023, oferta se efectuază în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini. 
	Totodata, avand in vedere finanţarea obiectului dat din contul proiectului, normativele cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finantelor. 

14. Securitatea muncii și antiincendiară a șantierului.
Lucrari de înființare a plantațiilor forestiere, în cadrul proiectului finanțat de ONIPM pentru anii 2024-26 ”Oaze verzi în Puhăceni. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate” în s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi.
	Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcție, strict în limitele incintei cu rampă de curațare la iesirea în stradă. Antreprenorul este răspunzator pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilitaților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta urmatoarele:
	Instruirii corespunzătore a muncitorilorimplicațiînlucrări, conform activitațiidesfășurate;
	imprejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoareșisecurizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesulînincintaacestora a persoanelorstraine;
	asigurarea organizării în condiții limitate conform narmativelor în vigoare a accesului personalului și personanelor în clădirea școlii; 
	orice eveniment în activitatea de organizare și executare a lucrărilor de construcție (accidente, incendii, etc.), accidente de circulație produse în zona de lucru, a conseciințelor civile și penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor, de semnalizare, dirijare a circulației oamenilor și transportului, revin în sarcina și răspunderea antreprenorului executor a lucrărilor.
Respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă.

15.Condiţiile de contractare:
15.1 Beneficiarul solicită garanţia pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe 
valoarea adăugată.
15.2 Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul cîştigător în termen de maximum 10 (zece) zile de la data determinării ofertei cîştigătoare, pe un termen  de 3 ani.
15.3 Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor – 3 ani de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză. 
15.4 Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, în termen de maximum 10 zile, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanţia de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 
15.5 Garanţia de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/finală și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanţie pentru lucrările executate – min 3 ani, care va începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.  
	15.6 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) – 3 zile calendaristice.
15.7 Executia lucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integranta a contractului. 
15.8 Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
	15.9 Lucrăriletrebuiesa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situații neprevăzute.
	15.10 In situația in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției tehnice din proiectul de execuție se vor intocmi și prezenta documentele necesare, după caz, cu respectarea normativelor în vigoare și obligațiilor legale, următoarele documente:
	15.10.1 Dispoziția de santier pentru execuția lucrărilor în tocmită de proiectant si semnata de   
Dirigintele de santier, Beneficiar si Executant, însotită de memorial justificativ întocmit de   proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect.
	15.10.2 Listele de cantități pentru lucrările suplimentare sau pentruce le la care urmează a se renunța, intocmite de proiectant, semnate si ștampilate de dirigintele de șantier, de proiectant și de reprezentantul legal al Beneficiarului.
	Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmînd să facă parte integrantă din contractul de antrepriză ce urmează să se încheie cu cîștigătorul licitației

Caiet de sarcini, specificații tehnice și calcule de deviz pentru 
Înființarea plantațiilor forestiere, în cadrul proiectului finanțat de ONIPM pentru anii 2024-26 ”Oaze verzi în Puhăceni. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate” în s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi

CERINȚE SILVO-TEHNICE MINIME SOLICITATE:
1. Lucrări de pregătire a terenului care vor consta din:
- Extragerea vegetației forestiere preexistente (arbori și arbuști preexistenți);
- Grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale rezultate din urma extragerii vegetației forestiere preexistente.
2. Lucrări de prelucrare a solului care vor fi formate din următoarele operațiuni:
- Scarificarea, nivelarea (egalizarea) și asigurarea planeității, după caz, a terenului după extragerea vegetației forestiere preexistente;
- Aratul solului;
- Discuirea mecanizată a solului;
- Cultivarea mecanizată a solului.
3. Măsuri de protecție anti-pășunat care vor consta din:
- trasarea prin arătură adâncă și cu brazdă ridicată (minim 50-70 cm adâncime) a unui canal pe perimetrul sectorului împădurit sau alte metode recomandate.
4. Lucrări de plantare a culturilor silvice care vor cuprinde tot pachetul de măsuri necesare pentru obținerea calității superioare la plantarea puieților.
La alegerea asortimentului de arbori şi arbuşti pentru plantare sunt favorizate speciile autohtone de o productivitate şi stabilitate înaltă. 
Amestecul speciilor de arbori şi arbuşti la plantarea culturilor silvice este determinat de proprietățile biologice ale vegetației forestiere, condițiile situaționale şi categoria terenului destinat împăduririi. Se vor exclude speciile cu caracter invaziv. 
Lucrările de înființare a plantației forestiere urmează a fi efectuate în conformitate cu harta tehnologică elaborată precum și a proiectului de împădurire elaborat, verificat și aprobat în modul corespunzător.

Notă importantă de respectat: a) Toate lucrările vor fi executate conform reglementărilor naționale de specialitate, inclusiv respectând prevederile HG Nr. 1186 din 28-10-2016 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată”, cu modificările și completările ulterioare (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=144972&lang=ro# )
b) a Ghidului tehnic privind împădurirea terenurilor degradate, elaborat şi aprobat în modul stabilit de către Agenţia „Moldsilva”, luînd în consideraţie particularităţile terenurilor din zonele respective, exigenţele structurale şi estetice faţă de plantaţiile forestiere de protecţie a diferitor componenţi de mediu, precum şi particularităţile obiectelor concrete (condiţii pedologice, relief etc.).
c) Dovada experienței în plantarea culturilor silvice în cadrul proiectelor finanțate de  Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA), Fondul Național pentru Mediu (FEN), Facilitatea Globală de Mediu (GEF), sau Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).

Calcule de deviz pentru 
Înființarea plantațiilor forestiere, în cadrul proiectului finanțat de ONIPM pentru anii 2024-26 ”Oaze verzi în Puhăceni. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate” în s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi

Costul total estimativ al proiectului pentru înființarea, completarea golurilor și îngrijirea timp de tei ani este  3993997,29 lei. 
Costul mediu de înființare, completarea golurilor și îngrijirea timp de tei ani  a unui hectar a plantației forestiere de protecție  constituie 99 894,93 lei. 
Cheltuielile estimative, necesare pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție și a plantației forestiere de protecție sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1.
Cheltuielile pentru înființarea a plantației forestiere de protecție (incl TVA)
	[bookmark: _Hlk127825748]Nr. sectorului  
	Suprafața, ha
	Cantitatea materialului forestier, buc.
	Costul materialului  forestier, lei
	Costul total a lucrărilor /serviciilor, lei*
	Costul altor materiale, lei
	Total, lei
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%, lei
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	Total general, lei

	Cheltuieli la lucrările de plantare

	1 (Ucf 1a)
	8,4
	2621
	47178,00
	48401,97
	2225,00
	97804,97
	6846,35
	4890,25
	109541,57
	5148,45
	114690,02

	2 (Ucf 1b)
	11,8
	57312,00
	516475,20
	427133,61
	420,00
	944028,81
	66082,02
	47201,44
	1057312,27
	49693,68
	1107005,95

	3 (Ucf 2)
	4,0
	18990,00
	123034,20
	128611,23
	2150,00
	253795,43
	17765,68
	12689,77
	284250,89
	13359,79
	297610,68

	4 (Ucf 3a)
	11,6
	64000,00
	576600,00
	247873,42
	2225,00
	826698,42
	57868,89
	41334,92
	925902,23
	43517,40
	969419,63

	5 (Ucf 3b)
	3,4
	16190
	145704,00
	104013,23
	660,00
	250377,23
	17526,41
	12518,86
	280422,50
	13179,86
	293602,36

	6 (Ucf 3c)
	0,8
	3810
	34296,00
	15901,23
	660,00
	50857,23
	3560,01
	2542,86
	56960,10
	2677,12
	59637,22

	Total
	40,0
	162923,00
	1443287,40
	971934,69
	8340,00
	2423562,09
	169649,36
	121178,10
	2714389,56
	127576,30
	2841965,86

	Cheltuieli la lucrările de completarea golurilor după primul sezon de vegetație

	1 (Ucf 1a)
	8,4
	525
	9450,00
	3068,22
	-
	12518,22
	876,28
	625,91
	14020,40
	658,96
	14679,36

	2 (Ucf 1b)
	11,8
	11238
	101140,80
	56682,39
	-
	157823,19
	11047,62
	7891,16
	176761,97
	8307,81
	185069,79

	3 (Ucf 2)
	4,0
	3800,00
	24618,00
	19837,83
	-
	44455,83
	3111,91
	2222,79
	49790,53
	2340,15
	52130,68

	4 (Ucf 3a)
	11,6
	12800,00
	115380,00
	51090,50
	-
	166470,50
	11652,93
	8323,52
	186446,96
	8763,01
	195209,97

	5 (Ucf 3b)
	3,4
	3240
	29154,00
	13689,85
	-
	42843,85
	2999,07
	2142,19
	47985,11
	2255,30
	50240,41

	6 (Ucf 3c)
	0,8
	760
	6846,00
	3987,58
	-
	10833,58
	758,35
	541,68
	12133,61
	570,28
	12703,89

	Total
	40,0
	32363
	286588,8
	148356,37
	
	434945,17
	30446,16
	21747,25
	487138,58
	22895,51
	510034,1

	Cheltuieli la lucrările de îngrijire

	1 (Ucf 1a)
	8,4
	-
	-
	28408,90
	
	28408,90
	1988,62
	1420,45
	31817,97
	1495,44
	33313,41

	2 (Ucf 1b)
	11,8
	-
	-
	184797,47
	
	184797,47
	12935,82
	9239,87
	206973,16
	9727,74
	216700,90

	3 (Ucf 2)
	4,0
	-
	-
	64802,34
	
	64802,34
	4536,16
	3240,12
	72578,62
	3411,20
	75989,81

	4 (Ucf 3a)
	11,6
	-
	-
	204249,01
	
	204249,01
	14297,43
	10212,45
	228758,89
	10751,67
	239510,56

	5 (Ucf 3b)
	3,4
	-
	-
	54738,25
	
	54738,25
	3831,68
	2736,91
	61306,84
	2881,42
	64188,26

	6 (Ucf 3c)
	0,8
	-
	-
	10484,37
	
	10484,37
	733,91
	524,22
	11742,49
	551,90
	12294,39

	Total
	40,0
	-
	-
	547480,34
	
	547480,34
	38323,62
	27374,02
	613177,97
	28819,37
	641997,33

	Total
general
	40,0
	195286,0
	1729876,2
	1667771,4
	8340
	3405987,6
	238419,14
	170299,37
	3814706,11
	179291,18
	3993997,29



Pentru înființarea a plantației forestiere de protecție, este necesară o cantitate de 195295 puieți. Din acest necesar, 162923 puieți vor fi utilizați pentru plantare și 32372 puieți pentru lucrări de completare (după primul an de vegetație). Necesarul de material săditor și speciilor acestora pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție și a plantației forestiere de protecție pe unități de cultură forestieră este prezentat în tabelul 2.
Specia și cantitatea materialului săditor proiectat înființarea perdelelor forestiere de protecție și a plantației forestiere de protecție este prezentată în următorul tabel.
[bookmark: _Tabelul_1.1.3][bookmark: _Toc97995565]Tabelul 2
Necesarul de material săditor proiectat
	Unitatea de
cultură
forestieră
	Suprafața, ha
	Destinația
materialului
săditor pentru:
	Nuc 
comun
	Frasin
comun
	Paltin de câmp
	Stejar roșu
	Diverse tari
	Corn   
	Total, puieți

	Ucf 1a
	8,4
	plantare
	2621
	
	
	
	
	
	2621

	
	
	completări
	525
	
	
	
	
	
	525

	Ucf 1b
	11,8
	plantare
	
	39332
	11240
	
	5620
	1120
	57312

	
	
	completări
	
	7866
	2248
	
	1124
	
	11238

	Ucf 2
	4,0
	plantare
	
	
	3757
	13333
	1900
	
	18990

	
	
	completări
	
	
	750
	2670
	380
	
	3800

	Ucf 3a
	11,6
	plantare
	
	45000
	12600
	
	6400
	
	64000

	
	
	completări
	
	9000
	2500
	
	1300
	
	12800

	Ucf 3b
	3,4
	plantare
	
	11330
	3240
	
	1620
	
	16190

	
	
	completări
	
	2266
	650
	
	324
	
	3240

	Ucf 3с
	0,8
	plantare
	
	2670
	760
	
	380
	
	3810

	
	
	completări
	
	543
	150
	
	76
	
	760

	Total, puieți
	inclusiv
	plantare
	2621
	98332
	31597
	13333
	15920
	1120
	162923

	
	
	completări
	525
	19675
	6298
	2670
	3204
	32372
	32372









Fig. 1a  Schița unității de cultură forestieră (Ucf) 1a.
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Schița unității de cultură forestieră  1a.




	Ucf 1a               Împăduriri în suprafețe neparcurse cu tăieri de regenerare şi în poieni şi goluri.   (8,4 ha)

	Date inițiale: termenul de creștere - 1 an.  Înclinarea terenului până la 70; îmburuienat mijlociu; schema de plantare 8 x 4 m; compoziția-țel de regenerare:  10 NU

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Lucrări  de pregătire a solului și împădurire

	1
	Defrișarea mecanizată a arbuștilor și arborilor 
	ha
	2
	25,00
	0
	9247,29

	2
	Curățirea suprafeței de rămășițele vegetale  (scoaterea la margina sectorului)
	ha
	2
	14,29
	0
	8840,87

	3
	Încărcarea, descărcarea, transportarea rămășiților vegetale
	tone
	10
	5,00
	0
	3769,95

	4
	Discuirea solului de două ori
	ha
	13,8
	3,12
	0
	6860,36

	5
	Aratul beznelor la adâncimea de 35-45cm
	ha
	1,4
	8,75
	0
	5093,84

	6
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	7
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	2,621
	 
	1,19
	443,70

	8
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	2,621
	 
	1,25
	464,83

	9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	2,621
	 
	0,80
	347,82

	10
	Săpatul gropilor
	buc
	2621
	6,24
	0
	4110,79

	11
	Plantarea manuală  în gropi
	buc
	2621
	 
	6,81
	3333,28

	12
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	2621
	 
	1,56
	579,31

	13
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	26,21
	6,55
	 
	2080,15

	14
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	2621
	 
	4,10
	1525,22

	15
	Confecționarea şi instalarea bornelor
	 buc
	4
	 
	0,35
	84,16

	16
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,31
	1,82
	0
	361,25

	17
	Construcția panoului informativ 
	 buc
	1
	 
	0,50
	244,81

	 
	Total lucrări
	 
	 
	72,27
	16,55
	48401,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cherestea pentru panou
	 
	 
	800

	 
	Stâlpi
	 
	 
	660

	 
	Imprimarea banner (m2)
	 
	 
	270

	 
	Borne 10x10x200 cm
	 
	 
	495

	 
	Material săditor (puieți de doi ani)
	Nuc comun
	 
	 
	47178

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	97804,97

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	6846,35

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%, lei
	 
	 
	4890,25

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	109541,57

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	4910,32

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	114690,02




	Ucf 1a                         Îngrijirea culturilor silvice și completări după primul sezon de vegetație  în suprafețe parcurse cu lucrări de împădurire (20%)

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Cheltuieli pentru îngrijiri în 1 an de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 4 ori
	ha
	18,4
	10,34
	 
	6174,71

	2
	Prăşitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	6300
	0,00
	15,75
	5865,80

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,31
	1,82
	 
	361,25

	4
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	26,21
	6,55
	 
	2080,15

	5
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	2621
	 
	4,10
	1525,22

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	16007,14

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	1120,50

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%, lei
	800,36

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	17928,00

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7 %, lei
	842,62

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN 1 AN DE CREȘTERE
	18770,61

	 

	Cheltuieli pentru completare după primul sezon de vegetație (20%)

	1
	Săpatul gropilor  30x30
	buc
	525
	0,00
	3,60
	1018,47

	2
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	3
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	0,525
	 
	0,24
	88,88

	4
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	0,525
	 
	0,25
	93,11

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	0,525
	 
	0,16
	69,67

	6
	Plantarea manuală în groapă
	buc
	525
	 
	1,36
	667,67

	7
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	525
	 
	0,31
	116,11

	 
	Total
	 
	 
	1,50
	5,92
	3068,22

	 
	Material săditor (puieţi de 2 ani)
	Nuc comun
	 
	 
	9450,0

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	12518,22

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	876,28

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%, lei
	 
	 
	625,91

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	14020,40

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7 %, lei
	658,96

	 
	TOTAL COMPLETĂRI 
	14679,36

	 

	Cheltuieli pentru îngrijiri în anul 2 de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 4 ori
	ha
	18,4
	10,34
	 
	6174,71

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	6300
	0,00
	15,75
	5865,80

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,31
	1,82
	 
	361,25

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	12401,76

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	868,12

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%, lei
	620,09

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	13889,98

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7 %, lei
	652,83

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN ANUL 2 DE CREȘTERE
	14542,80

	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	47992,78




Fig 1b - Schița unității de cultură forestieră (Ucf) 1b
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Schița unității de cultură forestieră  1b.




	Ucf 1b          Împăduriri în suprafețe neparcurse cu tăieri de regenerare şi în poieni şi goluri.  (11,8 ha)

	Date inițiale: termenul de creștere - 1 an.  Înclinarea terenului până la 70; îmburuienat mijlociu; schema de plantare 3,0x0,7m; compoziția-țel de regenerare:  7FR 2PA 1DT

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Lucrări  de pregătire a solului și împădurire

	1
	Defrișarea mecanizată a arbuștilor și arborilor 
	ha
	11,8
	147,50
	0
	54559,04

	2
	Curățirea suprafeței de rămășițele vegetale  (scoaterea la margina sectorului)
	ha
	11,8
	84,29
	0
	52161,13

	3
	Nivelarea terenului (astuparea râpelor și gropilor)
	ha
	11,8
	84,29
	0
	52161,13

	4
	Încărcarea, descărcarea, transportarea rămășiților vegetale
	tone
	49
	24,5
	0
	18472,77

	5
	Discuirea solului în două direcții
	ha
	23,6
	5,34
	0
	11732,21

	6
	Aratul la adâncimea de 35-45cm
	ha
	11,8
	73,75
	0
	42933,80

	7
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	ha
	11,8
	3,08
	 
	3521,88

	8
	Transportarea puieţilor
	km
	30
	4,49
	0
	3042,93

	9
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	56,192
	 
	25,54
	9512,58

	10
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	56,192
	 
	26,76
	9965,56

	11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	56,192
	 
	17,13
	7456,91

	12
	Plantarea manuală  cu spada Kolesov   (hârleț) 
	buc
	56192
	 
	145,95
	71462,71

	13
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	56192
	 
	33,35
	12419,98

	14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	561,92
	140,48
	 
	44596,67

	15
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	56192
	 
	87,80
	32699,49

	16
	Confecționarea şi instalarea bornelor
	 buc
	4
	 
	0,35
	131,83

	17
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,26
	1,53
	0
	302,99

	 
	Total lucrări
	 
	 
	569,24
	336,89
	427133,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Borne 10x10x200 cm
	 
	 
	420

	 
	Material săditor (puieți de doi ani)
	Frasin comun
	 
	 
	377587,2

	 
	
	   Paltin de câmp
	 
	74184,0

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	53952,0

	
	
	Corn
	
	
	10752,0

	 
	TOTAL
	
	 
	 
	 
	944028,81

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	66082,02

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%, lei
	 
	 
	47201,44

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	1057312,27

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	48949,09

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	1107005,95






	Ucf 1b                     Îngrijirea culturilor silvice și completări după primul sezon de vegetație  în suprafețe parcurse cu lucrări de împădurire (20%)

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Cheltuieli pentru îngrijiri în 1 an de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 4 ori
	ha
	39,2
	22,02
	 
	13154,82

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	60000
	0,00
	150,00
	55864,73

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,26
	1,53
	 
	302,99

	4
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	276
	69,00
	 
	21904,68

	5
	Udatul manual  (5 litre/puiet)
	buc
	56192
	 
	73,94
	27536,41

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	118763,63

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	8313,45

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%, lei
	5938,18

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	133015,27

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	6251,72

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN 1 AN DE CREȘTERE
	139266,99

	 

	Cheltuieli pentru completare după primul sezon de vegetație (20%)

	1
	Săpatul gropilor  30x30
	buc
	11238
	0,00
	76,97
	33503,85

	2
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	3
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	11,238
	 
	5,11
	1902,45

	4
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	11,238
	 
	5,35
	1993,04

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	11,238
	 
	3,43
	1491,33

	6
	Plantarea manuală în groapă
	buc
	11238
	 
	29,19
	14292,03

	7
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	11238
	 
	6,67
	2485,38

	 
	Total
	 
	 
	1,50
	126,72
	56682,39

	 
	Material săditor (puieţi de 2 ani)
	Frasin comun
	 
	 
	75513,6

	 
	
	Paltin de câmp
	 
	 
	14836,8

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	10790,4

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	157823,19

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	11047,62

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%, lei
	 
	 
	7891,16

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	176761,97

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	8307,81

	 
	TOTAL COMPLETĂRI 
	185069,79

	 

	Cheltuieli pentru îngrijiri în anul 2 de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 3 ori
	ha
	29,4
	16,52
	 
	9866,12

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	60000
	0,00
	150,00
	55864,73

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,26
	1,53
	 
	302,99

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	66033,83

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	4622,37

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%, lei
	3301,69

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	73957,89

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	3476,02

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN ANUL 2 DE CREȘTERE
	77433,91

	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	401770,69






Fig. 2 - Schița unității de cultură forestieră (Ucf)  2.
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	Ucf 2           Împăduriri în suprafețe neparcurse cu tăieri de regenerare şi în poieni şi goluri.   (4,0 ha)

	Date inițiale: termenul de creștere - 1 an.  Înclinarea terenului până la 70; îmburuienat mijlociu; schema de plantare 3,0x0,7m; compoziția-țel de regenerare:  7STR 2PA 1DT

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Lucrări  de pregătire a solului și împădurire

	1
	Defrișarea mecanizată a arbuștilor și arborilor 
	ha
	4
	50,00
	0
	18494,59

	2
	Curățirea suprafeței de rămășițele vegetale  (scoaterea la marginea sectorului)
	ha
	4
	28,57
	0
	17681,74

	3
	Nivelarea terenului (astuparea râpelor și gropilor)
	ha
	0,7
	5,00
	0
	3094,30

	4
	Încărcarea, descărcarea, transportarea rămășiților vegetale
	tone
	12
	6,00
	0
	4523,94

	5
	Discuirea solului în două direcții
	ha
	8
	1,81
	0
	3977,02

	6
	Aratul la adâncimea de 35-45cm
	ha
	4
	25,00
	0
	14553,83

	7
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	ha
	4
	1,04
	 
	1193,86

	8
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	9
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	18,99
	 
	8,63
	3214,76

	10
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	18,99
	 
	9,04
	3367,85

	11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	18,99
	 
	5,79
	2520,05

	12
	Plantarea manuală  cu spada Kolesov   (hârleț) 
	buc
	18990
	 
	49,32
	24150,71

	13
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	18990
	 
	11,27
	4197,31

	14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	189,9
	47,48
	 
	15071,37

	15
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	18990
	 
	29,67
	11050,74

	16
	Confecționarea şi instalarea bornelor
	 buc
	4
	 
	0,35
	131,83

	17
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,11
	0,65
	0
	128,19

	18
	Construcția panoului informativ 
	 buc
	1
	 
	0,50
	244,81

	 
	Total lucrări
	 
	 
	167,04
	114,58
	128611,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cherestea pentru panou
	 
	 
	800

	 
	Stâlpi
	 
	 
	660

	 
	Imprimarea banner (m2)
	 
	 
	270

	 
	Borne 10x10x200 cm
	 
	 
	420

	 
	Material săditor (puieți de doi ani)
	Stejar roșu
	 
	 
	79998,0

	 
	
	 Paltin de câmp 
	 
	20460,0

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	18240,0

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	253795,43

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	17765,68

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	 
	 
	12689,77

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	284250,89

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	11037,03

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	297610,68






	Ucf 2                     Îngrijirea culturilor silvice și completări după primul sezon de vegetație  în suprafețe parcurse cu lucrări de împădurire (20%)

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Cheltuieli pentru îngrijiri în 1 an de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 4 ori
	ha
	11,6
	6,52
	 
	3892,75

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	22000
	0,00
	55,00
	20483,73

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,11
	0,65
	 
	128,19

	4
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	94
	23,50
	 
	7460,29

	5
	Udatul manual  (5 litre/puiet)
	buc
	18990
	 
	24,99
	9305,89

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	41270,85

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	2888,96

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	2063,54

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	46223,36

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	2172,50

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN 1 AN DE CREȘTERE
	48395,85

	 

	Cheltuieli pentru completare după primul sezon de vegetație (20%)

	1
	Săpatul gropilor  30x30
	buc
	3800
	0,00
	26,03
	11328,94

	2
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	3
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	3,8
	 
	1,73
	643,29

	4
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	3,8
	 
	1,81
	673,92

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	3,8
	 
	1,16
	504,28

	6
	Plantarea manuală în groapă
	buc
	3800
	 
	9,87
	4832,69

	7
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	3800
	 
	2,26
	840,40

	 
	Total
	 
	 
	1,50
	42,85
	19837,83

	 
	Material săditor (puieţi de 2 ani)
	Stejar roșu
	 
	 
	16020,0

	 
	
	Paltin de câmp
	 
	 
	4950,0

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	3648,0

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	44455,83

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	3111,91

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	 
	 
	2222,79

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	49790,53

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	1938,76

	 
	TOTAL COMPLETĂRI 
	52130,68

	 

	Cheltuieli pentru îngrijiri în anul 2 de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 3 ori
	ha
	8,7
	4,89
	 
	2919,57

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	22000
	0,00
	55,00
	20483,73

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,11
	0,65
	 
	128,19

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	23531,49

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	1647,20

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	1176,57

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	26355,26

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	1238,70

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN ANUL 2 DE CREȘTERE
	27593,96

	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	128120,50







Fig. 3a - Schița unității de cultură forestieră (Ucf)  3a.
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Schița unității de cultură forestieră  3a



	Ucf 3a           Împăduriri în suprafețe neparcurse cu tăieri de regenerare şi în poieni şi goluri.   (11,6 ha)

	Date inițiale: termenul de creștere - 1 an.  Înclinarea terenului până la 70; îmburuienat mijlociu; schema de plantare 3,0x0,7m; compoziția-țel de regenerare:  7FR 2PA 1DT

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Lucrări  de pregătire a solului și împădurire

	1
	Defrișarea mecanizată a arbuștilor și arborilor 
	ha
	2,5
	31,25
	0
	11559,12

	2
	Curățirea suprafeței de rămășițele vegetale  (scoaterea la marginea sectorului)
	ha
	2,5
	17,86
	0
	11051,09

	3
	Nivelarea terenului (astuparea râpelor și gropilor)
	ha
	1,16
	8,29
	0
	5127,70

	4
	Încărcarea, descărcarea, transportarea rămășiților vegetale
	tone
	6
	3,00
	0
	2261,97

	5
	Discuirea solului de două ori
	ha
	12
	2,71
	0
	5965,53

	6
	Aratul beznelor la adâncimea de 35-45cm
	ha
	3,7
	23,13
	0
	13462,29

	7
	Transportarea puieţilor
	km
	30
	4,49
	0
	3042,93

	8
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	64
	 
	29,09
	10834,37

	9
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	64
	 
	30,48
	11350,29

	10
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	64
	 
	19,51
	8493,07

	11
	Plantarea manuală  cu spada Kolesov   (hârleț) 
	buc
	64000
	 
	166,23
	61910,69

	12
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	64000
	 
	37,98
	14145,77

	13
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	640
	160,00
	 
	50793,47

	14
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	64000
	 
	100,00
	37243,15

	15
	Confecționarea şi instalarea bornelor
	 buc
	4
	 
	0,35
	84,16

	16
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,26
	1,53
	0
	302,99

	17
	Construcția panoului informativ 
	 buc
	1
	 
	0,50
	244,81

	 
	Total lucrări
	 
	 
	252,25
	384,15
	247873,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cherestea pentru panou
	 
	 
	800

	 
	Stâlpi
	 
	 
	660

	 
	Imprimarea banner (m2)
	 
	 
	270

	 
	Borne 10x10x200 cm
	 
	 
	495

	 
	Material săditor (puieți de doi ani)
	Frasin comun
	 
	 
	432000

	 
	
	Paltin de câmp
	 
	89760,0

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	61440,0

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	826698,42

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	57868,89

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	 
	 
	41334,92

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	925902,23

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	45878,83

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	969419,63




	Ucf 3a                         Îngrijirea culturilor silvice și completări după primul sezon de vegetație  în suprafețe parcurse cu lucrări de împădurire (20%)

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Cheltuieli pentru îngrijiri în 1 an de creștere 

	1
	Cosirea ierbii între rânduri _3_ ori
	ha
	29,4
	0,00
	75,38
	28075,61

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	53750
	0,00
	134,38
	50045,49

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,26
	1,53
	 
	302,99

	4
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	320
	80,00
	 
	25396,73

	5
	Udatul manual  (5 litre/puiet)
	buc
	64000
	 
	84,21
	31362,65

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	135183,47

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	9462,84

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	6759,17

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	151405,48

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	7116,06

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN 1 AN DE CREȘTERE
	158521,54

	 

	Cheltuieli pentru completare după primul sezon de vegetație (20%)

	1
	Săpatul gropilor  30x30
	buc
	12800
	0,00
	87,67
	24831,29

	2
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	3
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	12,8
	 
	5,82
	2166,87

	4
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	12,8
	 
	6,10
	2270,06

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	12,8
	 
	3,90
	1698,61

	6
	Plantarea manuală în groapă
	buc
	12800
	 
	33,25
	16278,52

	7
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	12800
	 
	7,60
	2830,83

	 
	Total
	 
	 
	1,50
	144,33
	51090,50

	 
	Material săditor (puieţi de 2 ani)
	Frasin comun
	 
	 
	86400,0

	 
	
	Paltin de câmp
	 
	17952,0

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	12480,0

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	166470,50

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	11652,93

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	 
	 
	8323,52

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	186446,96

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	9297,29

	 
	TOTAL COMPLETĂRI 
	195209,97

	 

	Cheltuieli pentru îngrijiri în anul 2 de creștere 

	1
	Cosirea ierbii între rânduri _2_ ori
	ha
	19,6
	0,00
	50,26
	18717,07

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	53750
	0,00
	134,38
	50045,49

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,26
	1,53
	 
	302,99

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	69065,54

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	4834,59

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	3453,28

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	77353,41

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	3635,61

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN ANUL 2 DE CREȘTERE
	80989,02

	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	434720,53







Fig. 3b - Schița unității de cultură forestieră (Ucf)  3b.
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Schița unității de cultură forestieră  3b.




	Ucf 3b               Împăduriri în suprafețe neparcurse cu tăieri de regenerare şi în poieni şi goluri.   (3,4 ha)

	Date inițiale: termenul de creștere - 1 an.  Înclinarea terenului până la 70; îmburuienat mijlociu; schema de plantare 3,0x0,7m; compoziția-țel de regenerare:  7FR 2PA 1DT

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Lucrări  de pregătire a solului și împădurire

	1
	Defrișarea mecanizată a arbuștilor și arborilor 
	ha
	3,4
	42,50
	0
	15720,40

	2
	Curățirea suprafeței de rămășițele vegetale  (scoaterea la margina sectorului)
	ha
	3,4
	24,29
	0
	15029,48

	3
	Nivelarea terenului (astuparea râpelor și gropilor)
	ha
	0,5
	3,57
	0
	2210,22

	4
	Încărcarea, descărcarea, transportarea rămășiților vegetale
	tone
	10
	5,00
	0
	3769,95

	5
	Discuirea solului în două direcții
	ha
	6,8
	1,54
	0
	3380,47

	6
	Aratul la adâncimea de 35-45cm
	ha
	3,4
	21,25
	0
	12370,76

	7
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	ha
	3,4
	0,89
	 
	1014,78

	8
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	9
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	16,19
	 
	7,36
	2740,76

	10
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	16,19
	 
	7,71
	2871,27

	11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	16,19
	 
	4,94
	2148,48

	12
	Plantarea manuală  cu spada Kolesov   (hârleț) 
	buc
	16190
	 
	42,05
	15661,47

	13
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	16190
	 
	9,61
	3578,44

	14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	162
	40,50
	 
	12857,10

	15
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	16190
	 
	25,30
	9421,35

	16
	Confecționarea şi instalarea bornelor
	 buc
	4
	 
	0,35
	84,16

	17
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,12
	0,71
	0
	139,84

	 
	Total lucrări
	 
	 
	141,74
	97,32
	104013,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Borne 10x10x200 cm
	 
	 
	660,0

	 
	Material săditor (puieți de doi ani)
	Frasin comun
	 
	 
	108768,0

	 
	
	Paltin de câmp
	 
	21384,0

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	15552,0

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	250377,23

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	17526,41

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	 
	 
	12518,86

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	280422,50

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	13179,86

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	293602,36






	Ucf 3b                         Îngrijirea culturilor silvice și completări după primul sezon de vegetație  în suprafețe parcurse cu lucrări de împădurire (20%)

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Cheltuieli pentru îngrijiri în 1 an de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 4 ori
	ha
	11,2
	6,29
	 
	3758,52

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	18000
	0,00
	45,00
	16759,42

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,12
	0,71
	 
	139,84

	4
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	81
	20,25
	 
	6428,55

	5
	Udatul manual  (5 litre/puiet)
	buc
	16190
	 
	21,30
	7933,77

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	35020,10

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	2451,41

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	1751,00

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	39222,51

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	1843,46

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN 1 AN DE CREȘTERE
	41065,97

	 

	Cheltuieli pentru completare după primul sezon de vegetație (20%)

	1
	Săpatul gropilor  30x30
	buc
	3240
	0,00
	22,19
	6285,42

	2
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	3
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	3,24
	 
	1,47
	548,49

	4
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	3,24
	 
	1,54
	574,61

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	3,24
	 
	0,99
	429,96

	6
	Plantarea manuală în groapă
	buc
	3240
	 
	8,42
	4120,50

	7
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	3240
	 
	1,92
	716,55

	 
	Total
	 
	 
	1,50
	36,53
	13689,85

	 
	Material săditor (puieţi de 2 ani)
	Frasin comun
	 
	 
	21753,6

	 
	
	 
	 
	 
	 
	4290,0

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	3110,4

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	42843,85

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	2999,07

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	 
	 
	2142,19

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	47985,11

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	2255,30

	 
	TOTAL COMPLETĂRI 
	50240,41

	 

	Cheltuieli pentru îngrijiri în anul 2 de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 3 ori
	ha
	8,4
	4,72
	 
	2818,89

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	18000
	0,00
	45,00
	16759,42

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,12
	0,71
	 
	139,84

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	19718,15

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	1380,27

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	985,91

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	22084,33

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	1037,96

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN ANUL 2 DE CREȘTERE
	23122,29

	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	114428,67






Fig. 3c - Schița unității de cultură forestieră (Ucf) 3c.
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Schița unității de cultură forestieră  3c.



	Ucf 3c               Împăduriri în suprafețe neparcurse cu tăieri de regenerare şi în poieni şi goluri.   (0,8 ha)

	Date inițiale: termenul de creștere - 1 an.  Înclinarea terenului până la 70; îmburuienat mijlociu; schema de plantare 3,0x0,7m; compoziția-țel de regenerare:  7FR 2PA 1DT

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Lucrări  de pregătire a solului și împădurire

	1
	Aratul la adâncimea de 35-45cm
	ha
	0,8
	5,00
	0
	2910,77

	2
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	ha
	0,8
	0,21
	 
	238,77

	3
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	4
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	3,81
	 
	1,73
	644,98

	5
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	3,81
	 
	1,81
	675,70

	6
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	3,81
	 
	1,16
	505,60

	7
	Plantarea manuală  cu spada Kolesov   (hârleț) 
	buc
	3810
	 
	9,90
	3685,62

	8
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	3810
	 
	2,26
	842,12

	10
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	38,1
	9,53
	 
	3023,80

	11
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	3810
	 
	5,95
	2217,13

	12
	Confecționarea şi instalarea bornelor
	 buc
	4
	 
	0,35
	84,16

	13
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,05
	0,29
	0
	58,27

	 
	Total lucrări
	 
	 
	16,53
	23,17
	15901,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Borne 10x10x200 cm
	 
	 
	660

	 
	Material săditor (puieți de doi ani)
	Frasin comun
	 
	 
	25632

	 
	
	Paltin de câmp
	 
	5016,0

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	3648,0

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	50857,23

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	3560,01

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	 
	 
	2542,86

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	56960,10

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	2677,12

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	59637,22






	Ucf 3c                         Îngrijirea culturilor silvice și completări după primul sezon de vegetație  în suprafețe parcurse cu lucrări de împădurire (20%)

	Nr. d/o
	Denumirea și conținutul operației
	Unitatea de măsură
	Volumul lucrărilor
	Cantitatea necesara
	Total general, lei

	
	
	
	
	Agregatului schimb, h
	Zile-om 
	

	Cheltuieli pentru îngrijiri în 1 an de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 4 ori
	ha
	2,8
	1,57
	 
	939,63

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	3000
	0,00
	7,50
	2793,24

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,05
	0,29
	 
	58,27

	4
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	19
	4,75
	 
	1507,93

	5
	Udatul manual  (5 litre/puiet)
	buc
	3810
	 
	5,01
	1867,06

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	7166,12

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	501,63

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	358,31

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	8026,06

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	377,22

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN 1 AN DE CREȘTERE
	8403,28

	 

	Cheltuieli pentru completare după primul sezon de vegetație (20%)

	1
	Săpatul gropilor  30x30
	buc
	760
	0,00
	5,21
	1474,36

	2
	Transportarea puieţilor
	km
	10
	1,50
	0
	1014,31

	3
	Descărcarea-încărcarea puieţilor
	mii buc
	0,76
	 
	0,35
	128,66

	4
	Îngropatul puieţilor pentru păstrarea temporară 
	mii buc
	0,76
	 
	0,36
	134,78

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare
	mii buc
	0,76
	 
	0,23
	100,86

	6
	Plantarea manuală în groapă
	buc
	760
	 
	1,97
	966,54

	7
	Îndreptatul puieţilor după plantare
	 buc
	760
	 
	0,45
	168,08

	 
	Total
	 
	 
	1,50
	8,57
	3987,58

	 
	Material săditor (puieţi de 2 ani)
	Frasin comun
	 
	 
	5126,4

	 
	
	Paltin de câmp
	 
	990,0

	 
	
	Diverse tari
	 
	 
	729,6

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	10833,58

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	 
	 
	758,35

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	 
	 
	541,68

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	12133,61

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	570,28

	 
	TOTAL COMPLETĂRI 
	12703,89

	 

	Cheltuieli pentru îngrijiri în anul 2 de creștere 

	1
	Discuirea între rânduri de 3 ori
	ha
	2,1
	1,20
	0
	466,74

	2
	Prășitul cu sapa in zona de protecție (50 cm)  de 3 ori
	m2
	3000
	0,00
	7,50
	2793,24

	3
	Crearea fâșiei antiincendiare
	ha
	0,05
	0,29
	 
	58,27

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	3318,25

	 
	Total cheltuieli indirecte în mărime de 7%, lei
	232,28

	 
	Total cheltuieli administrative în mărime de 5%,, lei
	165,91

	 
	Total general lucrările de pregătire a solului și plantare
	3716,44

	 
	Rata anuală a inflație în mărime de 4,7%, lei
	174,67

	 
	TOTAL LUCRĂRI DE ÎNGREJIRE ÎN ANUL 2 DE CREȘTERE
	3891,11

	TOTAL GENERAL PE HARTA CORELAT LA RATA INFLAȚIEI
	24998,29



Pag 2 din 2
image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image2.png




image3.png




