
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

             1. Denumirea şi obiectul contractului „Amenajarea curții cu pavaj și iluminat exterior, 

construcția a 12 pavilioane la grădinița ”Sălcioara”, com. Stăuceni, mun. Chișinău” 

 

2. Numărul şi data contractului Nr.123 din 8 august 2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Stauceni 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, com.Stăuceni, Mateevici 13 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   6.234.864,71 lei MD     337019,70 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  7 157 148,12 lei MD     386 872.80 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată    ---//--- 

b) efectiv realizată 60 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut 

pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 28 

decembrie 2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

Data completării:  31.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L. 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

             1. Denumirea şi obiectul contractului „ Lucrărilor de pavare în intravilanul or. 

Cimișlia”Lotul nr. 6 - Lucrari de pavare a trotuarului pe str. Mihai Eminescu (De la 

magazinul "Floreni" pina la trotuar existent din pavaj)” 

 

2. Numărul şi data contractului Nr.39/25 din 18 martie 2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orasului Cimișlia 

4. Adresa beneficiarului or.Cimișlia, str.Ștefan cel Mare 14 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   823 177,90  lei MD     45 732 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  823 177,90  lei MD     45 732 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării 45 (zile) 

d) contractată    ---//--- 

e) efectiv realizată 45 zile 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut 

pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 13 

mai 2025 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

Data completării:  31.07.2024 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L. 
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