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Anexa nr.25
la Documentatia standard nr.69
din "07" mai 2021

Contract DE ANTREPRIZA Nr.25
privind achizitia de valoare mica

"20" aprilie 2023 o or.Marculesti
~(municipiu, oras)

L. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare mica din data
20.04.2023, intre primdria
or.Mirculesti

- (denumirea autorititii contractante)
cu sediul in or.Mirculesti, r.Floresti
(localitatea)
str.__ Stefan cel Mare 64 , telefon: _250-41-2-60 , fax: , IDNO 1007601008454
reprezentat prin primarul Virlan lon
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, S.R.L. Flerixon cu sediul in or. Floresti str.Pietii |

b

(localitatea)
telefon: _-37369150065, fax: 0250-2-02-50 , IDNO_1003607002803 _ autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia nr._MD0018788 din "_29.01.1999 , cliberata

de Camera Inregistririi de Stat __, pe un termen de ani, pentru genurile de activitate_Lucrari de
constructii, reprezentat prin Usurelu Vasile, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se oblig sa execute lucrdrile “Servicii curente de reparatie a drumurilor
locale din or.Mirculesti (str.Pacii)” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

7.1. Durata de executie a lucrrilor contractate este de __1_ lund si zile_0__dupa primirea

_ ordinului de incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de

credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitafli se
datoreaza urmitoarelor cauze: :

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile gi imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune
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Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de cdtre Beneficiar. In cazul sistérii lucrdrilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea hucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul
in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor_fi aduse la cunostintd si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din contract. in
functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor 13.12.2024.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este
de 183165.23 Una suta optzeci si trei mii una suta sasezeci si cinci lei 23 bani MD, inclusiv
30527.54 TVA lei MD.

(suma cu cifre si litere) (suma cu cifre si litere)

3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor
— verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 2
zile calendaristice de la primirea acestora de a Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptic la
terminarea lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucrdrile au fost
executate conform contractului. :

3.6. Garania de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice. ' '

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. .

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimine la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuic sd le intocmeascd §i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
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4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corect3 si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i
intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, ca acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucriarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
buna executie a contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inlaturares
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi c3, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice. :

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite i oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie s3 i se pund la dispozitie desencle si documentatia de executie pentru
examinare §i sd i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia
$i sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie’ s3 i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze i sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

' 4.20. Ridicarile de teren, trasdrile §i cotcle de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare,
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite i si ingtiinteze Beneficiarul cu privire la
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erorile si inexactitdfile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii gi este rispunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrérile, prin rezolufiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturi cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrdrilor in zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia s mentina cdile de acces
libere, sa retragd utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobadrile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazd sd fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd
in domeniul achizifiilor publice ce reglementeazd modalitétile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative i prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contractcazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru executarea lucrrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarez,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacad acesta este prevdzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz

" contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul
la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarca, in depozite de materiale prefabricate



etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora s3 examineze i
s urmireascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrédrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de cétre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia. ‘

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitic expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdaspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd 1 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrdri este de 1 an.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor gi péna la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar. 4

10. RASPUNDEREA PARTILOR .

10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarca necorespunzitoarc a
obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocaté se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui
partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fad de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale. o

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicat, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel. -

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pan la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia misur:
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei §i sd indeparteze
zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
alc autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.
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10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péana la
0.1% din valoarea lucrarilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea in culpd a intrat in intarziere. .

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul i subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuidrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari de cétre o
institutie publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost
dovedita. : ’

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrifé
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de cdtre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului. ’

12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
execitate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.

[2.6. Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale. ‘

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderca sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile
publicc; ‘

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care nécesita 0 noud procedurd de
achizitic publica in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;



¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incdlcare
gravd a obligatiilor ce rezulti din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei
instante judectoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE ’

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara,

d) Graficul de executare a lucrdrilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerad semnat la data
aplicarii ultimei semnturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2023/receptia finala a serviciilor.

IL. PARTEA CE TINE DE CONDITHLE

SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL ‘ BENEFICIARUL
Adresa postala:or. Floresti, str.Pietii 1 Adresa postald:or.Marculesti r-nul Floresti
Telefon: +37369150065 Telefon:250-41-2-60
Cod fiscal: 1003607002803 ‘ Cod fiscal: 1007601008454
Banca: BC 'Moldindconbank' S.A. fil. Banca:MF —Trezoreria de Stat
Floresti
Cod:MOLDMD2X341 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD86ML000000222494100114 . IBAN: MD10TRPDBF222500G11012AB

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR
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BENEFICIAR
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "Flerixon" or.Floresti
(denumirea )

Investitor Primaria or. Marculesti
(denumirea )
Obiect Primaria or. Marculesti.

Reparatia drumurilor din
or.Marculesti r-ul Floresti.

Valoarea lucrarilor executate 183 165,23 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aasz,az,an 2023

<9 . Pret Valoare
Nr Simbol . ; , . inclusiv inclusiv salariu
~ ort. norme Denumire lucrari UM Cantitate s_alariu (col.5xcol.6)
6 (lei/'UM.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de reparatie
1 Curatirea drumurilor 47,58 185.57
DI1SA moderm.zatc, de noroi si 100m2 3.900 > :
muradarie 47,58 185,57
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 2,184 84,97 185,57
2 Plombarea gropilor la
. imbracaminti din beton 304,55 15 531,89
DI93B i i i -m2 51,000
asfaltic cu grosimea pina 65.43 333677
la:Scm .
| 1129040010110 Asfaltator h-om 39270 | 84971 _3336,77 |
v 1422102205507 | Beton asfaltic t 5,865 1 900,00 11143,50
232032600110 | gitum St . 0,031 7 800,00 241,80
v 212340002510 | Motocompresor h-ut 6,375 75,03 478,32
2952240004004 | Compactor h-ut 0,714 350,00 249,90
29SE0000402 | Topitor de bitum h-ut 0,408 0,00 0,00
2052500005004 | Tractor h-ut 0,408 200,00 81,60
3 Amenajarea mecanizata a ‘
imbracamintei rutiere din 691758 2992 85
DI134 pxatra sp.gr‘ta prin metoda 100m2 1,300 ’ ’
impanarii intr-un strat cu 419,75 545.68
H=15cm
9310060019930 | Muncitor , h-om 6,422 84,97 545,68
| 1411122201661 Piatra sparta 20-70 mm m3 24,570 236,00 5 798,52
11122201732 | piaqra sparta 10-20 m3 1,950 , 236,00 460,20
" 1ain22201645 | Piatra sparta 5-10 mm w3 | 1300 | 23600) - 30680
i l2020?201036 Savura R m3 1,300 50,00 L 65,00
- B S S E— - b b e ] S oy




¢

2 3 4 5 6 7
Apa industriala in cisterne pt.
4100116202806 lucrari drumuri-terasam. m3 3,900 0,00 0,00
B 2952220003546 | Autogreder pinala 175 cp h-ut 0,055 350,00 19,25
2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW h-ut 0,335 350,00 117,25
2952240004105 | Compactor 5-6 t h-ut 1,456 200,00 291,20
2952240004010 | Compactor 10 t h-ut 3,523 350,00 1233,05-
Autocisterna 5-8 t cu dispozitive
4000 N - :
3410540005603 de stropire h-ut 0,538 200,00 107,607_
2952270007611 Distribuitor de criblura h-ut 0,138 - 350,00 48,30
Corectie: pentru fiecare 1
c¢m urmator de grosime se 1 486,80 -1932.84
DI134A1 | adauga sau se scade la 100m2 -1,300 0.00 .00
norma DI 134 k=5 ’ ’
1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 -8,190 236,00 -1932,84
Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza sau a
imbracamintilor existente 319,94 131,75 -
DB02A i i i 100m2 4,100 —
din mixtura asfalnca,. 169,94 696.75
executata cu suspensie de
bitum filerizat
I 7129040010110 | Asfaltator h-om 8,200 84,97 696,75
2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat t 0410 1 500,00 615,00
4100116202806 | AP industriala in cisterne pt. m3 0,107 0,00 0,00
lucrari drumuri-terasam. ’
Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, 241,36 89 785,06
DBI6F 1 i . - m2 372,000
in grosime de 3,9 cm, cu 709 263934
asternere mecanica k=1.67
(5cm)
7129040010110 | Asfaltator h-om 31,062 84,97 2 639,34
1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la ° ( 44,108 1 900,00 83 805.20
" cald cu agregate marunte
B 1421102200000 | Nisip bitumat t 1,864 235,00 438,04
| 2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 4,970 34,00 168,98
Compactor static autopropulsat i
) 2052240004010 | o valturi R 8-14 de 14f | W 2485 350.00 869.75
2952240004003 | COMPactor pe pneuri static h-ut 2,485 350,00 869,75
B autopropulsat 10,1-16 tf
2952240008100 | Repartizor finisor de mixturi h-ut 2,485 400,00 994,00
asfaltice cu motor term. 92 cp .
Total capitol: 113 874,28
Inclusiv salariu 7 404,11
Total lei 113 874,28
Fondul social si asigurarea 24,00 % 1 776,99
medicala
Transportarea 10,00 % 10 111,02
Cheltuieli directe 100,00 + 125 762,29
Cheltuieli de regie 14,50 % 18 235,53
Total 100,00 + 143 997,82
Beneficiu de deviz 6,00 % 8 639,87




e e S i = ST A

2 3 4 | 5 [ 6 7
Total 100,00 + 152 637,69
TVA 20,00 % 30 527,54
' 18316523
TOTAL proces-verbal: R —
Inclusiv salariu 7404,11
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL "Flerixon" or.Floresti Primaria or. Marculesti
(denumirea) (denumirea)
Braghis N.
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WinCmcta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antréprenor SRL "Flerixon" or.Floresti
(denumirea )
Investitor Primaria or. Marculesti
(denumirea )
Obiect Primaria or. Marculesti.
Reparatia drumurilor din
or.Marculesti r-ul Floresti.
Valoarea lucrarilor executate 183 165,23 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2023
oo Pret Valoare
Nr Simbol PR . inclusiv inclusiv salariu
| et T Denumire lucrari ,U'M' Cantitate salariu (col.5xcol.6)
& (eilUM) | (/UM
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de reparatie
! Curatirea drumurilor 47,58 185,57
DI15A modemlzate, de noroi si 100m2 3.900 IS R
muradarie 47,58 185,57
2 Plombarea gropilor la
imbracaminti din beton 304,55 15531.,89
DI93B i i i m2 51,000 e | T
il;fa;ltcfn cu grosimea pina 65.43 3336.77
3 Amenajarea mecanizata-a
m imbracamintei rutiere din 691758 £992 85
W DI1134 piatra sparta prin metoda 100m2 1,300 . ’ o
impanarii intr-un strat cu 419,75 545,68
H=15cm
L
: 4 Corectie: pentru fiecare 1
| cm urmator de grosime s¢ 1 486.80 -1932,84
i DI134A1 | adauga sau se scade la 100m2 -1,300 oo o0
v norma DI 134 k=5 ' '
5 Amorsarea suprafetelor
* straturilor de baza sau a
imbracamintilor existente 319,94 131175
DB02A | din mixtura asfaltica, 100m2 4,100 '/] 9.9 —’(,'gggﬂ
executata cu suspensie de ’ '
bitum filerizat -
E 6 Imbracaminte de beton
DBI6F asfaltic cu agregate w2 372,000 24136 | j{’fi‘)ﬁ’w
marunte, executata la cald, ’ 7.09 2 639,34
in grosime de 3,0 cm, cu




e b i

1 2 3 4 S 6 7
asternere mecanica k=1.67
(5cm)
Total capitol: 113 874,28
Inclusiv salariu 7 404,11
Total ei — 113 874,28
Fondul social si asigurarea 24,00 % - 1776,99
medicala
Transportarea 10,00 % 10 111,02
Cheltuieli directe 100,00 + 125 762,29
Cheltuieli de regie 14,50 % 18 235,53
Total 100,00 + 143 997,82
Beneficiu de deviz 6,00 % 8 639,87
Total 100,00 + 152 637.69
TVA 20,00 % 30 527,54
L A 183 165,23
TOTAL proces-verbal: —
a- Inclusiv salariu 7 404,11
@ :
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL "Flerixon" or.Floresti Primaria or. Marculesti
(denumirea) ‘ (denumirea)
Braghis N.
(functia, numele, prenumele, semBed (functia, numele, prenumelg
Digitally signed by Usurelu Vasile - . .
: Date: 2023.04.25 13:54:17 GMT+02:00 Digitally signed by Virlan lon
Reason: MoIdSIgn Signature gate: 20230428 123231 EEST
Location: Moldova eason: MoldSign Signature
L_s. Location: Moldova
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Primaria or. Marculesti

(denumirea obiectivului)

BORDEROU TRECEREA LA PIERDERI A MATERIALELOR

Ne ISimbol norme] Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. 5i Cod resurs Denumire lucrdri si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
. datelor din | de masurd
proiect
| 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 38:
Materiale:
1. :1110001000131 Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate ( M 44,108 1 900,00 %3 805.20
marunte

@ [ 2 [ 1120206201036 [ Savura A m3 V1300 50,00 65,00
3. [1a11122201645 | Piatra sparta 5-10 mm m3 V., 1300 236,00 306,80

e 4, 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm m3 ‘ 16,380 236,00 3 865.68
\a 5. 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 m3 / 1,950 236,00 460,20
6. 1421102200000 | Nisip bitumat t v, 1,864 235,00 438,04

7. | 1422102055070 | Beton asfaltic t V' 5865] 190000 i1143,50

8. 23203226001101 | Bitum t - 0,031 7 800,00 241,80

9, 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat t , 0410 1 500,00 615,00

10. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg \/ 4,970 34,00 168,98

T 4100116202806 Apa in(!ustriala in cisterne pt. lucrari m3 4.007 0,00 0.00

drumuri-terasam. _
Jotal materiale de constructii 101 110,20
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