Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din “ 7 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie a unor segmente de drum pe
str.Alexei Mateevici (S00m) si str.Viorel Birdan (200m), din s.Mingir, r-ul Hincesti
2. Numarul si data contractului:Contract de Antrepriza Nr 28 din 02.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti
4. Adresa beneficiarului: s.Mingir r-nul Hincesti, str. Chiteni 3
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor General
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnadrii contractului ) 2 092 588,30 mdl 119 577 dolari
b) finala (la data finalizarii contractului) 2 092 588,30 mdl 119 577 dolari
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractatd: 2 Luni
b) efectiv realizata 2 Luni
c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul :
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr 1 din 30.12.2025
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:

1.

2.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 26.06.2026

Semnat:

Digitally signed by Uraliscaia Maia
Date: 2026.06.26 11:55:47 EEST

Nume: Volcu Veaceslav Reason: MoldSign Signature
Functia in cadrul intreprinderii: Director Location: Moldova

! . N . p“ . MOLDOVA EUROPEANA
Denumirea intreprinderii: Medalmir SRL




Anexa nr. 25
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr.28

privind achizitia Lucriiri de reparatie a unor segmente de drum pe str.Alexei Mateevici(500m)
si str.Viorel Birdan(200m), din s.Mingir, r-ul Hincesti.
»_02” mai__ 2025 c.Mingir

(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Nr.ocds-b3wdpl-MD-
1744093431771 intre  Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti , cu sediul in s.Mingir r-nul Hincesti

(localitatea)
str.__Chiteni 3__telefon: ____0269-76-2-36___ fax: 0269-76-2-38
IDNO_1007601005693  reprezentat prin ___Primar Chitanu Ilie
(numele, prenumele si functia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si_SRL ..,Medalmir” reprezentata prin Volcu Veaceslav
director

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in  _or.Chisinau str.Movileni 30

(localitatea)
telefon: _062114444 , IDNO 1014600019994  autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
nr.3813/23 din ,,_19 ” octombrie 2023, eliberatd de Agentia pentru Supraveghere Tehnicd, pe un
termen de nelimitat ani, pentru genurile de activitate constructiilor civile,constructii industriale,
rutiere, reprezentat prin Volcu Veaceslav administrator, in calitate de Antreprenor,pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Lucriri de reparatie a unor segmente de drum pe
str.Alexei Mateevici(500m) si str.Viorel Birdan(200m) din s.Mingir, r-ul Hincesti
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,

standar(}ele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este mai-iunie 2025 dupd primirea ordinului de
incepere a executiel si asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmadtoarelor cauze:

generate de Beneficiar;



datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influenter factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calititii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c¢a sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de_2092588.30 (Douia
milioane noudzeci si doui mii cinci sute optzeci si opt lei 30 bani) MDL,

(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pani cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE S$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
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4.1. fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului tn doui exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graticul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci s sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrant din contract. Ea trebuie si fic corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $1 toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfagurarea lucririlor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum i intrzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fira platd, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asumai
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului se constituie din retineri
successive directe din platd cuveniti pentru facturile inaintate.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15
zile. In cazul recepiiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceastd
obligatiune, Beneficiarul poate si refini garantia Antreprenorului pentru ofert.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrérile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoari activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de execuie pentru examinare sisdi
se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si sa nu fie utilizata
In scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul consideri ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
crecazd dificultdfi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze §i s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite s1 sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucririlor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentind ciile de acces libere, si
retraga utilajele, sd indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, si
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
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afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaza sa fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice. '

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutid in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ¢d materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrgrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat $i,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si sd
urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea sI masurarea
lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea



vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de
catre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fari dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupi 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de S ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor $ipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantic sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacé in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati si
raspunda solidar fatd de autoritatea contractantsi pentru modul de findeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul 1-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deterioragea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrarile executate i dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sa 1a masuri de
protectie contra degradirii lucririi datoriti actiunilor atmosferice si a apei si si indeparteze zipada si
gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.



10.8. Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalt parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intirzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabili va pliti celeilalte parti penalizri si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in Intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cdrei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Aatreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c¢i din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fard s aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativi si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contrggtului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmaétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
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excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatitlor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi Tntocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract In conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2025.
IL PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald:MD-2026 SRL,,Medalmir” Adresa postala: Primaria Mingir s.Mingir,
or.Chisinau str.Movileni 30 r-nul Hincesti str.Chiteni 3
Telefon: 062114444 Telefon: 0269-76-2-36
Cod fiscal: 1014600019994 Cod fiscal: 1007601005693
Banca: BC ,,Moldova Agroindbank™ SA Banca: Min.Fin.Trezoreria de Stat
Cod: AGRNMD2X438 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD21AG000000022512312328 IBAN: MD43TRPDAE312120J10859AB
SEMNATURILE PARTILOR
BENEFICIAR

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2025.05.02 11:03:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Chitanu Ilie
Date: 2025.05.02 10:54:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |
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Anexanr. 12
Proces-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor

nr.1 din 30.12.2025,
localitatea Mingir, m. Hincesti

Cu privire la lucrdrile de constructii ,,Lucrdri de reparatie a unor segmente de drum pe str.
Alexe Mateevici (500m) si str. Viorel Birdan (200m)” executate la Primdria Mingir, in cadrul
contractului de antreprizi nr.: __o? , iIncheiat intre _Medalmir SRL si Primdria Mingir.

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini aferent contractului de
antrepriza, nr. o aice 47 B trzy™

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in perioada 30.12.2025, ora 11:00, in baza
Dispozitiei nr 170-g din 23.12.2025, fiind formata din:

Presedintele comisiei:
1. Chitanu Ilie, primarul s. Mingir;

Membrii comisiei:
2. Cibotaru Nicolae, diriginte de santier; specialist atestat in constructii;
3. Rachiu Pavel, Diriginte de Santier, specialist atestat in

constructii;

Cotorobai Valeriu, specialist atestat in constructii,

Orheianu Nicolae, specialist atestat In constructii (devizier);
Gurin Jesica, contabil sef;

el SH U &

Mircos Natalia, inginer cadastral.

3. La receptie au mai participat:
a) executantul;
Medalmir SRL, director Voicu Veaceslav.

4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectivul ,,Lucrdri de reparatie a unor segmente de drum pe str. Alexe Mateevici (500m) si
str. Viorel Birdan (200m)” cu destinatia folosire publica , format din urmatoarele constructii din
beton.

5. Comisia de receptie, In urma examindrii si analizei lucrdrilor executate si a documentelor
din Cartea tehnicd a constructiei, precum si a constatdrilor organelor de control, a constatat
urmatoarele: A

a) lucrarile de constructii au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;

b) lucrarile de constructii au fost complet terminate la data de 10.12.2025;

c) observatiile Comisiei de receptie sunt prezentate in lista-anexa nr. 2;

d) documentatia de executie care lipseste sau este incompletd, conform listei-anexa nr. 3;

e) instructiunile de exploatare $i urmdrire a comportarii in exploatare a obiectivului au fost sau

nu transmise proprietarului;
g) valoarea obiectivului este de LIILTSLZ N,




11.

6. Comisia de receptie, in urma constatirilor efectuate, propune:

De receptionat obiectul.

7. Comisia de receptiec motiveaza propunerea prin:

Terminarea lucrdrilor conform contractului si devizului de cheltuieli.

8. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

De receptionat obiectul si transmis beneficiarului.

9. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:

Lucrarile se recomanda spre exploatare.

10. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 3 anexe numerotate, cu un numar total de
5 file, incheiat la data de 30.12.2025, in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:

Chitanu Ilie, primarul s. Mingir;

Membrii comisiei:
Cibotaru Nicolae, diriginte de santier;

specialist atestat in constructii;

Rachiu Pavel, Diriginte de Santier, Digitally signed by Rachiu Pavel
.. . . Date: 2025.12.29 18:40:47 EET
specialist atestat in constructii; Reason: MoldSign Signature '\

Locatlon Moldova
- MOLDOVA EURQPEAM"
Cotorobai Valeriu, specialist atestat in constructii;

Orheianu Nicolae, specialist atestat in constructii (devizi

-

Gurin Jesica, contabil sef; @Li Y

el

Mircos Natalia, inginer cadastral.

Lucrarea : ,Lucrdri de reparatie a unor segmente de drum pe str. Alexe Mateevici (500m) si str.
Viorel Birdan (200m)”’ — este:

TRANSMISA; PRIMITA: :
Executantul; ; Beneficiar: : /V/
)

Director Medal
Voicu Veag

ir SRL Primdria Mingir ‘?%_g
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Chitanu Ilie p WNE' > R N
5N

> *ce;'&’“}
y 2

\' €\ g«%\y y

s

g

<

s
e
g

o

¢ "

0
b

$

=L

o



Anexi Ne 1

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Ne 1 din 30.12.2025

in cadrul proiectului: ,,Lucriri de reparatie a unor segmente de drum pe str. Alexe Mateevici

(500m) si str. Viorel Birdan (200m) ”, din documentatia scrisi s desenati care trebuia prezentata, au

lipsit sau sunt incomplete piesele:

Nu sunt

TRANSMISA:
Executantul:

Director Medalmir SRL
Voicu Veaceslay




Anexa Ne 2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Ne 1 din 30.12.2025

in cadrul proiectului ,Lucrdri de reparatie a unor segmente de drum pe str. Alexe Mateevici

(500m) si str. Viorel Birdan (200m)”

Lucriari care nu au fost executate

Nu sunt
TRANSMISA:
Executantul: / T TE e
Director Medaghmir SRL Primdria Mingir L
Voicu Veaceslay|| Chitanu Ilie (977



Anexa Ne 3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Ne 1 din 30.12.2025

in cadrul proiectului: ,,Lucrdiri de reparatie a unor segmente de drum pe str. Alexe Mateevici

(500m) si str. Viorel Birdan (200m)”

Lucriri la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

Nu sunt

TRANSMISA:
Executantul:
Director Mj}b

Beneficiar:
Primaria Mingir
Chitanu llie
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