

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL "Dromas-Cons", Dacin Piotr
2. Codul fiscal **1003600107905**
3. Cod TVA : **0604780**
4. Cont current : **1. BC" Moldindconbank" SA, fil. Ștefan cel Mare**
BIC: MOLDMD2X334
IBAN MD84ML000000002251034166
5. Adresa sediului central **MD-2068, Republica Moldova, mun. Chisinau, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1**
6. Telefon de contact: **022-997-825 - Director general Dacin Piotr**
022-997-824 - Director tehnic Guțul Serghei
022-922-935 - Biroul tehnic
022-310-322 - Contabilitatea
022-310-322 - fax
E-mail **srlldromascons@rambler.ru**
7. Certificatul de înregistrare **MD 0038285 din 21.10.2003, Camera Înregistrării de Stat**
8. Obiectul de activitate, pe domenii: - **Construcții ingineresti, reconstrucții;**
- **terasamente și lucrări de teren;**
- **lucrări de amenajare a teritoriului;**
- **construcții rutiere, piste de decolare și aterizare;**
- **lucrări de protecție a construcțiilor;**
- **producerea mixturilor asfaltice și emulsiilor bituminoase**
9. Licența (certificat) Seria A MMII, Nr. 047780, Camera de Licențiere, construcții ingineresti, reconstrucții
10. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **nu sunt**
11. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
12. Cifra de afaceri pe ultimii 4 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, (mln lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, în dolari USA (mln.)
1.	2015	105,587	5,279
2	2016	62,866	3,221
3	2017	99,040	6,017
4	2018	244,804	13,680
Media anuală:		128,074	7,049

Data completării: **04.06.2019**

Semnat: _____

Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**



FORMULARUL F3. 10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE - 2018

Nr. crt.	Obiect, nr. contract	Denumirea/nume beneficiar/adresa	Nr. contract	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract / valoarea lucrărilor executate (mln. lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparația capitală a str. Negruzi s. Ciorescu	Primăria com. Ciorescu	Nr. 60 din 02.08.2017	Antreprenor general	5,730 / 1,689	3	finalizat
2	Lucrări de construcție a str. Unirii	P Costești Ialoveni	Nr. 93 din 15.06.2017	Antreprenor general	11,718 / 2,572	3	trecător (pe 3ani)
3	Reparația curentă a platformelor existente din beton asfaltic din Zona Industrială Pruncu (Vatra); str. Pietrari 19	"Combinatul Auto nr.5"	Nr.01-04/18 din 04.04.2018	Antreprenor general	0,624 / 0,624	1	finalizat
4	Lucrări de asfaltare a depozitului or. Telenești	"BUDA GRUP" S.R.L.	Nr.24/04-2018 A din 24.04.2018	Antreprenor general	0,840 / 0,840	0.5	finalizat
5	Lucrări de întreținere și reparație curentă a drumurilor publice din raionul Florești	IS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a	Nr. 11-18/210 din 22.05.201 Nr. 11-18/380 din 25.09.2018 Nr. 11-18/412 din 27.09.2018 Nr. 11-18/447 din 22.10.2018	Antreprenor general	67,440 / 67,411 1,519 / 1,519 3,168 / 2,165 0,412 / 0,372	5 0.4 0.3 0.1	finalizat finalizat finalizat finalizat
6	Lucrări de întreținere și reparație curentă a drumurilor publice din raionul Nisporeni	IS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a	Nr.11-18/194 din 04.05.2018 nr.11-18/354 din 05.09.2018 Nr. 11-18/379 din 25.09.2018 Nr. 06-14/449 din 24 octombrie 2018	Antreprenor general	70,909 / 70,855 1,991 / 1,991 2,573 / 2,573 1,664 / 0,619	4 0.5 0.5 0.5	PV nr. 21 din 20 noiembrie 2018 PV nr. 21/1 din 20 noiembrie 2018 PV nr. 21/2 din 20 noiembrie 2018 finalizat
7	Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-71	IS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a	Nr. 11-18/318 din 30.08.2017	Antreprenor general	13,234 / 2,018	1	Lipsa de fonduri in buget
8	Lucrări de reparație periodică a străzilor din localitățile raionalelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni	IS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucurei 12a	Nr. 06-14/458 din 25 octombrie 2018	Antreprenor general	39,892 / 13,292	1.5 S.R.L.	In derulare

REPUBLICA MOLDOVA
 MINISTRUL INFRASTRUCTURII
 "DROMAS-CONS" S.R.L.
 Nr. 10038600107905
 15.11.2018
 in derulare

9	Lucrări de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Drochia, Florești, Soroca, Sîndenești	"GENESIS Internațional" SRL (IS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chișinău, str. București 12a)	Nr. 18/10-18SB din 18 octombrie 2018	Subantreprenor	14,063	/	10,595	2	În derulare
10	Lucrări de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Sîndenești	"Drumuri Soroca" SA (IS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chișinău, str. București 12a)	Nr. 05/09-18 SB din 05.09.2018	Subantreprenor	2,991	/	2,991	1	Finalizat
	Lucrări de reparație periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni	"Drumuri Strășeni" SA (IS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chișinău, str. București 12a)	Nr. 06/09-18 SB din 06.09.2018	Subantreprenor	3,330	/	3,330	1	Finalizat
Total :					242,098		185,456		

Semnat: 04.06.2019

Nume: S. Guțul

Funcția în cadrul firmei: Director tehnic

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”





ACHIZITII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

ÎNREGISTRAT

Nr. 16/02301/001 data 17.10.2016

Semnătura

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/402 privind achiziția prin Licitație Publică

"03" 10 2016

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 16/02301 din 19.09.2016, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef interimar dl Veaceslav Telesman în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, licență de activitate seria A MMII nr. 047780 din 18.02.2015 valabilă până la 18.02.2020, pentru genurile construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație curentă a drumurilor publice cu îmbrăcăminte din beton asfaltic amplasate în raioanele Călărași, Ungheni, Lotul II, Cod CPV: 45233141-9** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni de la înregistrarea contractului la AAP**, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Dreptul

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 26 599 879,98 (douăzeci și șase milioane cinci sute nouăzeci și nouă mii opt sute șaptezeci și nouă lei 98 bani) inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

Drăoș

Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu

la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente

Depoziția

acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu

Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din proprie vină.
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

napa

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2017**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "23" octombrie 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A 00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"
MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD84ML000000002251034166
B.C. "Moldindconbank" S.A.,
filiala Ștefan cel Mare
c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman



Director
Piotr Daci



Director general interimar

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 79 din 20 martie 2017



Executarea lucrărilor de reparație curentă a drumurilor
publice cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic,
amplasate teritorial în zona de centru, (suplimentar).

Privind lucrările de înlocuire a straturilor și aplicarea stratului de egalizare pe drumurile publice, amplasate teritorial în raioanele Călărași și Ungheni, executate în cadrul contractului nr. 11-18/402 din 03.10.2016, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 10 din 21 februarie 2017 și - a desfășurat activitatea astăzi 20 martie 2017 fiind formată din:

- a.) Președinte *I. Druce* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I. Alexa* - șef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V. Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
P. Dacin - director, S.R.L. „Dromas - Cons”
V. Croitor - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
V. Bodrug - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Ungheni
V. Roșca - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași
A. Budeanu - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
A. Rogut - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *octombrie 2016* sfârșitul lucrărilor *ianuarie 2017*

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie - *32, 85 mln. lei, inclusiv LCM - 31, 58 mln. lei.*

4. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 27 354 235, 36 lei inclusiv LCM – 26 571 752, 40 lei.
5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexă, în valoare de - 26 934 579, 98, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.
6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi *luni 20 martie* 2017 în 3 exemplare.

Anexa: Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.

Comisia:

Președinte

I.Drucec

Membri:

I.Alexa

V.Beresteanu

P.Dacin



V.Croitor

V.Bodrug

V.Roșca

A.Budeanu

A.Rogut



FORMULAR F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U.M.	Asigurate prin dotare	Asigurare prin terți sau din alte surse
1	Mercedes 312D pasageri / marfuri (microbus cu 6 locuri)	buc	2	-
2	Mercedes 413CDI autocamion cu bord	buc	1	-
3	Gazeli Smeli 10A autospeciala p/u marcaj rutier	buc	1	-
4	Mașină de trasat benzi-marcaj H-16	buc	-	1 (contract nr. 13 din 01.03.2017)
5	Masina de trasat benzi-marcaj Hofman H-92-1	buc	-	1 (- " -)
6	ZIL - 130DC cisterna cu autostropitoare/măturătoare PM-130	buc	1	-
7	Compresor/rucsac (suflantă) HUSCVARNA	buc	3	-

Data completării: 28.05.2019

Semnat: _____

Nume: P. Daci

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



FORMULAR F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului


Nr d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U.M.	Asigurate prin dotare	Asigurate prin terți sau din alte surse
Producere				
1	Stație de asfalt tip JIC-18561 capacitatea de 60 tn/oră – <u>or. Vatra,</u> <u>str. Ghiodighici 15/1</u>	buc	1	-
2	Stație de asfalt MARINY tip UltiMAP 1300 capacitatea de 130 tn/oră – <u>or.</u> <u>Vatra, str. Ghiodighici 15/1</u>	buc	1	-
3	Stație de asfalt tip JIC-18561 capacitatea de 60 tn/oră – <u>s.</u> <u>Rogojeni, r-l Soldănești</u>	buc	1	-
4	Stație de asfalt tip JIC-18563 capacitatea de 60 tn/oră – <u>zona</u> <u>industrială mun. Comrat</u>	buc	1	-
Încărcătoare				
1	Incărcător frontal PK-40-02-00	buc	2	-
2	Incărcător frontal Caterpillar 930G	buc	1	-
3	Incărcător frontal Hyundai 760-9 HL	buc	1	-
4	Incărcător frontal Caterpillar Radiader 908 TAR01106	buc	1	-
5	Incărcător frontal SL 50 W-2	buc	1	-
Exavatoare				
6	Exavator PFS-0,75	buc	1	-
7	Exavator Terex 1505 M	buc	2	-
8	Buldoexcavator CASE 800	buc	1	-
Macarale				
9	Mercedes Benz Actros A2657LSN39E (cap tractor - macara)	buc	1	-
10	Macara MAZ KTA-18 (SILACH 18 tn)	buc	1	-
Gredere				
11	Greder DZ-122B-7	buc	2	-
Microbuze				
12	Remorca BERGLAND	buc	1	-
13	Remorca hobby	buc	1	-
14	Mercedes 312D pasager/marfuri	buc	5	-
15	Mercedes 413CDI autocamion	buc	1	-
Mașini specializate				
16	VOLVO FM 9 380 autospeciala, tratament bituminos	buc	1	-
17	Renault 33FVB2/KERAX 370 DCI autospeciala, tratament bituminos	buc	1	-
18	Gazeli Smeli 10A autospeciala p/u marcaj rutier	buc	1	-
19	Freză asfalt Bitelli talpa SF60	buc	1	-
20	Freza asfalt BITELLI LINCE SF 150	buc	1	-
Compactoare				
21	Compactor cu valțuri DU-54 (1,5 t)	buc	1	-
22	Compactor cu valțuri DU-47 (5 t)	buc	1	-
23	Compactor cu valțuri DU-48 (10 t)	buc	1	-
24	Compactor cu valțuri BOMAG BW120AD-3 (3 tn) / 19,5 kw	buc	1	-
25	Compactor cu valțuri BOMAG BW174AD (10 tn) / 63 kw	buc	1	-
26	Compactor cu valțuri BOMAG BW 141 AD-2 (11 tn) / 78 kw	buc	1	-

[Signature]



27	Compactor cu pneuri BOMAG BW-24R (24 tn) / 74 kw	buc	1	-
28	Compactor AMMANN AV75N (7,5 tn) / 50 kw	buc	1	-
29	Compactor HAMM DV 6.21 (6,5 tn)	buc	1	-
30	Compactor Caterpillar CB535B (13 tn)	buc	2	-
31	Compactor AMMANN 366 N (18 tn)	buc	1	chirie
32	Compactor cu valțuri BOMAG BW 141 AD-2 (11 TH) / 78 kw	buc	1	-
33	Compactor cu valțuri BOMAG BW 141 AD-2 (11 TH) / 78 kw	buc	1	-
34	Compactor cu valțuri DYNAPAK	buc	1	-
Finisoare/distribuitoare de asfalt				
35	Finisor(roți) VOGELE 07.83/SUPER1603-1	buc	1	-
36	Finisor(șenile) VOGELE 06.82/SUPER1600	buc	1	-
37	Finisor(șenile) VOGELE SUPER 1800-2	buc	1	-
38	Finisor(șenile) VOGELE SUPER 1800-2	buc	1	-
Cap tractoare / remorci				
39	Mercedes Benz Actros A2657LSN39E (cap tractor - macara)	buc	1	-
40	Semiremorca Andover Notebom SFCL40	buc	1	-
41	Cap tractor MAN TGA 18-410A	buc	2	-
42	Cap tractor MAN TGA 18-440	buc	4	-
43	Cap tractor Mercedes 1840 Axor	buc	1	-
44	Semiremorcă - Schmitz SKI 24/8.2; MEGA MNW; CARNEHL	buc	6	-
45	Semiremorcă	buc	2	-
46	Semiremorcă cisternă (p/u emulsie bituminoasă) ODAZ-9370	buc	1	-
47	Semiremorcă cisternă (p/u emulsie bituminoasă) 682 7	buc	1	-
48	KAMAZ 55111 autobasculantă	buc	3	-
49	ZIL - 130DC cisterna cu autostropitoare	buc	1	-
50	ZIL - 130DC cisternă distribuitor emulsie bituminoasă	buc	1	-
51	MAZ- 555102-223P3 autobasculantă	buc	1	-
52	Kamaz 55213 cisternă transportare emulsie	buc	1	-
53	GAZ-52 cisterna petrolieră	buc	1	-
54	GAZ-5312 cisterna petrolieră	buc	1	-
55	GAZ-3307 autobus	buc	1	-
56	GA3-53 cisterna specializata	buc	1	-
57	Camion MAN 15.413 FLS	buc	1	-
Tractoare/buldozere				
58	Tractor Belarus-82.1	buc	1	-
59	Buldozer T-130 DZ110A2CC133	buc	1	-
60	Buldozer DZ-142	buc	2	-
Mecanisme și unelte de mic preț				
61	Compresor KAESER M26	buc	1	-
62	Vibrocompactoare WACKER cu picior	buc	2	-
63	Placă vibratoare MS-90	buc	2	-
64	Compresor/rucsac (suflantă) HUSCVARNA	buc	3	-
65	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton ORCA350/450	buc	1	-
66	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton BTS1035	buc	1	-
67	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton RPR350	buc	1	-

Data completării: **28.05.2019**

Semnat: 

Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**



FORMULARUL F3.13 (Anexă)

LISTA
muncitorilor cu experiență antrenați la lucrările de reparație a drumurilor
publice

Nr.	Nume, prenume	calificarea
Lista muncitorilor la uzina		
1	Boguță Iyry	operator in sala de cazane cat.4
2	Iepureanu Dumitru	operator in sala de cazane cat.4
3	Cebotari Leonid	ferbător de bitum cat. 4
4	Isac Vasile	ferbător de bitum cat. 4
5	Cemîrtan Vasile	ferbător de bitum cat. 4
6	Cătărău Pavel	ferbător de bitum cat. 4
7	Bobeco Nicolai	operator sectia de producere cat. 5
8	Aftenii Alexandru	operator sectia de producere cat. 5
9	Secher Alexandr	operator sectia de producere cat. 5
10	Boțan Alexandru	operator sectia de producere cat. 4
11	Ciorici Constantin	operator sectia de producere cat. 5
12	Boțan Alexandru	operator sectia de producere cat. 4
13	Ciorici Constantin	operator sectia de producere cat. 5
14	Bîrca Nicolai	sudor cat. 5
15	Rotari Anatolie	sudor electric cat. 4
16	Vasilenco Victor	lacad.us-montor cat. 4
17	Iorga Gheorghe	lacad.us-montor cat. 4
18	Puris Valentin	electrician sector cat. 4
19	Filip Gheorghe	electric prin cumul cat. 4
20	Filip Ion	strungar lacat.us cat. 4
21	Hodobaș Galina	măturator cat. 2
Lista muncitorilor la sector		
20	Moisei Igor	muncitor cat. 4
21	Fișer Oleg	muncitor rutier
22	Spatari Gheorghe	muncitor rutier
23	Spatari Stepan	muncitor rutier
24	Rotari Nicolai	muncitor rutier
25	Balteanu Serghei	muncitor rutier
26	Veverita Serghei	muncitor rutier
27	Cernica Mihail	muncitor rutier
28	Trohin Serghei	muncitor rutier
29	Tichie Anatolie	muncitor rutier
30	Dodan Sava	muncitor rutier
31	Bugneac Nicolai	muncitor rutier
32	Iureu Victor	muncitor în construcție cat. 5
33	Cioinac Stefan	muncitor în construcție cat. 4
34	Secher Mihail	muncitor în construcție cat. 4
35	Durbală Veaceslav	muncitor în construcție cat. 4
36	Popov Nicolae	muncitor in constructie cat. 4
37	Dacin Grigorie	muncitor in constructie cat. 4
Secția transport și mecanizare		
38	Golea Stelian	mașinist distribuitor asphalt cat. 5



Ceșt

39	Leșanu Ion	operator distribuitor asfalt cat. 2
40	Rusu Serghei	operator distribuitor asfalt cat. 4
41	Gamurai Ion	mașinist compactor cat. 4
42	Vieru Iurie	mașinist compactor cat. 4
43	Gamurari Serghei	mașinist compactor cat. 4
44	Iamlea Vladimir	mașinist compactor cat. 4
45	Pogor Ion	mașinist compactor cat. 4
46	Leu Andrei	mașinist compactor cat. 4
47	Crocimari Anatolie	mașinist compactor cat. 4
48	Carp Alexandru	mașinist excavator cat. 4
49	Popescu Nicolai	mașinist excavator cat. 4
50	Sîrbu Vasile	mașinist autogreider cat. 4
51	Dubina Victor	mașinist autogreider cat. 4
52	Feraru Serghei	mașinist buldozer cat. 4
53	Danu Andrei	mașinist încărcător cat. 4
54	Gindea Ghenadii	mașinist încărcător cat. 4
55	Beregoi Stepan	mașinist încărcător cat. 4
56	Cioinac Veceslav	mașinist freză cat. 4
57	Artemiev Chiril	operator la masina de marcaj rutier cat. 4
58	Lozinschi Andrei	operator la masina de marcaj rutier cat. 4
59	Bandur Alexandru	operator la masina de marcaj rutier cat. 2
60	Stoica Igor	operator la masina de marcaj rutier cat. 2
61	Crudu Stefan	operator la masina de marcaj rutier cat. 4
62	Cecan Piotr	electrician auto cat. 4
70	Bordieanu Iurii	conducător auto cat. 5
63	Borga Ilie	conducător auto cat. 4
64	Scutelnic Vasile	conducător auto cat. 4
65	Bucșanu Andrei	conducător auto cat. 4
66	Bivol Valerii	conducător auto cat. 4
67	Rotari Tudor	conducător auto cat. 4
68	Bargan Serghei	conducător auto cat. 4
69	Sajin Nicolai	conducător auto cat. 4
71	Prodan Alexandru	conducător auto cat. 4
72	Timotin Serrghei	conducător auto cat. 4
73	Cravenco Vladimir	conducător auto cat. 4
74	Tanasevici Ion	conducător auto cat. 4
75	Grosu Ion	conducător auto cat. 4
76	Rotar Victor	conducător auto cat. 4
77	Gore Valeriu	conducător auto cat. 4
78	Palihovici Vasile	conducător auto cat. 4
79	Bîrcă Iurie	conducător auto cat. 4
80	Grate Vasile	conducător auto cat. 4

Data de completare: 26.03.2019

Semnat: _____

Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**

