

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 32

„14” februarie 2025

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Mihail BRAGA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată ”POLILOG”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana administratorului **Elena CIORBĂ**, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul ”**Conducta de gaz interrurală presiune înaltă s. Berezchi – s. Hârbovăț, r-ul Anenii Noi**”, conform graficului de executare a lucrărilor (Anexa nr. 1 la Contract) și conform devizului local (Anexa nr. 2 la Contract), care sunt părți componente a Contractului și în termenii stabiliți în Anexa nr.1 să transmită obiectul „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (anexat la prezentul Contract), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele proprii.

1.4. ”Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. **în perioada de 60 zile** de la momentul semnării contractului.

2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **9 281 495, 99 lei (nouă milioane două sute optzeci și una mii patru sute nouăzeci și cinci lei, 99 bani) inclusiv TVA** (conform ofertei depuse la achiziționarea serviciilor, în procesul efectuării achiziției și devizului local).

2.2. Achitarea se va efectua în mărime de 95% din valoarea contractului în termen de 90 zile după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale și a ridicării topografice a rețelelor de gaze exterioare construite, în format electronic și pe suport de hârtie (scara 1:500).

2.3 Din valoarea totală a contractului se va reține suma de 5% ca garanție de bună execuție a lucrărilor, sumă care se va achita ulterior în perioada unui an calendaristic.

2.3. Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.4. „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Acțiunea Contractului începe la data semnării și **este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la pct. 1.4. al Contractului.**

3.2 Până la începerea lucrărilor ”Beneficiarul” se obligă să transmită ”Antreprenorului” Documentația tehnică de execuție.

3.3 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.

- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind încetarea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de încetare a contractului.

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional semnat de ambele părți.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

Antreprenor

”POLILOG” SRL

Mun Chișinău, or. Cricova, Str. Doina, 2
c.f. 1004600043156
BC ”Moldincombank” SA,
Suc. Zorile

IBAN MD19ML000000022510301688

cod TVA 0605753

Tel. 079429103

e-mail: polilog srl@mail.ru

Administrator _____ Elena CIORBA

Beneficiar

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
c.f. 1003600117504

MFO BC ”Moldindcombank” SA
Filiala Ialoveni

IBAN MD88ML000000000225191422

c/b MOLDMD2X314

cod TVA 6700029

tel. 0 268 30315

e-mail: office.ialoveni@moldovagaz.md

Director  Mihail BRAGA



ACORD ADITIONAL nr.1
la Contractul de antrepriză nr. 32 din 14 februarie 2025

or. Ialoveni

"11" aprilie 2025

Societatea cu Răspundere Limitată „**IALOVENI GAZ**”, denumită pe parcurs „**Beneficiar**”, în persoana directorului **Mihail BRAGA**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „**POLILOG**”, denumită pe parcurs „**Antreprenor**” în persoana directorului **Elena CIORBA**, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul acord adițional la Contractul de antrepriză nr. 32 din 14 februarie 2025 privind următoarele:

- Titlul I "Obiectul contractului" la pct. 1.4. sintagma "în perioada de 60 zile de la momentul semnării contractului" se modifică cu sintagma "**până la 05.05.2025 (inclusiv)**".
- Anexa 1 al contractului se completează după graficul de executare a lucrărilor cu sintagma:
"Termenul de executare a lucrărilor stabilite în pct.1.1. al Contractului se stabilește până la 05 mai 2025 (inclusiv).
- Celelalte prevederi ale **Contractului nr. 32 din 14.02.2025** de construcție-montare la obiectul "**Conducta de gaz interrurală presiune înaltă s. Berezchi – s. Hârbovăț, r-ul Anenii Noi**", rămân neschimbate.
- Acest acord încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele exemplare avînd aceeași putere juridică.
- Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părți și devine parte componentă a Contractului.

Antreprenor

"POLILOG" SRL
Mun Chișinău, or. Cricova
Str. Doina, 2
c.f. 1004600043156
BC "Moldinncombank" SA,
Suc. Zorile
IBAN MD19ML000000022510301688
cod TVA 0605753
Tel. 079429103
e-mail: polilog srl@mail.ru

Beneficiar

SRL „IALOVENI GAZ”
or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
c.f. 1003600117504
IBAN MD88ML000000000225191422
MFO BC "Moldindconbank" SA
Filiala Ialoveni
c/b MOLDMD2X314
cod TVA 6700029
tel. 0 268 30315
e-mail: office.ialoveni@moldovagaz.md

Director  **Elena CIORBA**



Director  **Mihail BRAGA**



- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.

- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind încetarea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de încetare a contractului.

8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

10. ALTE CONDIȚII

10.1. În cazul apariției lucrărilor neprevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional semnat de ambele părți.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

Antreprenor

„POLILOG” SRL

Mun Chișinău, or. Cricova, Str. Doina, 2
c.f. 1004600043156
BC ”Moldinncombank” SA,
Suc. Zorile

IBAN MD19ML000000022510301688

cod TVA 0605753

Tel. 079429103

e-mail: polilog@polilog.md

Administrator  Elena CIORBA



Beneficiar

SRL „IALOVENI GAZ”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30
c.f. 1003600117504
MFO BC ”Moldindcombank” SA

Filiala Ialoveni

IBAN MD88ML000000000225191422

c/b MOLDMD2X314

cod TVA 6700029

tel. 0 268 30315

e-mail: office.ialoveni@moldovagaz.md

Director  Mihail BRAGA

