

CERERE DE PARTICIPARE

Către „Chișinău-Gaz” S.R.L., mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 14 din 20 ianuarie 2022, corectată la 14 februarie 2022, privind achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică, aplicând procedura de achiziție: Nr. CG-L-02/22, „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocde-b3wdp1-MD-1642772853289*”, noi, **Asociația SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”**, am luat cunoștință cu condițiile și cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **17 martie 2022**

Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”,



Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 10:23:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura autorizată)



Contract de asociere nr. 1

16 martie 2022

„**Agronordteh-M**” SRL, c/f 1014600021368, cu sediul în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap. 84, în persoana administratorului Iușan Oleg, în calitate de Lider al Asociației,

„**C.E.V.-PRIMCONS**” SRL, c/f 1006600039081, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 22/8. ap. 66, în persoana administratorului Pripa Călin, în calitate de Partener al Asociației și

„**RADIAL**” SRL, c/f 1003600050344, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 7/1, în persoana administratorului Tavalinski Dmitri, în calitate de Partener al Asociației,

au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. Obiectul contractului

- 1.1 Conform prezentului contract, Părțile sunt de acord să se asocieze, fără a constitui o nouă persoană juridică, în vederea implementării proiectului: „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică*” (în continuare „Proiect”).
- 1.2 Scopul asocierii îl reprezintă participarea la procedura de achiziție publică Nr. CG-L-02/22: „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289*”, organizată de către „Chișinău Gaz” SRL (denumită în continuare „autoritatea contractantă”) pentru implementarea Proiectului, precum și executarea lucrărilor de construcție, furnizare, și instalare a utilajului, recepția finală a lucrărilor, determinarea răspunderii fiecărui asociat, în cazul desemnării drept câștigătoare a ofertei Asociațiilor;
- 1.3 Asocierea Părților se va numi: **Asociația SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”** (în continuare „Asociația”);
- 1.4 *Liderul Asociației* este „**AGRONORDTEH-M**” SRL, în persoana administratorului Iușan Oleg;
- 1.5 Sediul Asociației corespunde sediului *Liderului Asociației*;
- 1.6 Toată înscrisurile legate de nașterea și activitatea Asociației se vor păstra la sediul Asociației.

II. Perioada de activitate a Asociației

2.1 Asociația începe să funcționeze de la data semnării prezentului contract și va continua să activeze:

a) până la desemnarea drept câștigător al achiziției publice menționată la pct. 1.2 al prezentului contract, a unui alt participant decât Asociația și reîntoarcerea mijloacelor bănești oferite drept garanție pentru participarea la concurs

sau

b) până la executarea tuturor obligațiilor izvorâte din prezentul contract, în cazul desemnării Asociației drept câștigător pentru executarea lucrărilor menționate la pct. 1.2 al prezentului contract.

III. Obligațiile Părților

3.1 Părțile vor contribui la îndeplinirea rapidă a obiectului prezentului contract, prin împărtășirea experienței și metodelor de lucru în acest domeniu.

3.2 Pentru atingerea scopului propus, Părțile sunt obligate ca în caz de necesitate să se consulte și să se informeze reciproc despre toate aspectele evaluării proiectului, inclusiv prin organizarea de întâlniri (grupuri de lucru) pentru a face schimb de experiență în chestiuni ce țin implementarea tehnică a proiectului;

3.3 În procesul de executare a prezentului contract, Părțile sunt obligate reciproc să respecte standardele tehnice și să manifeste profesionalism.

IV. Drepturile și obligațiile Părților

4.1 Cota parte a fiecărui Participant al Asociației:

- a) *Liderul Asociației* – 80 % - **SRL „AGRONORDTEH-M”**
- b) *Partener al Asociației* – 10 % - **SRL „C.E.V.-PRIMCONS”**
- c) *Partener al Asociației* – 10 % - **SRL „RADIAL”**

4.2 Drepturile și obligațiile *Liderului Asociației*:

a) De a primi remunerarea în mărime de 100% urmare a desfășurării de către Asociație a activităților sale;

b) De a achita suma necesară pentru a garanta participarea la achiziția publică menționată la pct. 1.2 al prezentului contract;

c) În cazul desemnării Asociației drept învingător al achiziției publice menționată la pct. 1.2 al prezentului contract - să ofere o garanție de executare a lucrărilor;

d) Să depună o ofertă comună din partea asociațiilor;

e) Să semneze din numele Asociației contractul cu Autoritatea Contractantă;

f) Să asigure administrarea Asociației (organizarea întrunirilor, raportări, etc)

g) Să solicite și să obțină avizele/autorizațiile necesare;

h) Să prezinte la cerere informația/înscrisurile necesare pentru prezentarea raporturilor privind etapele de îndeplinire a lucrărilor;

i) Să elaboreze și să ofere înscrisurile necesare pentru întocmirea cărții tehnice a lucrărilor executate;

j) Să prezinte și să semneze rapoartele privind lucrările executate;

k) Să achiziționeze și să furnizeze principalele echipamente, necesare pentru executarea lucrărilor;

l) Să ofere toată documentația necesară exploatării utilajului furnizat și să asigure instruirea beneficiarului investiției privitor la modul de exploatare a utilajului;

m) Să execute lucrările de construcție și montaj;

n) Să desemneze și să împuternicească persoanele responsabile pentru executarea lucrărilor;

o) Să execute lucrările calitativ, în strictă conformitate cu cerințele legislației în vigoare și cu respectarea cerințelor stabilite de beneficiarul investiției;

- p) Să achiziționeze și să furnizeze materialele necesare pentru executarea lucrărilor;
- q) Să participe la recepția finală a lucrărilor executate.

4.3 Drepturile și obligațiile Partenerilor Asociației:

- a) Să aibă consultări cu Liderul Asociației în vederea executării Proiectului;
- b) Să primească remunerarea corespunzătoare expertizei oferite, remunerare stabilită în baza unui acord adițional;
- c) Să desemneze persoanele responsabile pentru oferirea expertizei și schimb de experiență și care vor face parte din grupul de lucru pentru implementarea Proiectului, grup condus de Liderul Asociației;
- d) Să participe în caz de necesitate la recepția finală a lucrărilor executate.

5. Răspunderea părților

5.1 Liderul Asociației poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor apărute urmare a desemnării Asociației în calitate de învingător al achiziției publice menționată la pct. 1.2 al prezentului contract.

5.2 Părțile își păstrează calitatea de membru al Asociației pentru întreaga perioadă de activitate a Asociației.

5.3 Înlocuirea unui membru al Asociației cu o altă persoană în perioada de implementare a Proiectului, este posibilă doar cu acordul Autorității Contractante.

5.4 Nici unul dintre membrii Asociației nu este în drept sub sancțiunea nulității absolute, fără acordul scris al celorlalți membri ai Asociației să înstrăineze cota sa de participare sau cota altui membru al Asociației.

5.5 În cazul înstrăinării cu acordul tuturor membrilor Asociației de către unul dintre membrii Asociației a cotei-părți deținute, către un terț, acesta din urmă va prelua toate obligațiile deținute de membrul Asociației ce și-a înstrăinat cota-parte.

6. Notificări

6.1 Orice notificare dintre părți va fi considerată recepționată de celelalte părți, numai în cazul în care va exista dovada recepționării notificării.

7. Confidențialitate

7.1 Întreg conținutul prezentului contract, precum și informația legată de executarea acestui contract, este confidențială și poate fi comunicată terților, numai cu acordul tuturor Asociațiilor.

7.2 Părțile vor întreprinde măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea prezentului contract.

8. Litigii

8.1 Toate litigiile dintre părți vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin negocieri dintre Asociații.

8.2 În cazul imposibilității soluționării litigiului pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către organele competente, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

9. Dispoziții finale

9.1 Orice modificare a prezentului contract, poate fi făcută și va fi valabilă doar dacă este întocmită într-un înscris, semnat de către toți membrii Asociației.

9.2 Prezentul contract reprezintă voința părților, fiind întocmit azi la data de **16 martie 2022**, în 3 exemplare, în limba română, toate având aceeași forță juridică.

RECHIZITELE PĂRȚILOR

Liderul Asociației

„Agronordteh-M” SRL
c/f 1014600021368
or. Chisinau str. Independentei 9/4 ap 84
IBAN MD85AG000000022513009382
BC “Moldova-Agroindbank” SA fil. nr. 4
AGRNMD2X887 TVA 0307877

Administrator: Iusan Oleg



Partener al Asociației

„C.E.V.-PRIMCONS” SRL
c/f 1006600039081
mun. Chișinău
bd. Grigore Vieru 22/8. ap. 66

Administrator: Pripa Călin



Partener al Asociației

“RADIAL” SRL
c/f 1003600050344
mun. Chișinău
bd. Moscova 7/1
BC „FinComBank” SA, fil.nr.2, Chisinau
IBAN MD88FT222410200000163498

Director: Tavalinski Dmitri



P R O C U R Ă (mandat)

Chişinău

16 martie 2022

„C.E.V.-PRIMCONS” SRL, c/f 1006600039081, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 22/8. ap. 66, în persoana administratorului Pripa Călin,

prin prezentul înscris

ÎMPUTERNICIM

pe Oleg IUŞAN, domiciliat în mun. Chişinău, str. Independenţei 9/4, ap.84, IDNP 2001042635784, administrator al **SRL „AGRONORDTEH-M”**, să ne reprezinte la procedura de Achiziţie Publică Nr. CG-L-02/22: *„Achiziţia lucrărilor de construcţie şi reparaţie a staţiilor de protecţie catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289”*, organizată de către „Chişinău Gaz” SRL.

Întru executarea prezentei împuterniciri, Oleg IUŞAN este în drept să:

1. Semneze oferta de participare din partea **„C.E.V.-PRIMCONS” SRL**.
2. Să semneze toate înscrisurile emise de **„C.E.V.-PRIMCONS” SRL** în legătură cu participarea la procedura de Achiziţie Publică Nr. CG-L-02/22: *„Achiziţia lucrărilor de construcţie şi reparaţie a staţiilor de protecţie catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289”*, organizată de către „Chişinău Gaz” SRL;
3. Să participe în numele **„C.E.V.-PRIMCONS” SRL** la procedura de Achiziţie Publică Nr. CG-L-02/22: *„Achiziţia lucrărilor de construcţie şi reparaţie a staţiilor de protecţie catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289”*, organizată de către „Chişinău Gaz” SRL şi să semneze toate înscrisurile legate de procedura de achiziţie, precum şi de executarea obiectului achiziţiei.
4. Să formuleze obiecţii vis-a-vis de procedura de Achiziţie Publică Nr. CG-L-02/22: *„Achiziţia lucrărilor de construcţie şi reparaţie a staţiilor de protecţie catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289”*, organizată de către „Chişinău Gaz” SRL;
5. Să semneze din numele Asociaţiei contractul de achiziţie.

Prezenta procură este valabilă până la executarea integrală a obligaţiilor izvorâte urmare a desemnării în calitate de învingător al Achiziţiei Publice Nr. CG-L-02/22: *„Achiziţia lucrărilor de construcţie şi reparaţie a staţiilor de protecţie catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289”*, organizată de către „Chişinău Gaz” SRL.

Administratorul **„C.E.V.-PRIMCONS” SRL**
Pripa Călin

Numele, prenumele: **Iuşan Oleg**



Împuternicit cu dreptul de a semna prezentul accord în numele
Asociaţiei SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL

Locul şi data: **Chişinău, 16 martie 2022**

P R O C U R Ă (mandat)

Chișinău

16 martie 2022

„**RADIAL**” SRL, c/f 1003600050344, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova 7/1, în persoana administratorului Tavalinski Dmitri,

prin prezentul înscris

ÎMPUTERNICIM

pe Oleg IUȘAN, domiciliat în mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84, IDNP 2001042635784, administrator al SRL „**AGRONORDTEH-M**”, să ne reprezinte la procedura de Achiziție Publică Nr. CG-L-02/22: „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289*”, organizată de către „Chișinău Gaz” SRL.

Întru executarea prezentei împuterniciri, Oleg IUȘAN este în drept să:

6. Semneze oferta de participare din partea „**RADIAL**” SRL.
7. Să semneze toate înscrisurile emise de „**RADIAL**” SRL în legătură cu participarea la procedura de Achiziție Publică Nr. CG-L-02/22: „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289*”, organizată de către „Chișinău Gaz” SRL;
8. Să participe în numele „**RADIAL**” SRL la procedura de Achiziție Publică Nr. CG-L-02/22: „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289*”, organizată de către „Chișinău Gaz” SRL și să semneze toate înscrisurile legate de procedura de achiziție, precum și de executarea obiectului achiziției.
9. Să formuleze obiecții vis-a-vis de procedura de Achiziție Publică Nr. CG-L-02/22: „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289*”, organizată de către „Chișinău Gaz” SRL;
10. Să semneze din numele Asociației contractul de achiziție.

Prezenta procură este valabilă până la executarea integrală a obligațiilor izvorâte urmare a desemnării în calitate de învingător al Achiziției Publice Nr. CG-L-02/22: „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289*”, organizată de către „Chișinău Gaz” SRL.

Administratorul „**RADIAL**” SRL
Tavalinski Dmitri



Numele, prenumele: **Iușan Oleg**

Împuternicit cu dreptul de a semna prezentul accord în numele

Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL

Locul și data: **Chișinău, 16 martie 2022**

Asociația SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”
adresa completă: RM, mun. Chișinău
tel, fax, e-mail antarius-com@mail.ru; 069-080-567

OFERTĂ

Către „Chișinău Gaz” S.R.L. mun. Chișinău, str. Albisoara, 38

Examinând documentația de achiziție referitor la „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289, NR. CG-L-02/22*”, prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. „*Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289, NR. CG-L-02/22*”,

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții: **7 294 534,45 (sapte milioane două sute nouăzeci și patru mii cinci sute treizeci și patru) lei 45 bani, fără TVA:**

la care se adaugă TVA în sumă de **1 458 906,89 (unu milioane patru sute cincizeci și opt mii nouă sute șase) lei 89 bani:**

TOTAL: 8 753 441,34 (opt milioane șapte sute cincizeci și trei mii patru sute patruzeci și unu) lei 34 bani, inclusiv TVA.

III. Termeni de plată: **avans 0%, restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;**

IV. Timp de livrare: **până la 30 octombrie 2022.**

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor): **24 luni din momentul dării în exploatare a lucrărilor.**

VI. Perioada de valabilitate a ofertei: **până la 30 octombrie 2022.**

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 10:25:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data completării: **17 martie 2022**

Cu stimă, Iușan Oleg, _____

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”

Specificații de preț:Obiectul achiziției: *Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289.*

Numărul: CG-L-02/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

nr. d/o	nr. obiect	Denumire lucrări	Denumirea obiectului	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea obiectului (lei fără TVA)	Suma TVA	Valoarea obiectului (lei, inclusiv TVA)
	1	2	3	4	5	6	7
1	1.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 43 s. Iliciovca, r-nul Florești	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	110 069,75	22 013,95	132 083,70
2	1.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălți	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	110 069,75	22 013,95	132 083,70
3	1.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălți	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	110 069,75	22 013,95	132 083,70
4	2.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Chetrosu	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
5	2.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Crețoaia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
6	2.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodeojnaia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
7	2.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hârbovăț, str. Mira.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
8	2.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
9	2.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca (școala).	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
10	2.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Dubăsarii Vechi.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
11	2.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gura Bîcului, str. Dnestrovscaia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
12	2.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
13	2.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Porumbeni.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
14	2.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Costești.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	114 266,63	22 853,33	137 119,96
15	3.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 or. Basarabeasca	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	61 916,44	12 383,29	74 299,73
16	3.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	62 657,07	12 531,41	75 188,48
17	3.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	61 742,63	12 348,53	74 091,16
18	3.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 2 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	61 916,44	12 383,29	74 299,73

19	3.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 5 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	61 916,44	12 383,29	74 299,73
20	3.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 9 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	61 916,44	12 383,29	74 299,73
21	3.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	61 916,44	12 383,29	74 299,73
22	4.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
23	4.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Etulia, str. Lenin	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
24	4.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
25	4.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
26	4.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
27	4.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
28	4.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gaidar SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
29	4.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Baurci SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
30	4.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Beșghioz SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
31	4.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Copceac SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	113 861,27	22 772,25	136 633,52
32	5.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	157 665,89	31 533,18	189 199,07
33	5.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	157 665,89	31 533,18	189 199,07
34	5.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	157 665,89	31 533,18	189 199,07
35	6.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	137 332,47	27 466,49	164 798,96
36	6.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 15, s. Fîrlădeni, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	134 338,18	26 867,64	161 205,82
37	6.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	134 338,18	26 867,64	161 205,82
38	6.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	136 007,73	27 201,55	163 209,28
39	7.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	132 117,42	26 423,48	158 540,90
40	8.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Taraclia, str. Suvorov	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	227 535,72	45 507,14	273 042,86
41	9.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
42	9.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
43	9.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare "Apă-canal" SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
44	9.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15

45	9.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
46	9.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
47	9.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
48	9.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv. 9188.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
49	9.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
50	9.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
51	9.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
52	9.12.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
53	9.13.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
54	9.14.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
55	9.15.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
56	9.16.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
57	9.17.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
58	9.18.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
59	9.19.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică șos. Muncăști nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
60	9.20.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Cîaica, mun. Chisinau, nr. inv. 9080.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	88 398,46	17 679,69	106 078,15
61	10.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	130 346,99	26 069,40	156 416,39
62	10.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	130 941,02	26 188,20	157 129,22
63	10.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	131 174,95	26 234,99	157 409,94
64	10.4.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	130 297,35	26 059,47	156 356,82
65	10.5.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	129 794,06	25 958,81	155 752,87
66	10.6.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	20 182,81	4 036,56	24 219,37
67	10.7.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	16 635,64	3 327,13	19 962,77
68	10.8.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 155,35	3 431,07	20 586,42
69	10.9.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	16 635,64	3 327,13	19 962,77
70	10.10.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 155,35	3 431,07	20 586,42

71	11.1.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
72	11.2.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
73	11.3.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
74	11.4.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
75	11.5.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
76	11.6.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
77	11.7.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
78	11.8.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Dumitru nr. 22, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
79	11.9.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Andrei nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
80	11.10.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
81	11.11.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
82	11.12.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
83	11.13.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
84	11.14.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	17 988,71	3 597,74	21 586,45
Valoarea estimată (lei)					7 294 534,45	1 458 906,89	8 753 441,34

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 10:30:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”,

Beneficiar: SRL „Chișinău-Gaz”



Data completării: 17 martie 2022

Specificații tehnice:

Obiectul achiziției: *Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289.*

Numărul: CG-L-02/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

nr. d/o	nr. obiect	Denumire lucrări	Denumirea obiectului	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1	1.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 43 s. Ilicișova, r-nul Florești	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
2	1.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălți	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
3	1.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălți	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
4	2.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Chetrosu	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
5	2.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Crețoaia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
6	2.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodejnoia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
7	2.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hârbovăț, str. Mira.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
8	2.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
9	2.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca (școala).	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
10	2.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Dubăsarii Vechi.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
11	2.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gura Bicului, str. Dnestrovscia.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
12	2.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
13	2.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Porumbeni.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
14	2.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Costești.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
15	3.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 or. Basarabeasca	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
16	3.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
17	3.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
18	3.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 2 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
19	3.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 5 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
20	3.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 9 or. Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini

21	3.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
22	4.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
23	4.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Etulia, str. Lenin	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
24	4.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
25	4.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
26	4.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
27	4.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
28	4.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gaidar SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
29	4.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Baurci SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
30	4.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Beșghioz SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
31	4.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Copceac SPRG	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
32	5.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
33	5.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
34	5.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
35	6.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
36	6.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 15, s. Fîrlădeni, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
37	6.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
38	6.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz"	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
39	7.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
40	8.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Taraclia, str. Suvorov	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
41	9.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
42	9.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
43	9.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare "Apă-canal" SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
44	9.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
45	9.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
46	9.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini

47	9.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
48	9.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv. 9188.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
49	9.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
50	9.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
51	9.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
52	9.12.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
53	9.13.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
54	9.14.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
55	9.15.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
56	9.16.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
57	9.17.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
58	9.18.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
59	9.19.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
60	9.20.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Cîaica, mun. Chișinău, nr. inv. 9080.	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
61	10.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
62	10.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
63	10.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
64	10.4.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
65	10.5.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
66	10.6.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
67	10.7.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
68	10.8.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
69	10.9.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
70	10.10.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
71	11.1.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
72	11.2.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini

73	11.3.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
74	11.4.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
75	11.5.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
76	11.6.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
77	11.7.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
78	11.8.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Dumitru nr. 22, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
79	11.9.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintu Andrei nr. 2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
80	11.10.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
81	11.11.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
82	11.12.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
83	11.13.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini
84	11.14.	Lucrări de montare a sistemului de citire la distanță a parametrilor tehnici ai stațiilor de protecție catodică	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini se anexează	Conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini

Semnat: _____

Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”,

Beneficiar: SRL „Chișinău-Gaz”



Data completării: 17 martie 2022

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 10:31:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ORDIN DE PLATĂ Nr.

866

DATA EMITERII

16 martie 2022

TIP. DOC. 1

PLĂTIȚI

156848.00

L.EI

O suta cincizeci si sase mii opt sute patruzeci si opt lei si zero bani

PLĂTITOR

SRL AGRONORDTEH-M

CODUL IBAN

MD85AG000000022513009382

CODUL FISCAL

1014600021368

PRESTATORUL PLĂTITOR

BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau

AGRNMD2X887

BENEFICIAR

(R)Chisinau Gaz SRL

CODUL IBAN

MD87ML000000002251109578

CODUL FISCAL

1003600066037

PRESTATORUL BENEFICIAR

BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Centru' Chisinau

MOLDMD2X309

DESTINAȚIA PLĂȚII

Garantie pentru oferta 2 (procente) conform caietului de sarcini nr.14
din 20/01/22 (14/02/22) - lucrari de constructie si reparatie a stati ilor
de protectie catodica, inclusi v TVA

TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL/URGENT

N

L.S.

CODUL TRANZACȚIEI

001

DATA PRIMIRII

16/03/2022

DATA EXECUTĂRII

16/03/2022

SEMNĂTURA PRESTATORULUI

MOTIVUL REFUZULUI



Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 10:37:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, Iușan Oleg, liderul **Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”**, declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la **30 octombrie 2022**;

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 10:47:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu stimă, Iușan Oleg, _____

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”

Data completării: **17 martie 2022**

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Iușan Oleg, reprezentant împuternicit al întreprinderii SRL „AGRONORDTEH-M”, *Lider al Asociației* SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”, în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție „Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ocds-b3wdp1-MD-1642772853289, NR. CG-L-02/22” publicată pe 20 ianuarie 2022 (corectată la 14 februarie 2022), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Iușan Oleg	2001042635784

Data completării: **17 martie 2022**

Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 10:48:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 11:02:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 4465 din 15.03.22

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «AGRONORDTEH-M».**

Denumirea prescurtată: **«AGRONORDTEH-M» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600021368.**

Data înregistrării de stat: **30.06.14.**

Sediul: **MD-2072, str. Independenței, 9/4, ap. 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere; 2 Cultura cerealelor și leguminoaselor boabe, inclusiv producerea semințelor; 3 Cultura cartofului și a materialului săditor; 4 Cultura sfeclei de zahăr și a semințelor; 5 Alte specializări în cultura plantelor; 6 Servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale; 7 Cultura pomușoarelor, fructelor, nucilor și altor culturi fructifere; 8 Cultura vegetală asociată cu creșterea animalelor; 9 Servicii pentru agricultură; 10 Exploatarea sistemelor de irigare și desecare; 11 Servicii agrochimice; 12 Alte servicii în creșterea producției agricole; 13 Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor; 14 Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete; 15 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 16 Lucrări de instalații electrice; 17 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat; 18 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 19 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire.

Capitalul social: **1000 lei.**

Administrator: **IUȘAN OLEG,**

Asociat Beneficiar efectiv:

1. IUȘAN OLEG 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 15.03.22.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi Victoria



EB 0401160



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 4403 din 15.03.2022

Denumirea completă: **Societatea Comercială «C.E.V.-PRIMCONS» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «C.E.V.-PRIMCONS» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600039081.**

Data înregistrării de stat: **18.08.2006.**

Sediul: **MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/8, ap. 66, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

3 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;

4 Comerțul cu amănuntul al cartofilor, legumelor și fructelor proaspete;

5 Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor;

6 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: PRIPA CĂLIN,

Asociați:

1. BÎRCA ANDREI 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 15.03.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-839



Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 10:54:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Racu Aurelia



REPUBLICA



MOLDOVA

Digitally signed by Iusan Oleg
Date: 2022.03.17 10:38:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "RADIAL" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1003600050344

Data înregistrării

28.02.1994

Data eliberării

07.02.2005

Bolboceanu Adela, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnatura

MD 0014385





nr. S884/L0003B

21 decembrie 2021

CERTIFICAT


Tip Certificat: Cont


Banca comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala Nr. 4 Chisinau confirmă că SRL AGRONORDTEH-M, IDNO 1014600021368 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Vahuta contului
MD85AG000000022513009382	MDL
MD21AG000000022513661404	EUR
MD22AG000000022514404406	RON

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.


(semnătura)


Nume, Prenume, funcția



Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.02.01 15:56:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





CERTIFICAT

Tip Certificat: **Cont**

Banca comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., Sucursala Grigore Vieru confirmă că SC C.E.V.-PRIMCONS SRL, IDNO 1006600039081 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD85AG000000022513646187	MDL


Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

(semnătura)

Artig Liuba

Nume, Prenume, funcția





FinComBank s.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii: FTMDMD2X
☐ Tel.: (+37322) 269 899; Fax: (+37322) 269 856 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com; cancelaria@fincombank.com
☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.2 Bd. Mircea cel Bătrîn, 3, MD-2044 mun. Chişinău ☐ Tel.: (+37322) 346 715
e-mail:director02@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X847

Nr. de rez 2022/029/0001 din 16.03.2022

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.2 Chisinau , cod FTMDMD2X847 , confirmă
că **RADIAL SRL**, cod fiscal **1003600050344** , se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul
contului(-rilor) curent(-e):

Nr. 222410200000163/840 (USD) - Cod IBAN MD69FT222410200000163840

Nr. 222410200000163 (MDL) - Cod IBAN MD88FT222410200000163498

Nr. 222410200000163/643 (RUB) - Cod IBAN MD53FT222410200000163643

Nr. 222410200000163/978 (EUR) - Cod IBAN MD29FT222410200000163978

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.

Contabil-şef



Lungu Liliana Mihail

Digitally signed by **Iuşan Oleg**
Date: 2022.03.17 11:07:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ex: Martienco Aliona Serghei R8

Tel: 022346811

Confidential



INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: **SRL „AGRONORDTEH-M”**
2. Codul fiscal: **1014600021368**
3. Adresa sediului central: **RM, mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84**
4. Telefon: **069-080-567**
- E-mail: **antarius-com@mail.ru**
5. Decizia de înregistrare f/n din 30 iunie 2014
(numărul, data, înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: Construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, comerțul cu ridicata și cu amănuntul; Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații): -
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: **nu**
9. Structuri, întreprinderi afiliate: **nu**
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: 2 263 793,00 (31 decembrie 2020)
11. Numărul personalului scriptic 4 persoane, din care muncitori 2 persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 4 persoane, dintre care muncitori 2 persoane, inclusiv: diriginte de șantier și muncitor.
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

Resurse umane și organizare:

	Numele, prenumele angajatului	Funcția și categoria profesională	Numărul și data contractului de muncă
1	Iușan Oleg	administrator	Nr 2 din 01.07.2015
2	Belei Svetlana	Contabil-șef	Nr 1 din 01.07.2015
3	Popescu Andrei	Diriginte de șantier	Nr 06/20 din 28.01.2020
4	Pogorelovski Grigore	muncitor	Nr 05/20 din 28.01.2020
5			

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 00,00 mii lei
14. Dotare tehnică: ---
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2019 0,0 mii lei
Anul 2020 27 811,55 mii lei
Anul 2021 48 217,74 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic 12 284,14 mii lei,
inclusiv: față de buget 0,0 mii lei

Data completării: **17 martie 2022**

Iușan Oleg, Administartor al
SRL „AGRONORDTEH-M”



INFORMAȚIA GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: SC "C.E.V.-Primcons" SRL.
2. Codul fiscal: 1006600039081
3. Codul TVA: 0605874
4. Adresa sediului central: mun.Chișinău, bd. Grigore Vieru 22/8. ap. 66.
5. Administrator: Pripa Călin
6. Telefon: + 373 79 425 568;
E-mail : cevprimcons@gmail.com.
7. Certificatul de înregistrare MD 0053887 din 18.08.2006 Camera Înregistrării de Stat
(numărul ,data înregistrării) instituția emitentă
8. Domeniile principale de activitate: Construcțiile de clădiri si de construcții ingineresti, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; comerțul cu ridicata si cu amănuntul.
9. Licențe în domeniu:
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: - 980,40 mii lei la data de 31.12.2020
11. Numărul personalului scriptic 2 persoane antrenate în executarea contractului
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe – 129,057 mii lei la data de 31.12.2020
14. Dotare tehnică: excavator, automacara, autocamion, aparat de sudură etc.
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani pe tipurile de activități indicate în pct. 32595,2 (mii lei):
Resurse umane și organizare;

	Numele, prenumele angajatului	Funcția și categoria profesională	Numărul și data contractului de muncă
1	Pripa Călin	director	Nr 1 din 15.03.2018
2	Iovu Angela	contabil	Nr 3 din 01.06.2019

Director „C.E.V.-Primcons” SRL

Pripa Călin _____



"RADIAL"
FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI
COMERT
Производственно-коммерческая фирма

Adresa: 2044, or.Chîșinău, str.Miron Costin 4/l ap4
Telefon/Fax: 022 47-02-12, mob. 069101937.
Email: chisinauopen@mail.ru

16 марта 2022 г.

Nr.163

Коммерческое предложение

Строительная компания FPC "Radial" SRL, сертификат регистрации № MD 0014385 от 28.02.1994г., готова произвести строительно-монтажные работы средств электрохимзащиты газопроводов, а также работы по ремонту установок катодной защиты с заменой анодного заземления на объектах газовых хозяйств РМ в 2022г.

Реквизиты компании

IBAN MD88FT222410200000163498

Банк SA "Fincombank" fil nr.2

Код банка FTMDMD2X847

Фискальный код 1003600050344

Телефон +373691 34 317

Директор FPC "RADIAL" SRL

Тавалинский Д.М.



Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 11:18:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 6

la anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA	SRL „AGRONORDTEH-M”
COD FISCAL	1014600021368
BANK	BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. suc.nr.4 Chisinau
SWIFT	AGRNMD2X887
IBAN	MD85AG000000022513009382
TVA	0307877
TEL/FAX	-
MOBILE	069 080 567
E-MAIL	antarius-com@mail.ru
WEB	-
ADRESA JURIDICĂ	Mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84
ADRESA POȘTALĂ	Mun. Chișinău, str. Independenței 9/4, ap.84
DIRECTOR GENERAL	Iușan Oleg

Data completării: **17 martie 2022**

Administrator SRL „AGRONORDTEH-M”

Iușan Oleg



RECHIZITE:

DENUMIREA	SRL „C.E.V.-PRIMCONS”
COD FISCAL	1006600039081
BANK	BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
SWIFT	AGRNMD2X441
IBAN	MD85AG000000022513646187
TVA	0605874
TEL/FAX	-
MOBILE	079 425 568
E-MAIL	cevprimcons@gmail.com
WEB	-
ADRESA JURIDICĂ	Mun. Chișinău, str. Albișoara, nr.80, bl.6, ap. 24
ADRESA POȘTALĂ	Mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/8. ap. 66
DIRECTOR GENERAL	Pripa Călin

Data completării: **17 martie 2022**

Administrator SRL „C.E.V.-PRIMCONS”

Pripa Călin



RECHIZITE:

DENUMIREA	FCP „RADIAL” SRL
COD FISCAL	1003600050344
BANK	BC „ FinComBank SA” S.A.
SWIFT	FTMDMD2X847
IBAN	MD88FT222410200000163498
TVA	0601154
TEL/FAX	
MOBILE	069134317
E-MAIL	chisinauopen@mail.ru
WEB	
ADRESA JURIDICĂ	MD2068 m.Chisinau, bd.Moscova 7/1
ADRESA POȘTALĂ	MD2068 m.Chisinau, bd.Moscova 7/1
DIRECTOR GENERAL	Tavalinski Dmitri

Data completării: **17 martie 2022**Administrator SRL „RADIAL” FCP
Tavalinski Dmitri

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 11:27:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2204114

din
от 14.03.2022

1. Destinația / Назначение

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AGRONORDTEH-M S.R.L.	1014600021368
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Independentei nr.9 bl.4 of.84	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 29.03.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

ȘEF DDF BOTANICA

Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor: Gînga

Nume și prenume/Фамилия и имя



Semnătură/Подпись

ANA STOICOV

Nume și prenume/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 14.03.2022 ora 14:28:13
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (21 637,95)



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2204043

din
от 11.03.2022

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. C.E.V.-PRIMCONS S.R.L.	1006600039081
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Grigore Vieru bd. nr.22 bl.8 of.66	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 26.03.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Semnătura/Подпись

Petru GRICIUC

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 11.03.2022 ora 16:14:50
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (43.71)

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 11:25:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.7.2 la Instrucțiunea
aprobată prin ordinul IFPS
nr. 400 din 14 martie 2014

CC 04 AE

CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2204287

din
от 16.03.2022

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
F.P.C. RADIAL S.R.L.	1003600050344
Adresa sediului de baza (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Moscova bd. nr.7 bl.1	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 31.03.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani
a DGDF

Funcția/Dолжность

L.Ș/ M.H.

Executor: **Claudia GOJAN**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Tel.(022)823102



Petru GRICIUC

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 16.03.2022 ora 12:08:28
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Data prezentării 12.05.2021 13:20:02

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: AGRONORDTEH-M S.R.L.Cod CUIÎO: 40988257Cod IDNO: 1014600021368

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF.BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Independentei nr9 bl.4 of.84Activitatea principală: F4322, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționatForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369169596

WEB:

E-mail: alenoro@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Belei Svetlana Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Belei Svetlana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	44644	44644
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	44644	44644

B.	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1516110	2290461
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	1516110	2290461
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	1516110	2290461
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1560754	2335105
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		3483
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producție în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	91313	91233
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	325539	65000
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	416852	159716
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4186082	6795614
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3097	697
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		18145
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	82	82
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4189261	6814538
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3044243	5967333
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3044243	5967333
	IV. Numerar și documente bănești	410	12406	3365008
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7662762	16306595
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9223516	18641700
P A S I V				
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()

	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-24000
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1110613	1110613
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1177180
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1110613	2263793
D.	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1110613	2263793
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2681059	4093759
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2681059	4093759
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2681059	4093759
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5391486	6391433
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		4180
	6. Datorii față de personal	760	46	667
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	342	10629
	8. Datorii față de buget	780	1014	407819
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	38956	5469420
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5431844	12284148
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		

TOTAL PASIVE
(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

880

9223516

18641700

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		23176294
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		2419606
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		20756688
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		21768165
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		1937466
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		19830695
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		1408129
Alte venituri din activitatea operațională	040		15705
Cheltuieli de distribuție	050		132630
Cheltuieli administrative	060	28578	116383
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	48022	31102
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-76600	1143719
Venituri financiare, total	090		197784
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		197784
Cheltuieli financiare, total	100	7221	6379
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	7221	6379
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-7221	191405
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7221	191405
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-83821	1335124
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		157944
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-83821	1177180

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		24000	-24000
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1110613			1110613
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1177180		1177180
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1110613	1177180	24000	2263793
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1110613	1177180	24000	2263793

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	438600	16801707
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	362000	11406575
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14178	18067
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	17412	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	9449	27506
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	35561	5349559
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente înțirilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1772600	3083761
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1817530	5080718
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		

Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-44930	-1996957
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-9369	3352602
Diferențe de curs valutar favorabile (netavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21775	12406
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12406	3365008

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA agronord 2020.pdf

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.02.01 16:02:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1014600021368. denumire: AGRONORDTEH-M S.R.L.A prezentat raportul: RSF1_21Pentru perioada fiscala: A/2020Data prezentarii: 12.05.2021Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 12.05.2021 13:35:22

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1014600021368, denumire: AGRONORDTEH-M S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 12.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 12.05.2021 13:20:02



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: F.P.C. RADIAL S.R.L.
Cod CUIO: 28345924
Cod IDNO: 1003600050344

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106. DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150. SEC.RISCANI
Strada: Moscova bd. nr.7 bl.1

Activitatea principală: F4321. Lucrari de instalatii electrice
Forma de proprietate: 15. Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322470212
WEB:
E-mail: lilia_denisova@bk.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariatiilor în perioada de gestiune: 5 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare* Denisova Lilia

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 11:49:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		

A.

din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	151016	123233
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	151016	0
3.4. mijloace de transport	084		111317
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		11916
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	151016	123233
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	

	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	151016	123233
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	58313	100672
B.	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	433725	319219
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	67401	2044
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	559439	421935
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19750	70291
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	50415	20467
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2293	1882
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	5854	1896
	7. Alte active circulante	360	5340	5070
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	83652	99606
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		

	IV. Numerar și documente bănești	410	130785	107084
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	773876	628625
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	924892	751858
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	35592	35592
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	35592	35592
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	140268	140268
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-38894
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	140268	101374
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	181260	142366
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	101006	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	21105	33578
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		9500
	6. Datorii față de personal	760	10810	18949
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2859	4548
	8. Datorii față de buget	780	1195	7353
	9. Datorii față de proprietari	790	606032	534906
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	625	658
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	743632	609492
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	924892	751858

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	824254	939935
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	396875	528560
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	204831	113014
venituri din contracte de construcție	013	222548	298361
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	763033	720961
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	369280	495587
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	50700	40000
costuri aferente contractelor de construcție	023	343053	185374
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	61221	218974
Alte venituri din activitatea operațională	040	2671	0
Cheltuieli de distribuire	050	39915	
Cheltuieli administrative	060	215121	242048
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	115115	22101
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-306259	-45175
Venituri financiare, total	090	10988	8264
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		6286
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10988	1978
Cheltuieli financiare, total	100		1983
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		1982
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	10988	6281
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	10988	6281
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-295271	-38894
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-295271	-38894

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100			
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110			
IV.	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară		
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	
Dividende plătite	170	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	
Încasări din operațiuni de capital	180	
Alte încasări (plăți)	190	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

[illegible]

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. C.E.V.-PRIMCONS S.R.L.
Cod CUIO: 40315142
Cod IDNO: 1006600039081

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106. DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150. SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Grigore Vieru bd. nr.22 bl.8 of.66

Activitatea principală: F4399. Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Forma de proprietate: 15. Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069773550
WEB:
E-mail: cevprimcons@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iovu Angela Tel. 069773550

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Calin Priopa

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 11:50:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	4986	3541
	II. Imobilizări corporale	020		
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4986	3541
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	278103	11505
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	26389859	796050
	III. Investiții financiare curente	080		1184342
	IV. Numerar și documente bănești	090	1083488	38930
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	27751450	2030827
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	27756436	2034368
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	1200392	975035
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1205792	980435
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	26550644	1053933
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	26550644	1053933
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	27756436	2034368

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	29069382	2009691
Costul vânzărilor	020	27272192	1857316
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1797190	152375
Alte venituri din activitatea operațională	040	7210	246
Cheltuieli de distribuire	050	710	
Cheltuieli administrative	060	296295	328202
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7202	49776
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1500193	-225357
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	3769	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	3769	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1503962	-225357
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	185714	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	1318248	-225357

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Asociația SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: 14 contracte (2019 -2021);
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 21 742,50 mii lei (fără TVA);
 - 2) Final la data executării contractelor 21 742,50 mii lei (fără TVA);
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:
 - „Chișinău Gaz” SRL, c/f c/f 1003600066037, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
 - „Termoelectrica” S.A., c/f 1003600026295, mun. Chișinău, str. T. Vladimirescu 6;
 - „SPIVAN” SRL, c/f 1004600041082, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 43/2;
 - „C.E.V.-PRIMCONS” SRL, c/f 1006600039081, m. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/8. ap. 66
 - „Metro Cash & Carry Moldova” SRL, c/f 1004601002738, com. Stauceni, str. Chișinăului, 5
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor
 - „Chișinău Gaz” SRL, c/f c/f 1003600066037 – antreprenor;
 - „Termoelectrica” S.A., c/f 1003600026295 – antreprenor;
 - „SPIVAN” SRL, c/f 1004600041082 – antreprenor;
 - „C.E.V.-PRIMCONS” SRL, c/f 1006600039081 – antreprenor;
 - „Metro Cash & Carry Moldova” SRL, c/f 1004601002738 – antreprenor;
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată – **230 zile**
 - b) efectiv realizată - **230 zile**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): ----- ;
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: ----- ;
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: livrarea unui volum considerabil de materiale în termeni restrânși de o calitate înaltă, necătând la condițiile dificile.

Data completării: 17 martie 2022

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 11:29:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnăt: _____

Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

#	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestat orului	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/ serviciilor livrate/ prestate/ <u>fara TVA</u>	Cantitatea (buc., km., serv.)	Perioada de livrare/ prestare
1	Lucrări de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică cu înlocuirea prizelor de împământare anodice	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor (C.E.V-PRIMCONS SRL)	3 789 370,06 lei	21 buc	31/12/2019
2	Lucrări de reparație capitală a grupurilor de protecție , al gazoductului subteran care alimentează magazinul Metro 1	Metro Cash & Carry Moldova SRL (com. Stauceni, str. Chișinăului, 5)	Antreprenor (RADIAL SRL)	37 500,00 lei	1 buc	31/03/2021
3	Lucrări de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică cu înlocuirea prizelor de împământare anodice	C.E.V-PRIMCONS SRL (Chișinău, str. Grigore Vieru 22/8. ap. 66)	Antreprenor (RADIAL SRL)	992 250,00 lei	21 buc	31/12/2019
4	Reparație capitală a stației de protecție catodică cu înlocuirea prizei anodice	Inep-Luck SRL (s. Nemțeni, r. Hincesti)	Antreprenor (RADIAL SRL)	516 706,67,00 lei	1 buc	30/09/2019
5	Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din or. Singera, mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor (Agronordteh-M SRL)	6 902 703,75 lei	5000 m	31/12/2020
6	Reparație capitală a stației de protecție catodică gazoductului ICS „Premier Energy Distribution” SA	„Premier Energy Distribution” SA (Chișinău, str. T. Vladimirescu 8)	Antreprenor (RADIAL SRL)	45 199,31 lei	1 buc	31/12/2020
7	Reparație capitală a stației de protecție catodică cu înlocuirea prizei anodice	SPIVAN SRL (m. Chișinău, str. Gh. Asachi 43/2)	Antreprenor (RADIAL SRL)	20 833,33 lei	1 buc	30/09/2020
8	Reparație capitală a stației de protecție catodică cu înlocuirea prizei anodice	IPT „IPTEH” SA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65)	Antreprenor (RADIAL SRL)	82 213,44 lei	1 buc	31/12/2021
9	Lucrări de reparație capitală a gazoductului de presiune joasă cu montarea PRG din str. Grenoble 203-209	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor (Agronordteh-M SRL)	704 832,41 lei	1500 m	31/10/2020
10	Executarea lucrărilor de gazificare a cartierului locative din s. Budești, (sector COT), mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor (Agronordteh-M SRL)	938 460,87 lei	990 m	30/09/2021
11	Reamplasarea gazoductelor din str. 31 August 1989, mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor (Agronordteh-M SRL)	2 156 627,75 lei	2800 m	31/12/2020
12	Executarea lucrărilor de gazificare a cartierului loctiv din s. Budești (sector B,C), mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor (Agronordteh-M SRL)	1 494 755,35 lei	1570 m	30/09/2021

Anexa nr. 8
la anunț de participare

13	Lucrări de gazificare a cartierului locativ din s. Băcioi, mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor (Agronordteh-M SRL)	3 171 351,45 lei	2900 m	30/11/2021
14	Executarea lucrărilor de montare a PRG-urilor și a gazoductelor de legătură în raza mun. Chișinău	Chișinău Gaz SRL (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38)	Antreprenor (Agronordteh-M SRL)	890 230,99 lei	960 m	31/12/2021

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”,

Beneficiar: SRL „Chișinău-Gaz”



Data completării: 17 martie 2022



"CHÎȘINĂU-GAZ" S.R.L., IDNO 1003600066037, cu sediul în mun. Chișinău, str. Albinoara, 38, Republica Moldova, MD-2005, reprezentată de către Directorul Ruslan GARBALĂ, care activează în baza Statutului, denumit în continuare *Beneficiar*, pe de o parte,

și

"C.E.I. - PRICOMNS" S.R.L., IDNO 1006600039081, cu sediul în or. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/8, ap.(of.) 66, Republica Moldova, MD-2005, reprezentată de către Directorul Călin PRIPA, care activează în baza Statutului, denumit în continuare *Antreprenor*, pe de altă parte, Ambii (denumiți în continuare *Părți*) au încheiat prezentul Contract, cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. "Antreprenorul" își asumă obligația de a executa lucrările de reparație capitală a stațiilor de protecție catodică cu înlocuirea prizelor de împământare anodice, conform specificației din Anexele nr. 1-27, care sunt parte integrantă la prezentul Contract.

1.2. "Antreprenorul" declară și garantează "Beneficiarului" că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea lucrărilor sus-menționate și se obligă să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe perioada derulării Contractului.

1.3. "Beneficiarul" se obligă, la rândul său, să recepționeze și să achite lucrările executate de către "Antreprenor".

II. TERMENII ȘI PROCESUL OPERAȚIONAL

2.1. Antreprenorul va îndeplini/executa lucrările în termen 120 (o sută douăzeci) zile din momentul semnării prezentului Contract.

2.2. Pentru îndeplinirea lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract, "Antreprenorul" se obligă să utilizeze materialele "Beneficiarului".

2.3. "Antreprenorul" v-a prezenta "Beneficiarului", în scris, o cerere cu lista materialelor necesare pentru executarea lucrărilor. "Beneficiarul" este obligat să notifice "Antreprenorul" despre existența / absența materialelor solicitate în termen de 5 zile de la primirea cererii.

2.4. În cazul în care "Beneficiarul" nu dispune de materialele necesare, "Antreprenorul" coordonează, în scris, o achiziție independentă a materialelor.

2.5. Folosirea materialelor "Beneficiarului" este documentată printr-un "Act de folosire a materialelor", semnat de ambele părți, cu indicarea listei materialelor, costul și cantitatea acestora. Actul de folosire a materialelor este parte integrantă a Actului final de îndeplinire a lucrărilor.

2.6. Documentația de însoțire a lucrărilor include:

- a) Factura fiscală;
- b) Act de îndeplinire a lucrărilor.

2.7. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.6. se vor prezenta "Beneficiarului" după executarea lucrărilor.

2.8. Executarea lucrărilor se consideră realizată după semnarea de către „Beneficiar” a actului de îndeplinire a lucrărilor. Actul urmează a fi semnat în termen de 10 (zece) zile de la data primirii acestuia, sau motivat prin scrisoare oficială refuzul semnării lui cu indicarea expresă a remarcilor în acest sens, în caz contrar actul de îndeplinire a lucrărilor se consideră aprobat.

III. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești (MDL).

3.2. Metoda și condițiile de plată efectuate de către Beneficiar vor fi:

20% - plata în avans în termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepționării contului spre plată;

80% - în termen de 10 zile lucrătoare după recepționarea lucrărilor în baza actului de îndeplinire și a facturii fiscale emisă de "Antreprenor" și înregistrată la "Beneficiar".

3.3. Suma totală a Contractului este **4 547 244,07 lei**, inclusiv TVA.

IV. GARANȚII ȘI CONDIȚII DE CONFORMITATE

4.1. Lucrările se consideră executate de către "Antreprenor" și recepționate de către "Beneficiar" dacă tipul lucrărilor corespunde informației indicate în Anexa nr. 1-27 la prezentul Contract, iar calitatea corespunde cerințelor actelor normative în vigoare ce reglementează executarea lucrărilor.

4.2. Lucrările executate în baza contractului vor respecta cerințele stabilite de actele normative în vigoare, în special, reglementările din domeniul certificării, standardizării, protecției, evaluării calității etc.

4.3. Termenul de garanție a lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract este de 2 ani.

4.4. În cazul în care nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile „Beneficiarului”:

a. să solicite „Antreprenorului” îndeplinirea în mod corespunzător obligațiile asumate de acesta;

b. să monitorizeze procesul executării și respectarea termenelor limită de îndeplinire/executare a lucrărilor;

c. să verifice conformitatea lucrărilor cu condițiile stipulate în prezentul Contract, Anexe.

d. să solicite înlăturarea deficiențelor / neajunsurilor, precum și compensarea daunelor materiale cauzate pentru neîndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ale "Antreprenorului".

5.1.1. Obligațiile „Beneficiarului”:

a. să furnizeze „Antreprenorului”, în baza cererii, materialele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor;

b. să achite plata pentru lucrările executate conform pct. 3.2. al prezentului Contract.

c. să recepționeze lucrările executate de către "Antreprenor".

5.2. Drepturile „Antreprenorului”:

a. să solicite semnarea la timp a actului de îndeplinire a lucrărilor;

b. să solicite executarea obligației de plată pentru îndeplinirea/executarea lucrărilor în termenul indicat de prezentul Contract.

5.2.1. Obligațiile „Antreprenorului”:

a. să primească de la "Beneficiar" materialele necesare pentru executarea lucrărilor;

b. să utilizeze materialele economice și prudent, să întoarcă cantitatea materialelor neutilizate sau, de comun acord cu "Beneficiarul" să reducă costul lucrărilor, luând în considerație costul materialelor neutilizate;

c. să asigure integritatea materialelor primite de la "Beneficiar" pentru îndeplinirea lucrărilor;

d. să execute în termen lucrările ce constituie obiectul prezentului Contract;

e. să transmită "Beneficiarului" lucrările libere de orice viciu material sau juridic;

f. să informeze "Beneficiarul" în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac deficilă executarea lucrărilor sau care duc la depășirea termenului de executare;

g. să păstreze curățenia la obiectivul de construcție în cadrul procesului de executare/îndeplinire a lucrărilor;

h. să prezinte pentru racordare documentația tehnică necesară, inclusiv: ridicarea de control coordonată cu Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare din mun. Chișinău, Actul de recepție a obiectului cu semnăturile corespunzătoare și conform cerințelor operatorului de rețea din sistemul de distribuție a gazului.

i. să răspundă cu promptitudine cerințelor Beneficiarului pe perioada de valabilitate a contractului;

VI. DAREA ÎN EXPLOATARE

6. Darea în exploatare a obiectului se efectuează în conformitate cu cerințele Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, documentația de proiectare și estimare, alte reglementări aplicabile.

VII. CLAUZA PENALĂ

7.1. În cazul neexecutării obligației de executare a lucrărilor în termen conform pct. 2.1. al prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să achite o penalizare de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma Contractului.

7.2. În cazul neexecutării obligației de plată în termen, conform pct. 3.2. din prezentul Contract Beneficiarul se obligă să achite o penalizare de 0.01% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma Contractului.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

IX. REZOLUȚIUNEA

9.1. Contractul poate fi rezolvit prin acordul părților în conformitate cu legislația în vigoare.

9.2. Părțile au dreptul la rezoluțiunea Contractului doar în cazul încălcării esențiale a obligațiilor contractuale de cealaltă Parte, în condițiile Codului civil al R. Moldova.

9.3. Partea interesată în rezoluțiunea Contractului, este obligată să notifice, cu 20 de zile în prealabil, cealaltă parte. Preavizul v-a fi expediat în scris și își v-a produce efectele începând cu momentul recepționării de cealaltă Parte.

9.4. Cu acordul ambelor părți contractante, rezoluțiunea Contractului se efectuează printr-un acord bilateral, care prevede:

- a) volumul și costul lucrărilor de construcție, efectiv, realizate de către „Antreprenor”;
- b) lista documentelor executive transferate „Antreprenorului”;
- c) lista, cantitatea și valoarea materialelor „Beneficiarului” nefolosite până la survenirea temeiului de rezoluțiune a Contractului.

9.5. Contractul poate fi rezolvit de către „Beneficiar” în mod unilateral dacă:

- a) „Antreprenorul” a efectuat, în mod repetat, lucrări de construcție necalitative;
- b) în cazul încălcării semnificative de către „Antreprenor” a termenilor limită stabiliți în graficul de executare a lucrărilor.

X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI APLICARE LEGII

10.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă litigiile și divergențele apărute pe parcursul derulării prezentului Contract, în legătura cu el sau în rezultatul realizării lui.

10.2. În cazul în care divergențele și litigiile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, prin tratative și consultații, ele vor fi rezolvate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

10.3. Drepturile și obligațiile Părților, neprevăzute în prezentul Contract, sunt reglementate de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

11. Orice modificări ale prezentului contract se fac cu acordul părților prin acord adițional; orice înțelegeri verbale nu produc niciun fel de efecte juridice dacă nu sunt consemnate în scris.

XII. CONFIDENȚIALITATEA

12. Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe

purătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

XIII.DISPOZIȚII FINALE

- 13.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la îndeplinirea completă a obligațiilor contractuale dintre părți.
- 13.2. În cazul în care cerințele legislative și tehnice, formulate de organele competente, vor impune Părților obligații suplimentare pe lângă cele prevăzute de Contract, Părțile își rezervă dreptul de a revizui condițiile Contractului, reieșind din noile circumstanțe. Revizuirea va avea la bază principiul proporționalității.
- 13.3. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefoane, faxurilor și a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care a survenit schimbările indicate este obligată sa notifice cealaltă parte în scris, în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul apariției schimbărilor.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, „14”
06 2019 în 2 exemplare identice cu aceeași putere juridică și caracter confidențial.

Datele juridice, poștale și bancare a Părților:

“ANTREPRENOR”	“BENEFICIAR”
“C.E.V.-PRIMCONS” S.R.L. MD-2005, or. Chișinău, bd. Gr. Vieru, 22/8, ap.(of.) 66 c./f. 1006600039081 Cod TVA 0605874 IBAN MD19ML000000022510301688 B.C. „MOBIASBANCA-GSG” S.A. C/d.: MD41MO2224ASV22718297100 Tel. (+373 22) 079 425 568 E-mail: cevprimcons@gmail.com Director  Călin PRIPA 	“CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L. MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38 c/f. 1003600066037 Cod TVA 0600427 IBAN MD31ML000000022516092081 B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A. Cod bancar: MOLDMD2X Tel. (+373 22) 57 87 00 Fax. (+373 22) 22 32 70. Director  Ruslan GARBALÎ 

ДОГОВОР № 14-11/REM

“14” ноября 2019

мун. Кишинэу

“C.E.V.-PRIMCONS” SRL, именуемое в дальнейшем „Заказчик”, в лице директора, г-на Ириша К., действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и FPC “Radial” SRL, именуемое в дальнейшем „Подрядчик”, в лице директора, г-на Тавалинский Д., действующего на основании Устава, имеющего AVIZUL № 0370, выданный Государственным предприятием Технический центр по промышленной безопасности и сертификации от 20 ноября 2017 г. и действующая до 20 ноября 2022 г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Согласно настоящего Договора „Подрядчик” обязуется выполнить работы по бурению скважин под анодные заземлители, с обсадкой стальными трубами, диаметр труб, количество скважин и адреса указаны в приложении № 1, что является неотъемлемой частью данного договора, и передать работы „Заказчику” в установленные сроки, а последний обязуется принять работы и уплатить обусловленную цену.

1.2. „Подрядчик” обязуется использовать для вышеуказанных работ материалы „Заказчика”, для этого „Подрядчик” оформляет заявку на материалы, необходимые для проведения работ по строительству объекта.

Отпуск материалов „Подрядчику” оформляется товарно-транспортной накладной по заявке „Подрядчика”, подписанной и заверенной печатью обеих сторон.

1.3. При отсутствии необходимых материалов у „Заказчика”, „Подрядчик” согласовывает письменно самостоятельное приобретение материалов. Об отсутствии затребованных материалов „Заказчик” обязан уведомить „Подрядчика” в течение 2 (двух) дней с момента получения заявки.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость выполнения работ по одному объекту составляет 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) леев 00 банов, включая НДС.

2.2. Материалы „Подрядчика” оплачиваются „Заказчиком” согласно смете расходов и актов выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью „Заказчиком” в течение 10 рабочих дней после сдачи документации по выполненным работам. В случае если у „Заказчика” имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков „Подрядчиком”. Устранение недостатков производится за счет „Подрядчика”, „Подрядчик” не вправе ссылаться на указания и качество материалов „Заказчика”, если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам выполнения работ.

2.4. Оплата производится авансом 20% на расчетный счет „Подрядчика”. Остальные 80% оплачиваются в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приемки – передачи работ и Налоговой Накладной.

2.5. Промежуточная оплата за выполненные работы производится „Заказчиком” по степени их готовности, на основании актов выполненных работ. При этом „Подрядчик” обязан обеспечить „Заказчику” возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. „Заказчик” обязан в течении 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный „Подрядчиком” акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, „Заказчик” возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. „Заказчик” производит оплату выполненных работ в течении 10 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

- 2.6. Установка материалов заказчика оформляется дополнительным «Актом на установку материалов» подписанным обеими сторонами, который является неотъемлемой частью акта выполненных работ. В котором указывается перечень материалов, стоимость и их объемы.
- 2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.
- 2.8. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет „Подрядчика“, указанный в настоящем Договоре.
- 2.9. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА.

- 3.1. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2019 года.
- 3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.
- 3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами, предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА.

- 4.1. „Подрядчик“ гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.
- 4.2. „Подрядчик“ гарантирует, что работы, выполненные по настоящему Договору, не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объектов в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.
- 4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока „Подрядчик“ несет ответственность перед „Заказчиком“ за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течении 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Истечение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ „ЗАКАЗЧИКА“.

5.1. Права „Заказчика“:

- 5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.
- 5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исправления договорных обязанностей от „Подрядчика“.
- 5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности „Заказчика“:

- 5.2.1. Предоставлять „Подрядчику“ имеющиеся материалы, необходимые для выполнения работ, согласно заявке.
- 5.2.2. Предоставлять „Подрядчику“ вместе с материалами указания по их применению, использованию, хранению и монтажу в случаях, когда необходимо соблюдение условий отличных от обычных или от прямо установленных.
- 5.2.3. Разрешить „Подрядчику“ доступ к местам, где выполняются работы.
- 5.2.4. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.
- 5.2.5. Выдать письменное предписание „Подрядчику“ об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.
- 5.2.6. Принять объекты по строительству в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ „ПОДРЯДЧИКА”.

6.1. Права „Подрядчика”:

- 6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором.
- 6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.
- 6.1.3. Назначать своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования.

6.2. Обязанности „Подрядчика”:

- 6.2.1. Выполнять работы согласно графика выполнения работ, согласованного с „Заказчиком” до начала выполнения работ и завершить их в установленные сроки.
- 6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.
- 6.2.3. Исполнять в ходе выполнения работ задания „Заказчика”, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.
- 6.2.4. Участвовать совместно с „Заказчиком” в сдаче объектов в установленные сроки.
- 6.2.5. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для работ.
- 6.2.6. Составить в присутствии ответственного лица со стороны „Заказчика” акт выполненных работ в письменной форме с указанием использованных материалов.
- 6.2.7. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ „Заказчика” к ним до завершения расчетов за выполненные работы.
- 6.2.8. Принимать от „Заказчика” материалы, необходимые для выполнения работ.
- 6.2.9. Экономно и расчетливо использовать материалы и вернуть остаток, либо с согласия „Заказчика” уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у „Подрядчика” неиспользованного материала.
- 6.2.10. Информировать „Заказчика” письменно о том, что его указания и материалы могут нанести ущерб объекту строительства, за исключением случаев, когда объективно невозможно предвидеть данные последствия.
- 6.2.11. Привести по окончании работ временно занятые земли в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- 7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.
- 7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.
- 7.3. В случае не оплаты в срок суммы, установленной в п. 2.1. настоящего Договора, „Заказчик” оплачивает пеню в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если „Заказчик” подписал Акт выполненных работ.
- 7.4. „Подрядчик” уплачивает штрафную неустойку в размере 0,01% от стоимости невыполненных работ за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объектов, установленных настоящим Договором, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если „Заказчик” выполнял предписания п/п 5.2.1-5.2.6. настоящего Договора.
- 7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, „Подрядчик” выплачивает штрафную неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.
- 7.6. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению условий настоящего Договора, либо ведут к просрочке исполнения для любой из сторон, сторона

Директор

освобождается от выполнения обязанностей, но только на период, когда форс-мажорные обстоятельства (землетрясение, наводнение, оползни и др.) оказывали действие на исполнение обязательства. Сторона, которая не может исполнить обязательство по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону через телефон, факс или другим способом в течении 24 часов, представив в пятнадцатидневный срок документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой, либо другим уполномоченным органом, который подтверждает наличие указанных обстоятельств.

- 7.7. Риск случайного повреждения объектов договора до их передачи несет „Подрядчик”. Этот риск переходит к „Заказчику” одновременно с принятием работ.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

- 8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

- 8.2. Предложение о расторжении Договора в письменном виде предоставляется заинтересованной стороной второй стороне, участнице Договора, которая обязана рассмотреть его в 5-дневный срок.

- 8.3. При согласии второй стороны на расторжение Договора, оформляется двусторонний акт, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных „Подрядчиком” монтажных работ;
- перечень и стоимость имущества „Заказчика”, не использованного при выполнении работ по строительству.

- 8.4. Договор может быть расторгнут „Заказчиком” в одностороннем порядке:

- если „Подрядчик” неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение работ по строительству;
- при существенном нарушении „Подрядчиком” сроков выполнения работ по строительству, предусмотренных настоящим Договором

- 8.5. „Подрядчик” обязуется прекратить работы с момента получения уведомления от „Заказчика” о расторжении Договора.

- 8.6. „Заказчик” не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения „Подрядчиком” уведомления о расторжении Договора.

- 8.7. При возникновении необходимости выполнения работ для обеспечения сохранности недостроенных объектов „Подрядчик” обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона по вине которой расторгается Договор.

- 8.8. - при существенном нарушении „Подрядчиком” сроков выполнения работ по строительству, предусмотренных настоящим Договором

- 8.9. Договор может быть расторгнут „Подрядчиком” в одностороннем порядке:

- если „Заказчик” неоднократно (более одного раза) допустил недобросовестное выполнение условий оплаты выполненных работ.

В данном случае, „Заказчик” обязан в течение 5(пяти) рабочих дней оплатить стоимость фактически выполненных „Подрядчиком” работ;

- 8.10. „Подрядчик” не обязан завершать неоплаченные работы, по настоящему Договору, после получения „Заказчиком” уведомления о расторжении Договора.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА.

- 9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве № 721 от 02.02.1996г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования № 285 от 23.05.1996г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.
- 11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.
- 11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ЗАКАЗЧИК»: «C.E.V.-PRIMCONS» SRL, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 22/8, ap. 66, c/f 1006600039081, IBAN: MD85AG000000022513646187, TVA 0605874, BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, suc. N18, mun. Chişinău, AGRNMD2X441, Tel. 079425568, mail: cevprimcons@gmail.com

«ПОДРЯДЧИК»: FPC „Radial” SRL, MD 2068, mun. Chisinau, bd. Moscova 71, SA “Fincombank” fil.2, BIC FIMDMD2X847, TVA 0601154, IBAN: MD88FT222410200000163498, c/f 1003600050344, tel/fax 022-47-02-12.373-69-134-317, mail: fpc.radial.srl@gmail.com



К. Припа

«ПОДРЯДЧИК»



Д. Тавалинский

Приложение №1 к договору № 14-11/REM от «14» ноября 2019 года.

№	Материал и диаметр труб	Адрес объекта	Стоимость лей вкл. НДС 20%.
1	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. 31 August 1989 Nr.1 s. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.	56 700.00
2	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. Chișinăului 11 s. Cricova, mun. Chișinău	56 700.00
3	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (КСП 1.5) str. Bariera Orhei 3в (str. Putnei), mun. Chișinău	56 700.00
4	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. M. Sadoveanu 22, mun. Chișinău	56 700.00
5	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică str. Pajurii 9, mun. Chișinău	56 700.00
6	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. V. Trandafirilor (Azov) 4, mun. Chișinău	56 700.00
7	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. Sfântul Andrei 2, mun. Chișinău	56 700.00
8	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. Albișoara 84/4, mun. Chișinău	56 700.00
9	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (ПСКР-1500) str. G. Ureche 53 - SRG-10, mun. Chișinău	56 700.00
10	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (ПСКР-600) str. Ismail 16, mun. Chișinău	56 700.00
11	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (ПСКР-1200) str. V. Lupu 32, mun. Chișinău	56 700.00
12	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (ПСКР-1500) bd. Cuza Vodă 20, mun. Chișinău	56 700.00
13	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (CSP-3000) "Elcon" șos. Hâncești 142, mun. Chișinău	56 700.00
14	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (ПСКР-1500) str. Sarmisegetuza 10, mun. Chișinău	56 700.00
15	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (ПСКР -1500) str. 31 August 1989 №38 s. Sângera (baza), mun. Chișinău	56 700.00
16	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (ПСКР-1500) (хладокOMBиHат) str. Valea Băcului 9, mun. Chișinău	56 700.00
17	Сталь Ø 219/59	Stație de protecție catodică (ПСКР-1,2) str. Vadul lui Vodă 17u, mun. Chișinău	56 700.00
18	Сталь Ø 273/59	Stație de protecție catodică GALAȚAN – 1,5 Congaz, str. Lenina Nr. 2 SPRG	56 700.00
19	Сталь Ø 273/59	Stație de protecție catodică CSR – 1,2 or. Comrat, str. Șevcenko Nr. 52a (ИДК)	56 700.00
20	Сталь Ø 273/59	Stație de protecție catodică GALAȚAN – 1/5 or. Comrat, str. H. Botev Nr. 17	56 700.00



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 6524320

"4" mai 2020

mun. Chișinău, Republica Moldova

I) **Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. A. Doga, nr. 4, IBAN: MD63EX0000002251789614MDL, cod TVA 0602353, deschis la B.C. "EXIMBANK" S.A., Sucursala nr. 20, Codul Băncii EXMMMD22, reprezentată prin **Country Manager d-l Jose Luis Gomez Pascual**, care acționează în baza Statutului numite în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și

II) **„Radial” SRL**, cu sediul în mun. Chisinau, str. Moscova 7/1, IBAN MD88FT22241200000163498, cod TVA 0601154, deschis la BC FinComBank SA, Chisinau, cod bancar FTMD2X847 reprezentată prin **Administrator Dl. Tavalinski Dmitri**, care acționează în baza Statutului, în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte,

ambele denumite în continuare colectiv „Părți” sau individual „Parte” au încheiat prezentul contract de antrepriză, în continuare „Contract” cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute pe riscul său, lucrări de **Reparație capitală a stației de protecție catodică a gazoductului ICS“ Premier Energy Distribution” SA**, amplasata pe adresa **mun. Chișinău pe str. T. Vladimirescu, 8** (în continuare-lucrări), conform Anexelor Nr.1, Nr.2, Nr.3 la prezentul Contract, iar Beneficiarul să recepționeze Lucrările și să plătească prețul acestora.

1.2. Licente, autorizații, permise: Antreprenorul declară că execută în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele, în continuare „licențe”, suficiente și necesare executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate licențele (prin intermediul prelungirii sau înnoirii) pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. MODUL DE EXECUTARE

2.1. Data începerii și termenul de executare a Lucrărilor: Antreprenorul va începe executarea Lucrărilor la solicitarea Beneficiarului și va finaliza lucrările de reparație nominalizate în Anexa nr. 1.

2.2. Materialul: Lucrările în baza prezentului Contract se vor executa cu materialul Antreprenorului. Antreprenorul va utiliza doar materiale conforme standardelor de calitate, stabilite prin norme (legi, acte normative, regulamente, instrucțiuni, etc.). Executarea lucrărilor se va efectua conform specificațiilor și cerințelor tehnice Devizul de cheltuieli la prezentul Contract. Calitatea materialelor va fi dovedită prin certificate de conformitate.

2.3. Verificare și control: Beneficiarul, folosind personal propriu sau serviciile unei întreprinderi contractate, va putea verifica executarea Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cât și sub aspectul securității acestora, la orice fază a acestora.

2.4. Responsabilități: Beneficiarul și Antreprenorul vor desemna câte un Responsabil pentru coordonarea Lucrărilor. Responsabilii vor coordona executarea Lucrărilor, soluționând și aplanând orice problemă ce poate apărea pe parcursul executării lor.

2.5. Modul de executare a Lucrărilor: Lucrările vor fi executate în conformitate cu exigențele tehnice prezentate de Beneficiar la momentul începerii lor. Executând Lucrările, Antreprenorul va respecta toate normele NAIE, PUE, alte norme tehnice obligatorii.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

3.1. Beneficiarul se obligă:

- 3.1.1. să achite prețul Lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.1.2. să semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile art. 6 al prezentului Contract;
- 3.1.3. să transmită Antreprenorului documentația necesară executării lucrărilor pe care o deține;
- 3.1.4. să respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.

3.2. Beneficiarul este în drept:

- 3.2.1. să verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;

- 3.2.2. să verifice calitatea materialelor folosite de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;
3.2.3. să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor ;
3.2.4. să refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

4.1. Antreprenorul se obligă:

- 4.1.1. să demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract și în Anexa nr. 1 la prezentul Contract;
4.1.2. să respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative și legislative în procesul de executare a lucrărilor;
4.1.3. să obțină toate autorizațiile și aprobările din partea organelor competente necesare executării prezentului Contract;
4.1.4. să respecte, iar la finalizare – să refacă, curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente;
4.1.5. să achite din contul său toate cheltuielile necesare executării Obiectului prezentului Contract, inclusiv prețul materialelor, cheltuielile de transport, de deplasare, de muncă, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspectare, obținerea de certificate, testelor speciale, etc., care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate prescris de prezentul Contract;
4.1.6. să notifice imediat Beneficiarul orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea Lucrărilor;
4.1.7. efectuând Lucrările cu material propriu, să achiziționeze și să utilizeze doar materiale de calitate superioară care corespund standardelor naționale de calitate și securitate ;
4.1.8. să înlăture imediat orice neajunsuri ale Lucrărilor executate;
4.1.9. să înștiințeze, în scris, Beneficiarul despre finalizarea Lucrărilor;
4.1.10. să predea Beneficiarului Lucrările executate corespunzător, în baza Actului de recepție a lucrărilor;
4.1.11. să poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terțelor persoane și/sau Beneficiarului;
4.1.12. să respecte normele Codului Etic al Beneficiarului de care a luat cunoștință.
4.1.13. să respecte obligațiile care îi revin în conformitate cu Politica Drepturilor Omului (Anexa nr.2 la prezentul Contract);
4.1.14. să respecte obligațiile care îi revin în conformitate cu Cerințele Cumpărătoului privind posibilul impact asupra mediului (Anexa 3 la prezentul Contract);
4.1.15. să suporte consecințele, de orice natură, ale executării necorespunzătoare a obligațiilor sale

4.2. Antreprenorul este în drept :

- 4.2.1. să solicite documentația necesară executării lucrărilor pe care o deține Beneficiarul;
4.2.2. să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

5. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

5.1. Pretul lucrărilor: Prețul Lucrărilor este indicat în Anexa Nr. 1 la prezentul contract. Acest preț include, atât prețul lucrărilor propriu-zise, cât și prețul tuturor materialelor și serviciilor achiziționate de Antreprenor pentru executarea Lucrărilor.

5.2. Termenul de plată: Plata pentru lucrările executate se va efectua de către Beneficiar în baza facturii fiscale, prin virament, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Data plății se consideră ziua debitării contului de decontare a Beneficiarului cu suma respectivă, în beneficiul Antreprenorului. Eventualele penalități și amenzi datorate de către părți se vor stinge prin compensare.

5.3. Emiterea facturii: Antreprenorul va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile după semnarea de către Beneficiar a Actului de recepționare a lucrărilor executate.

5.4. Imposibilitatea majorării prețului: Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în Anexa nr. 1 al prezentului Contract. Antreprenorul nu este în drept să pretindă majorarea prețului în dependență de regimul, condițiile și timpul de executare a Lucrărilor (zilele de odihnă, sărbători oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).

6. RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

6.1. General: Recepționarea Lucrărilor executate se va efectua de către Responsabilul Beneficiarului în urma verificării caracteristicilor tehnice ale materialelor și a lucrărilor executate, după punerea în funcțiune a instalațiilor. Actul de recepționare a lucrărilor executate se va încheia în scris, în 2 (două) exemplare și va fi semnat de Responsabilii părților contractante, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepționarea înștiințării despre finalizarea lucrărilor. Părțile cad de acord că recepționarea lucrărilor nu scutește pe Antreprenor de răspunderea pentru viciile sau neregulile acestora depistate ulterior recepționării.

6.2. Actul de recepție a lucrărilor: Actul de recepție a lucrărilor trebuie să conțină următoarea informație:

- 1) denumirea obiectului;
- 2) lucrările executate;
- 3) materialul folosit;
- 4) termenul de executare;
- 5) valoarea totală a lucrărilor.

7. RESURSE

7.1. În scopul executării corespunzătoare a lucrărilor prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul declară că dispune sau va dispune, la data executării Lucrărilor, de resursele necesare.

7.1.1. Materiale: Antreprenorul declară că dispune sau va dispune, până la data începerii Lucrărilor, de materialul necesar executării acestora.

Antreprenorul declară că dispune sau va dispune până la data începerii Lucrărilor de instrumente, utilaj și alte materiale necesare executării acestora. Toate accesoriile necesare funcționării utilajului și instrumentelor (burghie, discuri pentru mașina de șlefuit) sunt sau vor fi procurate de către Antreprenor. Pe tot parcursul executării Contractului, Antreprenorul se obligă să mențină tot utilajul și instrumentele antrenate în procesul de executare a Lucrărilor în stare corespunzătoare, adaptându-le în continuu ultimelor tehnologii de producție, excluzând, astfel, pericolelor și riscurilor laborale și asigurând totodată calitatea corespunzătoare a Lucrărilor executate. Beneficiarul va fi în drept să ceară schimbarea materialelor folosite de Antreprenorului în cazurile în care acestea nu asigură calitatea Lucrărilor, conform indicilor de calitate stabiliți în prezentul Contract. Operațiunile de transportare a materialului și persoanelor la și de la locul executării Lucrărilor sunt în sarcina Antreprenorului, și sunt incluse în prețul Contractului.

7.1.2. Tehnice: Antreprenorul declară că dispune de tehnologia necesară executării corespunzătoare a lucrărilor prevăzute de prezentul Contract.

7.1.3. Umane: Antreprenorul declară că dispune de resursele umane necesare executării Lucrărilor în mod corespunzător, asigurând Beneficiarul că personalul său posedă instruirea, experiența, nivelul profesional adecvat și licențe sau autorizații necesare executării calitative a Lucrărilor prevăzute de prezentul Contract, precum și asigurării securității executării acestora.

8. CONDIȚII SPECIALE

8.1. Atribuirea responsabilităților: Pe parcursul executării prezentului Contract, Antreprenorul va fi responsabil de respectarea de către personalul său a tuturor normelor de protecție a muncii și tehnica securității, sănătății, mediului ambiant, altele care reglementează procesul de executare a Lucrărilor. Totodată, Antreprenorul va fi responsabil de prejudiciile cauzate prin deteriorarea utilajului, instalațiilor sau altor bunuri, proprietatea Beneficiarului sau a terțelor persoane, obligându-se să dețină poliță de asigurare a răspunderii civile față de terți, precum și poliță de asigurare a salariaților săi, conform dispozițiilor legislației în vigoare.

8.2. Subantrepriza: Antreprenorul se obligă să execute personal Lucrările prevăzute în prezentul Contract.

8.3. Cesiunea de drepturi și obligații: Antreprenorul nu va putea cesa drepturile și obligațiile sale privind executarea lucrărilor stipulate în prezentul Contract fără acordul scris al Beneficiarului; în cazul în care Beneficiarul va fi, totuși, de acord cu cesionarea acestora, Antreprenorul va fi responsabil de neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a lucrărilor de către Antreprenorul Cesionar. Antreprenorul va trebui să prezinte Beneficiarului, la cererea acestuia, acte și documente relevante referitoare la Antreprenorul Cesionar.

8.4. Garantii: Antreprenorul garantează calitatea tuturor Lucrărilor executate, oferind un termen de garanție de 5 (cinci) ani pentru lucrările de reparație, de la momentul recepției lucrărilor executate. Toate deficiențele apărute în interiorul termenului de garanție vor fi remediate de către Antreprenor imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la momentul notificării.

8.5. Clauza de confidențialitate: Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar, inclusiv sistemele informaționale, va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor și/sau terți, fără avizul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9.1. General: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Antreprenorul va purta răspundere și pentru orice acțiune care a condus la prejudicierea imaginii și reputației profesionale a Beneficiarului.

9.2. Executarea cu întârziere: În cazul executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, partea în culpă achită celeilalte părți penalitate zilnică în mărime de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat. În cazul în care întârzierea afectează și alte prestații – fie anterioare, fie ulterioare – calculul penalității se va raporta la valoarea sumară a acestor prestații (Exemplu: Din cauza neexecutării la timp a unei lucrări de 1 000 lei se reține darea în exploatare a întregului obiect de 1 000 000 lei. În acest caz penalitățile se vor calcula din valoarea sumară a prestațiilor – 1 000 000 + 1 000 = 1 001 000 lei. Aceeași situație este și în cazul când întârzierea unei lucrări de 1 000 lei reține executarea unor lucrări de 1 000 000 lei).

9.3. Executarea necorespunzătoare: În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor de calitate înaintate și/sau ar putea pune în pericol persoanele sau bunurile Beneficiarului și terților, Antreprenorul va înlătura deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său, imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare din momentul notificării de către Beneficiar.

În caz de refuz al Antreprenorului, de a reface lucrările, acesta achită Beneficiarului o amenda de 30% din costul total al lucrărilor. Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita lucrările executate necorespunzător. În cazul în care lucrările vor fi fost achitate de către Beneficiar până la data constatării neregulilor, Antreprenorul va rambursa sumele în decurs de trei zile de la momentul recepționării notificării Beneficiarului. În caz de întârziere a rambursării sumelor, Antreprenorul va plăti penalități zilnice, în mărime de 0,1%.

Achitarea amenzii nu scutește Antreprenorul de obligația de remediere a lucrărilor executate necorespunzător.

9.4. Refuz de executare: Pentru sistarea sau încetarea executării lucrărilor ce formează Obiectul prezentului Contract, Antreprenorul va fi ținut la plata tuturor cheltuielilor suportate de către Beneficiar cu ocazia contractării unui alt antreprenor, achitând totodată și o penalitate de 30% din prețul lucrărilor rămase neexecutate.

9.5. Forță Majoră: Orice eveniment de forță majoră care împiedică executarea prezentului Contract va fi adus la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 24 ore după survenirea evenimentului în cauză. Forța majoră exonerează partea respectivă de răspunderea pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale pe perioada de forță majoră. Partea ce invocă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale în cazul în care aceasta nu a anunțat în conformitate cu prevederile prezentului contract despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forță majoră se va face reieșindu-se din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la data de 31.12.2020, iar pentru achitări – până la efectuarea lor definitivă.

10.2. Denunțare unilaterală: Beneficiarul va fi în drept să denunțe unilateral prezentul Contract, cu un preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile. În acest caz Beneficiarul va achita lucrările executate de Antreprenor până la data notificării rezilierii.

10.3. În cazul sistării sau încetării executării obligațiilor contractuale de către Antreprenor, Beneficiarul va fi în drept să înceteze orice raport contractual existent între Beneficiar și Antreprenor.

10.4. Litigii: Părțile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor în termen de 30 (treizeci) zile din momentul notificării celeilalte părți, vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.

10.5. Notificări: În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poștă sau prin poștă electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate Responsabililor Părților). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.6. Modificarea Contractului: Toate modificările și/sau completările la prezentul Contract vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă și semnate de ambele Părți.

10.7. Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract, în două exemplare, în limba română, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați:

Antreprenor:

„Radial” SRL

Beneficiar:

Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A.



Prețul lucrărilor

nr.	Denumirea lucrărilor	u.m.	Cantitatea	Preț MDL/u.m., fara TVA
1	Reparație capitală a stației de protecție catodică gazoductului ICS "Premier Energy Distribution" SA, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. T. Vladimirescu, 8	*ser.	1	54.239,17

Termen de executare
Garantia lucrărilor

30 zile
5 ani

Antreprenor:

„Radial” SRL

Beneficiar:

Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A.



Д О Г О В О Р № 193

" 19 " марта 2019г.

г. Кишинев.

Federatia Moldoveneasca de Fotbal именуемое в дальнейшем " ЗАКАЗЧИК " в лице Guta Iurie действующего на основании устава с одной стороны, и FPC" RADIAL "SRL (рег. номер 10303786,) именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице директора Тавалинского Д.М., действующего на основании Устава ПКФ с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р А

1.1. "ЗАКАЗЧИК" сдает, а "ПОДРЯДЧИК" принимает на себя выполнение следующих работ: Капитальный ремонт электрохимзащиты футляра на газопроводе к зданию FMF s.Ciorescu

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. За выполненные работы согласно настоящего договора "ЗАКАЗЧИК" перечисляет "ПОДРЯДЧИКУ" сумму, указанную в актах выполненных работ 5 300,00 лей в том числе НДС 883,33 лей.

2.2. Оплата производится: предоплата 100%

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- 3.1. При завершении работ "ПОДРЯДЧИК" предоставляет "ЗАКАЗЧИКУ" акт сдачи - приемки и паспорт протекторной установки с подписью представителя технадзора Chisinau-Gaz SRL.
- 3.2. "ЗАКАЗЧИК" обязан в 10-ти дневный срок с момента требования "ПОДРЯДЧИКА" утвердить и сообщить "ПОДРЯДЧИКУ" состав комиссии по проведению приемки выполненных работ.
- 3.3. "ЗАКАЗЧИК" в течение 10 дней со дня получения акта сдачи - приемки работ обязан направить "ПОДРЯДЧИКУ" подписанный акт сдачи - приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки.
- 3.4. В случае мотивированного отказа "ЗАКАЗЧИКА" составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору "ПОДРЯДЧИК" и "ЗАКАЗЧИК" несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее одного месяца с момента получения предоплаты.

5.2. Адреса сторон:

"ЗАКАЗЧИК" FMF

BC Moldindconbank SA, fil. Stabil Chisinau

MD09ML0000000002251300617 MOLDMMD2X300

Ф.к. 1009620000480 код НДС 0505997

mun.Chisinau str.Tricolorului, nr.39

"ПОДРЯДЧИК" ФРС "RADIAL" SRL г.Кишинев.Московский проспект 7/1

Телефон/факс 022 47-02-12.

Cod IBAN MD88FT222410200000163498 в "Финкомбанке" фил.№2

г.Кишинева, МФО FTMDMD2X847

ф/к 1003600050344. Код НДС 0601154.



Iner-Luck" SRL, именуемое в дальнейшем „Заказчик”, в лице директора Прикоп И.Н., действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и FPC “Radial” SRL, именуемое в дальнейшем „Подрядчик”, в лице директора Тавалинский Д., действующего на основании Устава, имеющее лицензию А ММII № 043346, выданную Лицензионной Палатой от 31 декабря 2013 г. и действующая до 31 декабря 2018 г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Согласно настоящего Договора „Подрядчик” обязуется выполнить работы по капитальному ремонту станций катодной защиты с замсой анодных заземлителей в количестве 16 шт., адреса которых указаны в приложении № 1, что является неотъемлемой частью данного договора, и передать работы „Заказчику” в установленные сроки, а последний обязуется принять работы и уплатить обусловленную цену.

1.2. „Подрядчик” обязуется использовать для капитального ремонта СКЗ материалы „Заказчика”, для этого „Подрядчик” оформляет заявку на материалы, необходимые для проведения работ по строительству объекта.

Отпуск материалов „Подрядчику” оформляется товарно-транспортной накладной по заявке „Подрядчика”, подписанной и заверенной печатью обеих сторон.

1.3. При отсутствии необходимых материалов у „Заказчика”, „Подрядчик” согласовывает письменно самостоятельное приобретение материалов. Об отсутствии затребованных материалов „Заказчик” обязан уведомить „Подрядчика” в течении 5 дней с момента получения заявки.

2.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена работ составляет: 620 048 (шестьсот двадцать тысяч сорок восемь) леев 00 бань, включая НДС, стоимость выполнения работ по одному объекту составляет 38 800 (тридцать восемь тысяч восемьсот) леев 00 бань, включая НДС.

2.2. Материалы „Подрядчика” оплачиваются „Заказчиком” согласно смете расходов и актов выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью „Заказчиком” в течении 10 рабочих дней после сдачи документации по выполненным работам. В случае если у „Заказчика” имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков „Подрядчиком”. Устранение недостатков производится за счет „Подрядчика”, „Подрядчик” не вправе ссылаться на указание и качество „Заказчика”, если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам выполнения работ.

2.4. Оплата производится авансом 20% на расчетный счет „Подрядчика”. Остальные 80% оплачиваются в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта приемки – передачи работ и Налоговой Накладной.

2.5. Промежуточная оплата за выполненные работы производится „Заказчиком” по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании актов выполненных работ. При этом „Подрядчик” обязан обеспечить „Заказчику” возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. „Заказчик” обязан в течении 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный „Подрядчиком” акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, „Заказчик” возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. „Заказчик” производит оплату выполненных работ в течении 10 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Установка материалов заказчика оформляется дополнительным «Актом на установку материалов» подписанным обеими сторонами, который является неотъемлемой

частью акта выполненных работ. В котором указывается перечень материалов, стоимость и их объемы.

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

2.8. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет „Подрядчика”, указанный в настоящем Договоре.

2.9. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА.

3.1. Срок выполнения работ – 75 рабочих дней с момента перечисления аванса.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор* действует до момента исполнения сторонами, предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА.

4.1. „Подрядчик” гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. „Подрядчик” гарантирует, что работы по строительству объектов настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объектов в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока „Подрядчик” несет ответственность перед „Заказчиком” за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течении 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Истечение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ „ЗАКАЗЧИКА”.

5.1. Права „Заказчика”:

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объектов согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исправления договорных обязанностей от „Подрядчика”.

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности „Заказчика”:

5.2.1. Предоставлять „Подрядчику” имеющиеся материалы, необходимые для выполнения работ по строительству объектов, согласно заявке.

5.2.2. Предоставлять „Подрядчику” вместе с материалами указания по их применению, использованию, хранению и монтажу в случаях, когда необходимо соблюдение условий отличных от обычных или от прямо установленных.

5.2.3. Разрешить „Подрядчику” доступ к местам, где выполняются работы по строительству объектов.

5.2.4. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.5. Выдать письменное предписание „Подрядчику” об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.6. Принять объекты по строительству в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ „ПОДРЯДЧИКА”.

6.1. Права „Подрядчика”:

6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором.

6.1.2. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.

6.1.3. Назначать своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования.

6.2. Обязанности „Подрядчика”:

6.2.1. Выполнять работы по строительству объектов согласно графика выполнения работ, согласованному с „Заказчиком” до начала выполнения работ и завершить их в установленные сроки.

6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.

6.2.3. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству станций катодной защиты, задания „Заказчика”, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.

6.2.4. Участвовать совместно с „Заказчиком” в сдаче объектов в установленные сроки.

6.2.5. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для работ по строительству станций катодной защиты.

6.2.6. Составить в присутствии ответственного лица со стороны „Заказчика” акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при выполнении работ по строительству станций катодной защиты.

6.2.7. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.2.8. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и обеспечить доступ „Заказчика” к ним до завершения расчетов за выполненные работы.

6.2.9. Принимать от „Заказчика” материалы, необходимые для выполнения работ по строительству станций катодной защиты и линий электропередач.

6.2.10. Экономно и расчетливо использовать материалы и возвратить остаток, либо с согласия „Заказчика” уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у „Подрядчика” неиспользованного материала.

6.2.11. Информировать „Заказчика” письменно о том, что его указания и материалы могут нанести ущерб объекту строительства, за исключением случаев, когда объективно невозможно предвидеть данные последствия.

6.2.12. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.

7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной в п. 2.1. настоящего Договора, „Заказчик” оплачивает пеню в размере 0,02% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если „Заказчик” подписал Акт выполненных работ.

7.4. „Подрядчик” уплачивает штрафную неустойку в размере 0,02% от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объектов, установленных настоящим Договором.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, „Подрядчик” выплачивает штрафную неустойку в размере 0,01% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.

7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие настоящего договора.

7.7. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению условий настоящего Договора, либо ведут к просрочке исполнения для любой из сторон, сторона освобождается от выполнения обязанностей, но только на период, когда форс-мажорные обстоятельства (землетрясение, наводнение, оползни и др.) оказывали действие на исполнение обязательства. Сторона, которая не может исполнить обязательство по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону через телефон, факс или другим способом в течение 24 часов, представив в тридцатидневный срок документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой, либо другим уполномоченным органом, который подтверждает наличие указанных обстоятельств.

7.8. Риск случайного повреждения объектов договора до их передачи несет „Подрядчик”. Этот риск переходит к „Заказчику” одновременно с принятием работ.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Предложение о расторжении Договора в письменном виде предоставляется заинтересованной стороной второй стороне, участнице Договора, которая обязана рассмотреть его в 5-дневный срок.

8.3. При согласии второй стороны на расторжение Договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных „Подрядчиком” монтажных работ;
- перечень и стоимость имущества „Заказчика”, не использованного при выполнении работ по строительству.

8.4. Договор может быть расторгнут „Заказчиком” в одностороннем порядке:

- если „Подрядчик” неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение работ по строительству;
- при существенном нарушении „Подрядчиком” сроков выполнения работ по строительству, предусмотренных настоящим Договором

8.5. „Подрядчик” обязуется прекратить работы с момента получения уведомления от „Заказчика” о расторжении Договора.

8.6. „Заказчик” не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения „Подрядчиком” уведомления о расторжении Договора.

8.7. При возникновении необходимости выполнения работ для обеспечения сохранности недостроенных объектов „Подрядчик” обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона по вине которой расторгается Договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА.

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве № 721 от 02.02.1996г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования № 285 от 23.05.1996г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

10.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова.

11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

12.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ЗАКАЗЧИК»: «Inep-Luck» SRL r. Hincesti, s. Nemteni, c/f 1003605150157, IBAN:MD32FT22245030000521498, TVA 6500401, BC „Fincombank” SA, fil. 3, FTMDMD2, Tel.69142709, mail: inepluck@mail.ru

«ПОДРЯДЧИК»: FPC „Radial” SRL, MD 2068, mun. Chisinau, bd. Moscova 71, SA “Fincombank” fil.2, BIC FTMDMD2X847, TVA 0601154, IBAN: MD88FT222410200000163498, c/f 1003600050344, tel/fax 022-47-02-12/373-69-101-937, mail: mikleta52@bk.ru

«ЗАКАЗЧИК»



«ПОДРЯДЧИК»



№	Инв №	Список СКЗ	Стоимость лей вкл. НДС.
1	6414	СКЗ КСС-1,2 ул. Узинелор, 201/10, мун. Кишинэу	38 753,00
2	5236	СКЗ ПСКР-1,2 ул. А. Дога, 34/2 (Тудор Владимиреску 1/2) ГРП 16а, мун. Кишинэу	38 753,00
3	1132	СКЗ ПСКР-1,2 ул. Богдан Воевод 2, мун. Кишинэу	38 753,00
4	9177	СКЗ ПСКР 1.2 ул. Сфатул Цэрий, 30, мун. Кишинэу	38 753,00
5	13025	СКЗ ПСКР 1500 ул. М. Садовяну, 18 ком. Колоница, мун. Кишинэу	38 753,00
6	13026	СКЗ ПСКР-1500 ул. Мовилень, 22 ком. Колоница, мун. Кишинэу	38 753,00
7	13024	СКЗ ПСКР-1,2 ул. Асаки, 21 ком. Колоница, мун. Кишинэу	38 753,00
8	1171	СКЗ ул. Шусева 111 (з/н 311 CSP-1500), мун. Кишинэу	38 753,00
9	1156	СКЗ КСС 600 ул. Влайку Пыркэлаб, 15 (28 Июня 15), мун. Кишинэу	38 753,00
10	5261	СКЗ "Элкон-1500" ул. Калараш, 68, мун. Кишинэу	38 753,00
11	1177	СКЗ ПСКР -1500 ул. Куза Водэ, 42 (Бельского, 42), мун. Кишинэу	38 753,00
12	6416	СКЗ ПСКР-1500 ул. Петрарилор, 6 ТП-731 (Байкальская ТП-731), мун. Кишинэу	38 753,00
13	1168	СКЗ ПСКР-1500 ул. Минская, 2 (Ашхабадская-Минская, 2), мун. Кишинэу	38 753,00
14	9056	СКЗ ПСКР-1500 ГРП с. Бачой ул. Ишповец-Гагарин рядом ТП-6113, мун. Кишинэу	38 753,00
15	6459	СКЗ ПСКР-1500 ул. Юбилейная, 18 п. Кодру, мун. Кишинэу	38 753,00
16	6439	СКЗ Элкон 1500 ул. Гренобля, 130, мун. Кишинэу	38 753,00
Итого, лей вкл. НДС:			620 048,00



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 55-c

mun. Chișinău

"19" martie 2021

FPC „RADIAL” SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Moscova 7/1, c/f 1003600050344, TVA 0601154, IBAN MD88FT222410200000163498 BC FinComBank SA fil. Nr. 2 Chișinău, reprezentată de către directorul Tavalinski Dmitri, în continuare, **„Antreprenor”**, și

ICS „Metro Cash & Carry Moldova” SRL, cu sediul social în Republica Moldova, mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Chisinaului 5, c/f 1004601002738, TVA 780030, IBAN MD96VI000002251621102MDL BC “VictoriaBank “ SA fil. N12, reprezentată de către administratorii: Martinov Serghei si Barbaros Constantin, ce activează în baza Statutului, în continuare, **„Beneficiar”**, au convenit la încheierea prezentului contract, privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Anteprenorul se obligă să efectueze pe riscul său, la comanda Beneficiarului, lucrările conform Anexa nr.1, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările pe adresele indicate în anexă și să plătească prețul convenit în conformitate cu condițiile prezentului contract.

2. Drepturile și obligațiile părților

2.1. Obligațiile Antreprenorului:

2.1.1. A îndeplini lucrările de calitate convenită.

A îndeplini lucrările în termenele prevăzute de prezentul contract.

2.1.2. A informa Beneficiarul cu privire la îndeplinirea lucrărilor în termen de trei zile.

2.1.3. A garanta calitatea lucrărilor executate timp de un an din momentul semnării de către ambele părți a actului final de predare-primire a lucrărilor.

2.2. Obligațiile Beneficiarului:

2.2.1. Să achite plățile pentru lucrările executate de către Antreprenor conform prevederilor pct.3.3 a prezentului contract.

2.2.2. În cazul întreruperii contractului să achite plata pentru volumul lucrărilor executate de-facto de către Antreprenor.

3. Prețul contractului și modul de achitare

3.1. Prețul prezentului contract : Conform Anexa nr.1

3.2. Costul și cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor se întocmesc conform devizului semnat între părți.

3.3. Beneficiarul achită lucrările efectuate prin transfer bancar, în valută națională, pe contul Antreprenorului indicat în prezentul contract.

4. Termenul de efectuare a lucrărilor

4.1. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrările până la 31.03.2021

4.2. La finisarea lucrărilor Antreprenorul este obligat să înștiințeze în formă scrisă Beneficiarul cu privire la finisarea și posibilitatea recepționării în termen de 3 zile de la data finisării lucrării.

5. Responsabilitatea părților

5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea insuficientă a angajamentelor stipulate în prezentul contract, părțile vor suporta penalizări prevăzute de legislația Republicii Moldova și prezentul contract.

5.2. Antreprenorul va suporta penalizări în mărime de 0.1 % din suma prevăzută în contract, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul neexecutării la timp sau pentru fiecare zi necesară înlăturării viciilor conform pct. 8.1., în cazul executării necalitative a volumelor de lucrări.

5.3. Beneficiarul va suporta penalizări în mărime de 0.1 % pentru fiecare zi-rețineri din suma prevăzută pentru plata volumului de lucrări executate.

5.4. Viciile și abaterile constatate în actul de recepționare vor fi înlăturate de către Antreprenor pe propria cheltuială.

6. Modificarea și rezilierea contractului

6.1. Toate anexele, actele de modificare și completările la prezentul contract, trebuie întocmite în formă scrisă și semnate de reprezentanții împuterniciți de părți, acestea fiind părți integrante a prezentului contract.

6.2. Vor fi obligatorii doar acele modificări care vor fi semnate prin act adițional.

6.3. Partea din vina căreia a fost reziliat contractul, este obligată să compenseze celeilalte părți prejudiciul cauzat de neexecutarea contractului.

6.4. Contractul poate fi reziliat anticipat la acordul de voință a părților sau în cazurile prevăzute de legislația în vigoare cu condiția notificării prealabile în termen de 10 zile.

6.5. Rezilierea contractului are ca efect încetarea executării obligațiilor prevăzute de prezentul contract, cu excepția datoriilor scadente.

7. Modul de predare-primire a lucrării

7.1. Modul de predare-primire a lucrării se efectuează printr-un act semnat de ambele părți, în termen de trei zile lucrătoare din momentul informării Beneficiarului, conform pct. 4.2. a prezentului contract, despre executarea lucrării.

7.2. Lucrarea executată va fi considerată predată de Antreprenor și primită de Beneficiar în momentul semnării actului de predare-primire de către Antreprenor și Beneficiar.

7.3. Predarea-primirea se efectuează în prezența reprezentanților împuterniciți de către părți.

8. Termenul de garanție

8.1. Dacă Antreprenorul pe perioada termenului de garanție, care este de un an din momentul semnării de către ambele părți a actului final de predare-primire, primește reclamații din partea Beneficiarului referitoare la viciile apărute, Antreprenorul este obligat să le înlăture la indicațiile Beneficiarului suportând cheltuielile necesare sau să îndeplinească lucrarea din nou.

9. Modul de soluționare a litigiilor

9.1. Litigiile care vor apărea în timpul executării contractului vor fi soluționate pe calea negocierilor dintre părți.

9.2. În caz de nesoluționare a litigiilor pe calea negocierilor, părțile vor lua măsuri anticipate de soluționare a litigiului; părțile vor expedia prin poștă, în formă scrisă, pretențiile sale cu înștiințarea despre primirea reclamațiilor de către partea care a încălcat prevederile contractului.

Reclamațiile trebuie să conțină:

- Circumstanțele, temeiurile, actele anexate, care confirmă încălcarea prevederilor contractului.
- Propunerea de soluționare a litigiului.

9.3. În caz de refuz a soluționării, cealaltă parte se adresează în instanța judiciară competentă a Republicii Moldova.

10. Clauza de forță majoră

10.1. În cazul apariției circumstanțelor care împiedică onorarea unor obligațiuni de către părți sau a tuturor obligațiilor prevăzute de prezentul contract, și anume: incendiu, inundație, cutremur, calamități naturale, dezordini în masă, răzcoală, război, operații militare de orice caracter, blocaje, embargo și alte circumstanțe independente de voința părților, termenul de executare a obligațiilor contractuale se prelungește condiționat de termenul de acțiune a acestor circumstanțe.

10.2. În cazul în care aceste circumstanțe și urmările lor se vor prelungi mai mult de trei luni, fiecare parte este în drept să renunțe la executarea obligațiilor sale prevăzute de prezentul contract, compensând celeilalte părți pagubele posibile.

11. Clauza de confidențialitate

11.1. Părțile vor utiliza datele obținute pe parcursul relației lor de afaceri, doar în scopuri de afaceri permise și legale.

11.2. Părțile vor păstra confidențialitatea datelor, indiferent dacă sunt de sine stătătoare sau parte dintr-un produs al activității ce conține toate sau o parte din aceste date ("Produs al activității").

11.3. Părțile vor lua măsurile corespunzătoare pentru a împiedica accesul neautorizat al terțelor la date și/sau produsele activității. Companiile afiliate ale Părților și personalul de lucru al acestora nu sunt considerate părți terțe.

11.4. Părțile își vor informa angajații care dețin acces la date și/sau produsele activității despre obligațiile rezultate din prezenta clauză de confidențialitate.

11.5. Prevederile prezentului contract, acordurilor adiționale, precum și alte informații de care au luat cunoștință părțile în legătură cu acest contract sunt confidențiale și nu pot fi divulgate de către părți. Părțile se obligă să respecte confidențialitatea informației referitoare la obiectul prezentului contract pe toată perioada valabilității acestuia, precum și în decurs de 3 ani de la data expirării valabilității lui.

12. Clauza anticorupție

12.1 Antreprenorul se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru evitarea corupției și a mitei.

În consecință, Beneficiarul nu va oferi, promite sau acorda, și nu va determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu

culturale) angajaților sau membrilor din conducerea MCC/MGB sau societăților afiliate de aprovizionare, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse similare acestora Părților și personalul de lucru al acestora nu sunt considerate părți terțe. Părțile își vor informa angajații care dețin acces la date și/sau produsele activității despre obligațiile rezultate din prezenta clauza de confidențialitate

13. Dispoziții finale

- 13.1 Prezentul contract se consideră încheiat din momentul semnării și acționează până la executarea integrală de către părți a obligațiilor prevăzute de prezentul contract.
- 13.2 Prezentul contract reprezintă un acord de voință între părți, privind condițiile referitoare la obiectul contractului, care înlocuiește toate negocierile anterioare dintre părți indiferent de formă verbală sau scrisă, referitoare la prezentul contract.
- 13.3 Modificările, completările, anexele actele și refuzurile se consideră valabile numai cu respectarea formei scrise, conțin data, semnătura și ștampila părților.
- 13.4 Părțile prezentului contract nu au dreptul să transmită drepturile și obligațiile contractuale unei persoane terțe fără permisiunea prealabilă în formă scrisă a părții opuse.
- 13.5 În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor uneia dintre părți, partea opusă este în drept să înceteze executarea obligațiilor sau să ceară rezilierea contractului. În ambele cazuri este necesară înștiințarea în formă scrisă.
- 13.6 Părțile sunt obligate să comunice reciproc despre schimbarea adresei juridice, numerelor de telefon, fax, în termen de 2 zile de la data schimbării.
- 13.7 Toate anexele prezentului contract reprezintă parte integrantă a acestuia.
- 13.8 În confirmarea celor spuse mai sus părțile semnează acest contract „” _____ 2020

ANTREPRENOR
FPC „RADIAL” SRL

Tavalinski Dmitri



BENEFICIAR
ICS Metro Cash & Carry Moldova SRL

Serghei Martinov

Barbaros Constantin



Lucrări de reparație capitală a grupurilor de protecție, al gazoductului subteran, care alimentează Magazinul Metro 1, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, com. Stauceni, str. Chișinăului 5.

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123030012700	Montator la protecția contra coroziunii	h-om	32,00	57,66	1 845,12
2.	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	57,66	461,28
		Total manopera				2 306,40

Materiale:

2.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	l	20,00	15,20	304,00
3.	2320322600103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	1,00	20,00	20,00
4.	2430116104840	Vopsea	kg	0,10	42,00	4,20
5.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	130,00	13,00
6.	2523116716088	Covor (KHK)	buc	2,00	500,00	500,00
7.	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,25	140,00	35,00
8.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,10	140,00	14,00
9.	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,50	28,00	14,00
10.	2913204500000	Protector metalic pt. ventile complet cu capac, din tabla de 4 mm	buc	4,00	6 136,33	24 545,30
11.	3130131817400	Cablu BIII	m	40,00	21,00	840,00
		Total materiale de construcții				26 289,50

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	150,00	1 200,00
2.	2952270013100	Instalație de sondare	h-ut	0,00	781,25	0,00
		Total utilaje de construcții				1 200,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	29 795,90
Соцстрах	24,00 %	553,54
Транспорт	2,00 %	547,82
Итого	100,00 +	30 897,26
Накладные расходы	14,50 %	4 480,10
Итого	100,00 --	35 377,36
Сметная прибыль	6,00 %	2 122,64
Итого	100,00 +	37 500,00
НДС 20%	20,00 %	7 500,00

Total deviz:

45 000,00 lei

ANTREPRENOR
FPC „RADIAL” SRL

Tavalinski Dmitri



BENEFICIAR
ICS Metro Cash & Carry Moldova SRL

Serghei Martinov

Barbaros Constantin



Д О Г О В О Р

"20" ИЮЛЯ 2020

г. Кишинев.

"Spivan" SRL именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК" в лице директора Bogdan Spiridon действующего на основании устава с одной стороны, и FPC" RADIAL "SRL (рег. номер 10303786,) именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице директора Тавалинского Д.М., действующего на основании Устава ПКФ с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р А

1.1. "ЗАКАЗЧИК" сдает, а "ПОДРЯДЧИК" принимает на себя выполнение следующих работ: Электрохимзащита футляра по трассе межпоселкового газопровода высокого давления Комрат-Кирсова-Бешалма-Конгаз

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. За выполненные работы согласно настоящего договора "ЗАКАЗЧИК" перечисляет "ПОДРЯДЧИКУ" сумму, указанную в актах выполненных работ. 25000,00 лей в том числе НДС 4 166,67 лей.

2.2. Оплата производится: предоплата 100%

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- 3.1. При завершении работ "ПОДРЯДЧИК" предоставляет "ЗАКАЗЧИКУ" акт сдачи - приемки.
- 3.2. "ЗАКАЗЧИК" обязан в 10-ти дневный срок с момента требования "ПОДРЯДЧИКА" утвердить и сообщить "ПОДРЯДЧИКУ" состав комиссии по проведению приемки выполненных работ.
- 3.3. "ЗАКАЗЧИК" в течение 10 дней со дня получения акта сдачи - приемки работ обязан направить "ПОДРЯДЧИКУ" подписанный акт сдачи - приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки.
- 3.4. В случае мотивированного отказа "ЗАКАЗЧИКА" составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору "ПОДРЯДЧИК" и "ЗАКАЗЧИК" несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.

5.2. Адреса сторон:

"ЗАКАЗЧИК" " Spivan "SRL mun.Chisinau, str.Gh.Asachi 43/2
с/ф 1004600041082
Moldindconbank SA fil.Invest Codul bancii:MOLDMD2X329
IBAN MD95ML000000000225142990
cod TVA 0200106

"ПОДРЯДЧИК" FPC "RADIAL"SRL г.Кишинев.Московский проспект 7/1
телефон 022 47-02-12.
Cod IBAN MD88FT222410200000163498 в" Финкомбанке" фил.№2
г.Кишинева, МФО FTMDMD2X847
ф/к 1003600050344. Код НДС 0601154.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT de VALOARE MICĂ Nr. 56

de achiziționarea: Servicii de reparație a sistemului anticoroziv al gazoductului

Cod CPV: Cod CPV 50531200-8

13 septembrie 2021

mun. Chisinau

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>„Radial” SRL</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>Dmitri TAVALINSKI</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza : <u>Statutului</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <u>IDNO: 1003600050344</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<u>„Aparatul Presedintelui Republicii Moldova”</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>Rozalina ALBU</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza : <u>Regulamentului</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <u>IDNO: 1006601003810</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract:

- Obiectul achiziției prezentului contract reprezintă: Servicii de reparație a sistemului anticoroziv al gazoductului.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
1) Anaxa 1;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vinzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor,

prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Anexei 1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

a. *Factură fiscală*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **18 423,38 (optsprezece mii patru sute douăzeci și trei lei și treizeci și opt bani)** lei MD.

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești, **în baza facturii fiscale.**

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Anexa 1;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Anexa 1.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;

d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.2. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită .

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

12.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

„Radial” SRL	Aparatul Președintelui Republicii Moldova
bd. Moscova, 7/1, mun. Chișinău,	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 154
IDNO: 1003600050344	IDNO: 1006601003810
IBAN: MD88FT222410200000163498	IBAN: MD35TRPBAA222500A00101AC
C/b: FTMDMD2X847	C/b: TREZMD2X
„FinComBank” SA	Ministerul Finanțelor – Trezoreria Teritorială Chișinău

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 
	Înregistrat Nr.: Trezoreria: Data: 

CONTRACT, Nr. 608

01 NOIEMBRIE, anul 2021

mun. Chișinău

IPT "IPTEH" S.A., denumită în continuare "BENEFICIAR" reprezentat de Directorul General Dănilă Marcel, care acționează în baza Statutului, pe de o parte,

și

FPC "RADIAL" SRL, denumită în continuare "EXECUTANT", reprezentat de Directorul Tavalinski Dmitri, care acționează în baza Statutului al FPC, pe de o altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. "BENEFICIARUL" încredințează, iar "EXECUTANTUL" își asume obligația de a executa următoarele lucrări: Reparație capitală a Stației de protecție catodică cu înlocuirea prizei anodice, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 65

2. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Pentru lucrările efectuate "BENEFICIARUL" transferă "EXECUTANTULUI" suma în mărime de 82 213,44 lei, inclusiv TVA 13 702,24 lei.

2.2 BENEFICIARUL transferă EXECUTANTULUI un avans în mărime de 50% înainte de începerea lucrărilor. Restul de 50% se achită de Beneficiar în decurs de 7 zile lucrătoare după semnarea Actului de recepție în exploatare a instalației (pct. 3.5)

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. EXECUTANTUL este obligat în termen de 15 zile lucrătoare după primirea plății în avans să efectueze calitativ și în volum deplin toate lucrările prevăzute în contract.

3.2. EXECUTANTUL se obligă să coordoneze punctul de forare a sondei destinate prizei anodice de-a lungul traseului cablului de drenaj de la stația de protecție catodică până la priza de pământ existentă.

3.3. BENEFICIARUL asigură accesul la locul executării lucrărilor pentru utilaj special (instalație de foraj, laborator, etc.) pe parcursul executării lucrărilor, precum și un loc pentru descărcarea țevelor de oțel destinate prizei de pământ. BENEFICIARUL restricționează deplasarea și parcare mijloacelor de transport în zona efectuării lucrărilor până la finisarea acestora.

3.4. EXECUTANTUL se obligă să evacueze de pe teritoriu, după finalizarea lucrărilor, tot solul excavat din sondă.

3.5. EXECUTANTUL se obligă după finalizarea lucrărilor să întocmească un pașaport al Instalației de protecție electrochimică care va include un proces-verbal de recepție în exploatare, proces-verbal de lucrări ascunse, schema de executare privind amplasarea prizei anodice de adâncime.

3.6. EXECUTANTUL se obligă după finalizarea lucrărilor să apeleze la un laborator specializat (Chișinăugaz SRL) pentru verificarea rezistenței de dispersie a prizei anodice cu obținerea procesului-verbal de verificare. Procesul-verbal de verificare a rezistenței de dispersie să anexează la pașaportul instalației, după care lucrările se consideră executate.

3.7. EXECUTANTUL garantează funcționarea corectă a prizei anodice Stației de protecție catodică pe o perioadă de 5 ani de la montare, cu condiția exploatării corespunzătoare a stației conform GOST 9.602-2005 și menținerii sarcinii stației de protecție catodică sub 10 Amperi.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, EXECUTANTUL și BENEFICIARUL poartă responsabilitate materială în conformitate cu legislația în vigoare.

4.2. La prezentul contract se anexează :

- 1) Deviz local de resurse № 1 (Original)
- 2) Avizul expertizei privind securitatea industrială Nr.0370 din 20 martie 2017. (Copie)
- 3) Permis de exercitare pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale Nr. 1348-3-19 din 16 decembrie 2019. (Copie)

5. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

5.1. Termenul de valabilitate a contractului: din momentul încheierii acestuia până la executarea deplină de către părți a obligațiilor sale.

5.2. Adresele juridice și datele bancare ale părților :

"BENEFICIAR":
IPT "IPTEH" S.A.

Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65
C.F. 1002600036532, Cod TVA 0200411
B.C. "Victoriabank "SA, filiala Nr.3
VICBMD2X416
IBAN Nr. MD70VI225100000105099MDL

e-mail: info@ipteh.md

"EXECUTANT":
FPC "RADIAL" SRL

Mun. Chișinău, bd. Moscova 7/1
Cod IBAN: MD88FT222410200000163498
FinComBank SA fil.nr.2 Chișinău, BIC
FTMDMD2X847
C.F. 1003600050344, Cod TVA 0601154.
Telefon: 069134317,
e-mail: chisinauopen@mail.ru

"BENEFICIAR"

L.Ș.



"EXECUTANT"





Contract de locațiune privind utilajul tehnic Nr. 01/22

"02" ianuarie 2022

mun. Chișinău

SRL „AGRONORDTEH-M”, c/f 1014600021368, în persoana administratorului Iușan Oleg, care acționează în baza Statutului, în continuare denumit *Locator*, pe de o parte, și

SRL „Prim Energo”, c/f 1006607007108, în persoana administratorului Agachi Vadim, care acționează în baza Statutului, în continuare denumit *Locatar*, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. *Locatorul* pune la dispoziția *Locatarului*, contra plată, utilajele, indicate în Anexa nr.1 la prezentul contract (numite în continuare „*Bunuri*”).

1.2 *Bunurile* sunt oferite pentru folosință și posesie temporară pe o perioadă de 1 an din data semnării prezentului contract.

2. ACHITAREA ȘI MODUL DE DECONTĂRI

2.1. Mărimea chiriei va fi calculată în dependență de durata utilizării *Bunurilor*, reieșind din tarifele stabilite în listele de prețuri la data închirierii acestora.

2.2. Chiria se achită pînă la data de 15 a lunii următoare de utilizare a bunului/-rilor prin transfer bancar la contul de decontare a *Locatorului*.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. *Locatorul* are dreptul:

- a) Să primească chiria în mărimea și modul prevăzut în prezentul Contract;
- b) Să solicite restituirea *Bunurilor* la expirarea termenului de acțiune a prezentului Contract sau în caz de reziliere anticipată a contractului;

3.2. *Locatorul* este obligat:

- a) De a pune la dispoziție *Bunurile* în folosință în termen de 3 zile lucrătoare din data înaintării Comenzii de către *Locatar*;

3.3. *Locatarul* are dreptul:

- a) Să folosească *Bunurile* în condițiile prezentului Contract;
- b) Să-și desfășoare independent activitatea sa, fără imixtiunea *Locatorului*;

3.4. *Locatarul* își asumă angajamentul:

- a) De a achita chiria în modul și mărimea indicată de prezentul Contract;

b) De a folosi Bunurile doar conform destinației și în scopul prezentului Contract, ținând cont de prevederile legislației în vigoare;

4. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

4.1 *Locatarul* poartă răspundere conform legislației în vigoare pentru daunele cauzate prin neîndeplinirea clauzelor prezentului Contract.

4.2 *Locatorul* poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare pentru încălcarea obligațiilor, indicate în prezentul Contract.

5. TERMENII DE VALABILITATE

5.1 Contractul intră în vigoare din data semnării și este valabil până la 31 decembrie 2022.

5.2. Contractul se consideră prelungit pe un termen nelimitat, dacă nici una din părți nu a avizat despre încetarea lui.

5.3. Contractul poate fi reziliat la cererea unei părți cu avizarea celeilalte cu cel puțin două săptămâni.

5.4. Contractul este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având aceeași putere juridică.

LOCATAR

„Agronordteh-M” SRL
c/f 1014600021368
or. Chisinau str. Independentei 9/4 ap 84
IBAN MD85AG0000000022513009382
BC “Moldova-Agroindbank” SA fil. nr. 4
AGRNMD2X887 TVA 0307877

Administrator: Iusan Oleg



LOCATOR

„Prim Energo” SRL
c/f 1006607007108
or. Drochia
IBAN MD46AG000000002224771675
BC “Moldova-Agroindbank” SA fil. Drochia
AGRNMD2X702 TVA5200489

Director: Agachi Vadim



ANEXA NR. 1 la
Contractul de locațiune privind utilajul tehnic Nr. 01/22

Nr. d/o	Denumirea utilajelor, echipamente, mijloace de transport	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)
1.	Tractor cu lant	1
2.	Excavatoare	2
3.	Aparat sudură cap la cap	1
4	Aparat electrofuziune	2
5	Aparat sudură	2
6	Perfoaratoare	2
7	Mai mecanic	2
8	Compactor	1
9	Masina de taiat asfalt	1
10	Autocamion 6t	1
11	Autocamion 3t	1
12	Autoturisme	3

LOCATAR

„Agronordteh-M” SRL
c/f 1014600021368
or. Chisinau str. Independentei 9/4 ap 84
IBAN MD85AG000000022513009382
BC “Moldova-Agroindbank” SA fil. nr. 4
AGRNMD2X887 TVA 0307877

Administrator: Iusan Oleg



LOCATOR

„Prim Energo” SRL
c/f 1006607007108
or. Drochia
IBAN MD46AG000000002224771675
BC “Moldova-Agroindbank” SA fil. Drochia
AGRNMD2X702 TVA5200489

Director: Agachi Vadim





DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Tractor cu lant	1		arenda
2.	Excavatoare	2		arenda
3.	Aparat sudura cap la cap	1		arenda
4	Aparat electrofuziune	2		arenda
5	Aparat sudura	2		arenda
6	Perfoaratoare	2		arenda
7	Mai mecanic	2		arenda
8	Compactor	1		arenda
9	Masina de taiat asfalt	1		arenda
10	Autocamion 6t	1		arenda
11	Autocamion 3t	1		arenda
12	Autoturisme	3		arenda

Data completării: **17 martie 2022**



Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”

SRL „Agronordteh-M”

MDA Chişinău str Independenţei 9/4 ap 84 IBAN MD95AG000000022513009382 BC”Moldova-Agroindbank”SA
fil nr. 4 Chişinău c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE **cu privire la cifra medie de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani de activitate**

Prin prezenta, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”,
c/f 1014600021368, confirmă următoarea informație:

Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

1. 2019 – 00,00
2. 2020 – 27 811,55
3. 2021 – 48 217,74

Total pe ultimii 3 ani: 76 029,29 (mii lei);

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 25 343,10 (mii lei);

Data completării: **17 martie 2022**

Digitally signed by Iuşan Oleg
Date: 2022.03.17 11:32:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu stimă, Iuşan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”



Список

персонала привлекаемого к работам по электрохимзащите

№п/п	Ф.И.О.	образование	квалификация	Стаж работы по спец
1.	Тавалинский Д.	высшее	Инженер	с 1997 г.
2.	Кристиогло Г.	среднее	Монтер 5 р.	с 1983 г.
3.	Панфилов В.	среднее	Монтер 4 р.	с 1992 г
4.	Санду Н.	среднее	Монтер 4 р.	с 1995 г.

Директор FPC "RADIAL" SRL

Tavalinski D.



Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 12:18:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE

PROCES - VERBAL Nr. 08 din 20 februarie 2017

SRL Radial

al ședinței comisiei de calificare pentru atestarea muncitorilor privind admiterea către deservirea tehnică, montarea, reglarea
instalatiilor tehnice de protecție anticorozivă (denumirea instalațiilor tehnice, proceselor)

cu atribuirea calificării Perfecționarea lăcătușilor

Nr.	Numele, prenumile	Specialitatea	Anul de naștere	Studiile	Rezultatele examinării medicale	Aprecierea cunoștințelor	Concluziile comisiei de calificare
1.	Mitea Nicolae	lăcătuș	1955	medii	apt	8 (opt)	semența montarea
2.	Panfilov Peaceslav	— " —	1961	— " —	apt	8 (opt)	reglarea instalati tehnice
3.	Cristighe Gheorghe	— " —	1955	— " —	apt	8 (opt)	de protecție anticorozivă
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							

Președintele comisiei

(semnătura)

V. Suvorov

Inspectorul Organului de Securitate industrială

(semnătura, ștampila)

N. Calugher

Membrii comisiei:

(semnătura)

L. Maistrenco

Directorul Centrului de Instruire și Producție

(semnătura)

M. Cusniri

(semnătura)

Î.S. „Centrul de Instruire și Producție”
Permis de exercitare Nr. 13545



(Semnătura deținătorului)

Eliberată

20 februarie 2017

Eliberată dlui (dnei)

Cristioglo
Gheorghe

(numele, prenumele)

Și atestată că el (ea) "20" februarie 2017

a absolvit cursurile la Centrul de Instruire și Producție de specialitate

Perfectionarea lăcătușilor la montarea
și exploatarea instalațiilor tehnice
de protecție anticorozivă

Î.S. „Centrul de Instruire și Producție”

Permis de exercitare Nr. 13546



(semnătura detinatorului)

Eliberată la Chișinău pe data 20 februarie 2017

Eliberată dlui (dnei)

Mitco
Nicolae

(numele, prenumele)

Și atestată că el (ea) "20" februarie 2017

a absolvit cursurile la Centrul de Instruire și Producție de specialitate

Perfecționarea lăcătușilor
la montarea și exploatarea instalațiilor
tehnice de protecție anticorozivă

Î.S. „Centrul de Instruire și Producție”

Permis de exercitare Nr. 13547



(semnătura deținătorului)

Eliberata

20 februarie 20 17

Eliberată dlui (dnei)

Panfilov
Veaceslav

(numele, prenumele)

Și atestată că el (ea) "20" februarie 2017

a absolvit cursurile la Centrul de Instruire și Producție de specialitate

Perfectionarea lăcătușilor la
montarea și exploatarea instalațiilor
tehnice de protecție anticorozivă.

**Întreprinderea de Stat
Centrul Tehnic pentru Securitate
Industrială și Certificare**

str. S. Lazo 48, MD 2004, mun. Chișinău,
tel. 208-151, fax 208-166, www.ctsic.md,
e.mail: agentia@mdl.net, c.f.1003600118109



**Государственное предприятие
Технический центр по промышленной
безопасности и сертификации**

ул. С. Лазо 48, MD 2004, мун. Кишинэу,
тел. 208-151, факс. 208-166, www.ctsic.md,
e.mail: agentia@mdl.net, ф.к.1003600118109



APROB

Director

Vadim ȘARGAROVSKI

„20” martie 2017

AVIZUL

expertizei privind securitatea industrială Nr. 0370 din 20 martie 2017

1. Denumirea avizului de expertiză: „Referitor la nivelul de pregătire organizatorică și tehnică pentru proiectarea, montarea, reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor tehnice de protecție anticorrosivă a rețelilor gaze, recipientelor de gaze subterane, cu presiunea gazelor pînă la 1.2 MPa, 1.6 MPa și 5.5 MPa a FPC „Radial” SRL”

2. Partea introductivă. Subsemnatul, A. Prohorciuc, expert atestat (proces-verbal nr. 01/16 din 05.02.2016) al Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare deținător al Autorizației Seria SI-2012 nr. 769 din 04.09.2012, în baza cererii întreprinderii nr.344 din 01.03.2017 și contractului Nr. 25-292 din 01.03.2017, am efectuat expertiza securității industriale a FPC „Radial” SRL (raport de expertiză nr. 0369 din 10.03 2017).

3. Lista obiectelor supuse expertizei. Expertiza se răsfrînge asupra nivelului de pregătire organizatorică și tehnică pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, montare, reglare tehnologică și deservire tehnică a instalațiilor tehnice de protecție anticorrosivă a rețelilor gaze, recipientelor de gaze subterane cu presiune gazelor pînă la 1.2 MPa, 1.6 MPa, 5.5 MPa, conform proceselor tehnologice elaborate de către solicitant.

4. Date despre solicitant. FPC „Radial” SRL, IDNO 1003600050344.
Adresa juridică mun.Chișinău, bd.Moscova, 7/1, tel.mob.069101937.

5. Scopul expertizei. Expertiza s-a efectuat în scopul stabilirii nivelului de pregătire organizatorică și tehnică a întreprinderii pentru efectuarea proceselor tehnologice la obiectele industriale periculoase.

6. Informația privind documentele și utilajul examinate în procesul de expertiză:

- documentația normativă, tehnică și tehnologică, aprobată de conducătorul întreprinderii la 10.03.2017 și prezența ei la întreprindere;

La întreprindere sunt emise ordine nr.1P, 6P din 07.03.2017, nr.293 din 07.03.2017 ce prevăd:

a) crearea sectoarelor de proiectare, montare, reglare tehnologică și deservire tehnică a instalațiilor tehnice de protecție anticorrosivă;

b) numirea persoanei responsabile pentru efectuarea lucrărilor de proiectare, montare, reglare tehnologică și deservire tehnică a instalațiilor tehnice de protecție anticorrosivă;

c) numirea persoanei responsabile privind organizarea și efectuarea controlului în producție și supravegherea de autor.

- certificat de atestare tehnico-profesională seria 2016 - P nr. 1548 din 05.04.2016;
- procese-verbale nr.646 din 12.12.2016, nr.428 din 28.07.2014 de atestare a conducătorului, personalului tehnico-ingineresc cu funcții de răspundere al întreprinderii;
- proces-verbal nr.08 din 20.02.2017 de atestare a lăcătușilor;
- instrucțiunile de funcție pentru personalul tehnico-ingineresc cu funcții de răspundere pentru executarea lucrărilor la obiectele industriale periculoase conform proceselor

tehnologice declarate, aprobate de director la 06.03.2017, 10.03.2017 și prezența lor la întreprindere;

- regulamentul cu privire la controlul calității lucrărilor de proiectare aprobat de director la 10.03.2017;

- instrucțiune de producție pentru lăcătuș aprobată de director la 10.03.2017;

- carte tehnologică privind reglarea instalațiilor tehnice de protecție anticorosivă, aprobată de director la 10.03.2017 și prezența ei la întreprindere;

- instrucțiune privind organizarea și exercitarea controlului în producție referitor la respectarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase aprobată de director la 10.03.2017;

- autorizație tehnică seria SI-2012 nr.0718 din 02.05.2012;

- licență seria A MMII nr.043346 din 31.12.2013;

- dovada privind existența utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor, instrumentelor, mijloacelor de control și mijloacelor de protecție, autenticată de director la 10.03.2017 și prezența lor la întreprindere;

- lista documentelor normative și tehnice, de care dispune întreprinderea autenticată de director la 06.03.2017, 10.03.2017 și prezența lor la întreprindere;

- lista obiectelor proiectate, montate, reglate și deservite anterior aprobată de director la 10.03.2017;

- formularele documentelor de evidență eliberate Beneficiarului la terminarea lucrărilor;

7. Destinația obiectelor de expertiză și caracteristică scurtă. Gradul de pregătire a întreprinderii se evaluează în temeiul expertizei bazei normative, verificării întreprinderii, dotării tehnice și tehnologice a întreprinderii, precum și prezenței cadrelor ingineresti-tehnice și personalului admis pentru îndeplinirea proceselor tehnologice.

8. Rezultatele expertizei efectuate. Solicitantul dispune de posibilități organizatorice și tehnice, dispune de baza normativă necesară, experiența în domeniu, personal instruit și admis pentru efectuarea proceselor tehnologice.

9. Dispoziții finale. În baza evaluării conformității proceselor tehnologice de proiectare, montare, reglare tehnologică și deservire tehnică a instalațiilor tehnice de protecție anticorosivă a rețelelor gaze, recipientelor de gaze subterane, cu presiunea gazelor până la 1,2 MPa, 1.6 MPa, 5,5 MPa, îndeplinite de FPC "Radial" SRL sa constatat că nivelul de pregătire corespunde cerințelor securității industriale și solicitantul dispune de posibilitățile organizatorice și tehnice pentru proiectarea, montarea, reglarea tehnologică și deservirea tehnică a instalațiilor tehnice de protecție anticorosivă a rețelelor gaze, recipientelor de gaze subterane, cu presiunea gazelor până la 1.2 MPa, 1.6MPa, 5.5 MPa.

Solicitantul este responsabil de actualizarea și reînnoirea documentației în termen, care a stat la baza eliberării prezentului aviz de expertiză, pe toată durata de acțiune a acestuia

Expert



A.Prohorciuc

LISTA

documentelor normative aplicate în procesul de expertiză

1. Legea nr.116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”;

2. NRS 35-04-09:2002 „Reguli de securitate în ramura gazificării”, aprobate prin hotărârea Departamentului “Moldova-Standard”, nr.1229-RT din 17.12.2002;

3. NRS 01-03:2013 „Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale” aprobate prin ordinul Ministerului Economiei nr.224 din 30.12.2013.

În baza prevederilor art.8 din Legea nr.116 din 18.05.2012 „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”, pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale, agenții economici sînt obligați să notifice IPSSTOIP cu prezentarea avizului pozitiv de expertiză autorității abilitate cu dreptul de a acorda licențe.

Anexa nr. 11
la anunț de participare

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr.	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	SRL „RADIAL”, RM, mun. Chișinău, bd. Moscova, 7/1	Lucrări de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică	875 344,12 lei	10 %
2.	SRL „C.E.V.-PRIMCONS”, RM, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/8. ap. 66	Lucrări de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică	875 344,12 lei	10 %
3.				
4.				

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 11:33:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnăt: _____

Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”

Beneficiar: SRL „Chișinău-Gaz”

Data completării: 17 martie 2022



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*„Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică: ”
ocds-b3wdp1-MD-1642772853289, NR. CG-L-02/22*

				30 zile	60 zile	90 zile	120 zile	150 zile
1	SRL "Bălți-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică nr. 43 s. Ilciovca, r-nul Florești				X	
2		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălți				X	
3		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălți				X	
4	SRL "Ialoveni-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Chetrosu	X				
5		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Crețoaia.	X				
6		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodejnoia.	X				
7		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Hârbovăț, str. Mira.	X				
8		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca.	X				
9		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca (școala).	X				
10		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Dubăsarii Vechi.	X				
11		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Gura Bîcului, str. Dnestrovscia.	X				
12		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri.	X				
13		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Porumbeni.	X				
14		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Costești.	X				
15		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică nr. 7 or. Basarabeasca			X		
16		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca			X		
17		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Cimișlia			X		

18	SRL "Cimișlia-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică nr. 2 or. Cimișlia			X		
19		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică nr. 5 or. Cimișlia			X		
20		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică nr. 9 or. Cimișlia			X		
21		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia			X		
22	SRL "Gagauz-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97		X			
23		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Etulia, str. Lenin		X			
24		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad		X			
25		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin		X			
26		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a		X			
27		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2		X			
28		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Gaidar SPRG		X			
29		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Baurci SPRG		X			
30		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Beșghioz SPRG		X			
31		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Copceac SPRG		X			
32	SRL "Orhei-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei.			X		
33		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei.			X		
34		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei.			X		
35	SRL "Ștefan-Vodă-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz"			X		
36		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică 15, s. Fîrlădeni, filiala "Căușeni-gaz"			X		
37		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz"			X		
38		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz"			X		
39	SRL "Cahul-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120			X		

40	SRL "Taraclia-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Taraclia, str. Suvorov			X		
41		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023.				X	
42		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167.				X	
43		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare "Apă-canal" SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435.				X	
44		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008.				X	
45		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438.				X	
46		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445.				X	
47		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281.				X	
48		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv. 9188.				X	
49		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280.				X	
50		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192.			X		
51		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091.			X		
52		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147.			X		
53		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462.			X		
54		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466.			X		
55		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490.			X		
56		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273.			X		
57		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256.			X		
58		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119.			X		
59		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032.			X		
60		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică:	Stație de Protecție Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Ciaica, mun. Chisinau, nr. inv. 9080.			X		

61	SRL "Chisinau-gaz"	Lucrări de construcție:	Stație de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău				X	
62		Lucrări de construcție:	Stație de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău				X	
63		Lucrări de construcție:	Stație de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău				X	
64		Lucrări de construcție:	Stație de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău				X	
65		Lucrări de construcție:	Stație de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău				X	
66		Lucrări de construcție:	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău				X	
67		Lucrări de construcție:	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău				X	
68		Lucrări de construcție:	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău				X	
69		Lucrări de construcție:	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău				X	
70		Lucrări de construcție:	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău				X	
71		Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău					X
72		Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău					X
73		Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău					X
74		Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău					X
75		Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău					X
76		Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău					X
77		Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău					X
78		Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintul Dumitru nr. 22, or. Chișinău					X

79	Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfintul Andrei nr. 2, or. Chișinău					X
80	Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău					X
81	Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău					X
82	Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău					X
83	Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău					X
84	Lucrari de montare:	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău					X

Semnat: _____

Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”,

Beneficiar: SRL „Chișinău-Gaz”



Data completării: 17 martie 2022

SRL „Agronordteh-M”

MDA Chişinău str Independenţei 9/4 ap 84 IBAN MD95AG000000022513009382 BC "Moldova-Agroindbank" SA
fil nr. 4 Chişinău c/f 1014600021368 TVA 0307877 tel 069080567

DECLARAȚIE

Prin prezenta, întreprinderea SRL „AGRONORDTEH-M”, c/f 1014600021368, confirmă că lucrările executate au drept garanție un termen minim de 24 luni din data dării în exploatare.

Data completării: **17 martie 2022**

Digitally signed by Iușan Oleg
Date: 2022.03.17 11:35:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu stimă, Iușan Oleg,

Liderul Asociației SRL „AGRONORDTEH-M”, SRL „C.E.V.-PRIMCONS” & SRL „RADIAL”





INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Результаты испытаний

Test result

Химический состав %										Chemical steel composition							
№ плавки Heat №	Массовая доля элементов, %										Element mass fraction, %						
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV	
	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 100	
610484-1	6	31	1	21	26	3	1	1	1				3	5	10		

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Механические свойства Mechanical properties acc.					Технологические свойства Tehnichal properties					
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1		Сплюсывание Flatte- ning test EN ISO 8492	Раздача Drift test EN ISO 8493	Загиб Bend- over test EN ISO 8491	Неразруш. контроль Nondest- ructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гидроис- пытание Hydro- testing %	
		Предел текучес. Yield strength	Предел прочн. Tensile strength	Удлинение Elongation		Темпер. испыт. Test temperat T. °C						Работа удара Activity of impact KV 150/ J
				A =80 %	A L=5,65 Ц So, %							
1	610484-1	36,00 КГ/мм2	44,00 КГ/мм2		37,00		Выд.	Выд.		100	15	

Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.

Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.

2. Размеры труб в пределах допусков.

Pipe dimensions are permitted:

3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.

Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

	Подпись эксперта Signature expert	ТОВ «ДРЕЗ-МІНІМЕТ»  Для сертифікатів
	Штамп эксперта Stamp expert	
		



INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Производитель: Producer:		Контракт № Contract	Дата Date
ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkivska St. 49023 Dnipro, Ukraine			
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:		Дополнение к контракту: Addendum to the contract	
BIMETCOM S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинів, вул.Узінелор, 205/2.			
Дата отгрузки Ship Date	09.09	2020	
Машина № Carriage	AP5054HT	Заказ № Order	000007973
		Дата Date	

Наименование продукции Discription of goods	Стандарт Standart	Вид груз. м. Type of package	Кол.мест Quantity of packages
Трубы стальные электросварные прямошовные Pipes of steel electrically welded to the straight	ГОСТ 10704-91, 10705-80	Bundles	1

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Steel grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол.труб шт. Q-ty of pipes, pcs	Кол. метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt
			Диаметр O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина Length				
1	610484-1	1ПС	76	2,80	6 000	37	222	1	1,164
Итого :						37	222	1	1,164
Всего :						37	222	1	1,164

Продолжение на обороте

PTO





INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Виробник: Producer: ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkivska St. 49023 Dnipro, Ukraine Споживач, адреса, країна: Consumer, address, country: BIMETCOM S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинів, вул.Узінслор, 205/2.		Контракт № Contract	09/941E-202	Дата Date	25.11.2019
		Доповнення до контракту: Addendum to the contract			
Дата відвантаження Ship Date	22.03	2021			
Машина № Carriage	AE3774IK		Замовлення № Order	000002371	Дата Date

Найменування продукції Discription of goods	Стандарт Standart	Вид вантаж. місця Type of package	Кіл-сть місць Quantity of packages
Сталеві зварні труби, використовувані під тиском з нелегованих сталей Welded steel tubes for pressure purposes of non-ailoy steels	DIN EN 10217-1:2019	Bundles	5

Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Кіл. труб од. Q-ty of pipes, pcs	Кіл. метрів Q-ty of meters, m	Кіл-сть пакетів Q-ty of packages	Маса, т. Mass, mt Нетто Net
			Діаметр O.D. of I.D.	Товщина стілки W.T.	Довжина Length				
1	711190	P235TR1	219,1	4,00	12 000	35	420	5	8,698
Разом :						35	420	5	8,698
Всього :						35	420	5	8,698

Продовження дивись з оборотної сторони РТО





(EN 10204 - 3.1/EN 10168)



Результати випробувань

Test result

Хімічний склад %										Chemical steel composition								
№ плавки Heat №	Масова частка елементів, %										Element mass fraction, %							
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV		
	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 100		
711190	9	38	1	20	25	5	1	2					4	3	8			

Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Механічні властивості Mechanical properties acc.						Технологічні властивості Tehnical properties				
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1			Сплюс- ування Flatte- ning test EN ISO 8492 12h/3h	Розда- вання Drift test EN ISO 8493	Згин Bend- over test EN ISO 8491	Неруйнів. контроль Nondest- ructive inspection EN ISO 10893-2 E3H %	Гідровип робуван ня Hydro- testing % 70 бар 5 сек
		Границя плиннос- ті, Yield strength	Границя міцності, Tensile strength	Видов- ження Elongation		Темпер. випробу- вань Test temperat T. °C	Робота удару Activity of impact KV 300/ J					
				A L=80 %	A L=5,65 √ So, %							
1	711190	303	388		38		Вит.			100	100	

Примітка:

1. Візуальний контроль, маркування та пакування без зауважень.

Note:

Visual inspection marking and packing - without remarks.

2. Розміри труб в межах допусків.

Pipe dimensions are permitted: DIN EN 10217-1:2019

3. Маркування на бирці / Marking on bundle tag

Зазначені в цьому документі труби відповідають за якістю умовам контракту.

Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Підпис експерта
Signature expert
Штамп експерта
Stamp expert





S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1349-3-19

16 decembrie 2019

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Tavalinski Dmitri**

administrator

SRL "Radial"

(denumirea întreprinderii)

se permite desfășurarea activității **Reglarea tehnologică și exploatarea instalațiilor tehnice de protecție anticorozivă a rețelelor, recipientelor de gaze subterane cu $P \leq 1.2 \text{ MPa}$, $P \leq 1.6 \text{ MPa}$ și $\leq 5.5 \text{ MPa}$**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 48-a la prezentarea buletinului de identitate

din **16 decembrie 2019**

Permisul este valabil până la **16 decembrie 2022**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

I. Gușilic

(semnătura, numele, prenumele)





S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1348-3-19

16 decembrie 2019

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Tavalinski Dmitri**

administrator

SRL "Radial"

(denumirea întreprinderii)

se permite desfășurarea activității **Montarea instalațiilor tehnice de protecție anticorozivă a rețelelor, recipientelor de gaze subterane cu $P \leq 1.2 \text{ MPa}$, $P \leq 1.6 \text{ MPa}$ și $P \leq 5.5 \text{ MPa}$**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 48-b
la prezentarea buletinului de identitate

din **16 decembrie 2019**

Permisul este valabil până la **16 decembrie 2022**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

I. Gușilic

(semnătura, numele, prenumele)





S.R.L. „CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE”

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 1347-3-19

16 decembrie 2019

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, domnului (doamnei): **Tavalinski Dmitri**

administrator

SRL "Radial"

(denumirea întreprinderii)

se permite desfășurarea activității **Proiectarea instalațiilor tehnice de protecție anticorozivă a rețelilor, recipientelor de gaze subterane cu $P \leq 1.2 \text{ MPa}$, $P \leq 1.6 \text{ MPa}$ și $P \leq 5.5 \text{ MPa}$**

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 48
la prezentarea buletinului de identitate

din **16 decembrie 2019**

Permisul este valabil pînă la **16 decembrie 2022**

Președinte al comisiei

V. Suvorov

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat

I. Gușilic

(semnătura, numele, prenumele)



При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №7818/32563

Заказчик

Заказ

11.02.2021 г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75



№ п/п	Группа поставки	Группа прочности	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес теор. т	Вес п.м., кг
							штуки	метры		
1	-	-	Ст3сп	5030032563	217321	50x3,0-10500	1 265	13 283		4,22

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C%	Si%	Mn%	S%	P%	Cr%	Ni%	Cu%	N2%	Al%	As%
1	19,00	20,00	45,00	4,00	13,00	5,00	3,00	7,00	6,00		0,30

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см2			Технологические испытания			Гидро-испытания ГОСТ 3845-75 25 кгс/см2	Термо-обработка
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	При Т, С KCV 20	При Т, С KCU -20	После мех. стар.	Сплюсцование ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	450	31	330	-	-	-	-	-	УД	УД	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
- Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.



Дата выдачи сертификата

11.02.2021 г.

Ответственный исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № РТЗ/РЗН05102000001/ от 05.10.20 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ПАО "Северсталь"

Изгружено в: Накладная № РТЗ/РЗН05102000001

Наименование продукции: Трубы стальные водопроводные ГОСТ 3262-75



Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теорети-ческая масса (тн.)	Факти-ческая масса (тн.)
		Диаметр	стенка	Длина				
Труба ВГП 50 *3,0 (12м) Т ГОСТ 3262-75 (PT3)								
RZN0747861	Ст3сп5	50	3	12	RZK1403484	91	4.608	
RZN0747861	Ст3сп5	50	3	12	RZK1403485	91	4.608	
RZN0747861	Ст3сп5	50	3	12	RZK1403486	91	4.608	
RZN0747861	Ст3сп5	50	3	12	RZK1403483	91	4.608	
Итого						364	18.432	

ООО "НТПЗ"
142438, Московская обл., г. Ногинск, 58 км автомагистрали Москва-Н.Новгород, Промплощадка №2
тел.: +7 (496)519-61-71

Покупатель: АО "МЕТАЛЛОТОРГ"
Получатель: АО "МЕТАЛЛОТОРГ"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 8 427-20

Дата выдачи сертификата: 08.10.2020 Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Трубы стальные водопроводные по ГОСТ 3262-75.



№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 069_24.09.2020	70	420	2,05	
2	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 072_24.09.2020	70	420	2,05	
3	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 073_24.09.2020	70	420	2,05	
4	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 074_24.09.2020	70	420	2,05	
5	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 075_24.09.2020	70	420	2,05	
6	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 076_24.09.2020	70	420	2,05	
7	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 077_24.09.2020	70	420	2,05	
8	2020440	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 078_24.09.2020	70	420	2,05	
9	2020451	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 065_24.09.2020	70	420	2,05	
10	2020451	3262-75	Ст2пс	Ду 50х3,5	6	219 066_24.09.2020	70	420	2,05	
Итого:							700	4 200	20,5	
Всего:									20,5	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства		
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	N x1000		временное сопротивление, Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Очистка, уд./%.
2020440	12	1	40	5	21	3	2	4	3,7	6		415		31
2020451	17	1	43	8	25	2	2	5	3,2	6		405		33

№ плавки	Ударная вязкость				Мех. старение КСВ+20° Дж/см2
	КСВ-60° Дж/см2	КСВ-20° Дж/см2	КСВ+20° Дж/см2		
2020440					
2020451					

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний
2. Размеры труб в пределах допуска
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ
4. Холодный изгиб, 180° - уд
5. 100% неразрушающий контроль
6. Свариваемость гарантируется

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено

По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ОТК





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №13129/32136

Заказчик

Заказ

14.09.2020 г.

Наименование продукции

Трубы стальные электросварные
прямошовные ГОСТ 10704-91 / ГОСТ
10705-80



№ п/п	Группа поставки	Группа прочности	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.м., кг
							штуки	метры	
1	В	-	Ст3сп	10835032136	315703	108х3,5-12000	336	4 032	9,02

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	16,00	23,00	52,00	2,00	13,00	4,00	2,00	4,00	5,00		0,20

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см2			Технологические испытания			Гидро- испытания ГОСТ 3845-75 30 кгс/см2	Термо- обработка
	Времен- ное сопротивление, Н/мм2	Относи- тельное удлине- ние, %	Предел текущего, Н/мм2	При Т, С KCV 20	При Т, С KCU -20	После мех. стар.	Сплюсыва- ние ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	475	28	340	-	-	-	УД	-	-	УД	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Класс точности по длине - II
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
- Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.

Дата выписки сертификата

14.09.2020 г.

Ответственный
исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./

