

DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 6)

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncești.

2. Numărul și data contractului Nr.30/19 din 29.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția generală transport public și căi de comunicație

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. S. Lazo, 18

5. Tara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 109 614,48 lei</u>	<u>116 682 dol SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 109 614,48 lei</u>	<u>116 682 dol SUA</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 18.03.2023

Semnat:

Nume: ENI Maria


Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30/19.

privind achiziția prin procedura de negociere a lucrărilor suplimentare în cadrul obiectului: "Reparația rețelilor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncești."

Cod CPV: 45316110-9.

29 mai 2019

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procedurii de negociere din 27 mai 2019, Licităția Publică nr. 18/04170 (contract nr. 63/18 din 04.12.2018), Dispoziției nr. 336-d din 27 mai 2019, decizia grupului de lucru nr.2 din 27.05.2019, Actul de constatare, devize, , între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007 , reprezentat prin domnul Octavian LUNGU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

Î.C.S. "Compania Electrica" S.A., cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări suplimentare la obiectul: Reparația rețelilor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncești.

Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului,

- primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2109614,48 lei MDL (două milioane o sută nouă mii șase sute paisprezece lei, 48 bani)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale după aprobarea bugetului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor

Î.C.S. „Compania Electrica” S.A.

IDNO 1003600092733
MD07ML000000222400901705
BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Centru
MOLDMD2X309


Director  Maria ENI

Contabil-șef _____

Beneficiar

DGTP și CC

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD36TRPDAK222990C09746AB

Șef adjunct  Octavian LUNGU

Șef interimar DEF  Dina POPESCU



2019-0000002772

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna aprilie 2019

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) "Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie"	1007601009657
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract № 63/18 din 04 decembrie 2018
Denumirea obiectului de executat si adresa
Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str.Calea Moșilor, str.Alba-Iulia, str.Calea leșilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești.

01-04-19


Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe str. Calea Iesilor (Nr.4) 1.1-04-19		1 641 948,85	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe str.Calea Iesilor (Nr.4m) 1.2-04-19		641,95	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe str. Calea Iesilor (Nr.4m2) 1.3-04-19		19 843,72	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe bulevardul Kiev (Nr.6m) 1.4-04-19		213,08	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe bulevardul Kiev (Nr. 6m2) 1.5-04-19		7 632,20	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe Viaduct-Botanica (Nr.9m2) 1.6-04-19		7 250,57	
TOTAL	11 900 958,35	1 677 530,37	
TVA 20%	2 380 191,67	335 506,07	
TOTAL spre achitare incl. TVA	14 281 150,02	2 013 036,44	




ANTREPRENOR GENERAL

(functia, numele, semnatura)



INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)



an. 2019



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna martie 2019

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) "Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie"	1007601009657
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract № 63/18 din 04 decembrie 2018
Denumirea obiectului de executat si adresa
Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str.Calea Moșilor, str.Alba-lulia, str.Calea leșilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești.

01-03-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Montarea sistemului de iluminare SEC Budesti II (Nr.1) 1.1-03-19		352 626,88	
Montarea sistemului de iluminare SEC Budesti II (1m) 1.2-03-19		-2 343,68	
Reparația rețelelor electrice de iluminat public, din str. Calea Mosilor (Nr.2) 1.3-03-19		1 321 265,66	
Reparația rețelelor electrice de iluminat public, din str. Calea Mosilor (Nr.2m) 1.4-03-19		-15 828,75	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe bulevardul Moscovei (Nr.5) 1.5-03-19		1 030 605,93	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe bulevardul Moscovei (Nr.5m) 1.6-03-19		267,22	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe bulevardul Moscovei (Nr.5m2) 1.7-03-19		15 518,77	
Modernizarea iluminatului public din str. Muncesti (Nr.10) 1.8-03-19		1 721 108,77	
Modernizarea iluminatului public din str. Muncesti (10m) 1.9-03-19		28 574,16	
TOTAL	10 223 427,98	4 451 794,95	
TVA 20%	2 044 685,60	890 358,99	
TOTAL spre achitare incl. TVA	12 268 113,58	5 342 153,94	

ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
pe luna ianuarie 2019

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) "Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie"	1007601009657
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract № 63/18 din 04 decembrie 2018
Denumirea obiectului de executat si adresa

Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str.Calea Moșilor, str.Alba-Iulia, str.Calea leșilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Bătrîn, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești.

01-01-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorului general - beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2019			
Reparatia retelelor electrice de iluminat public, din str. Calea Mosilor (Nr.2) 1.1-01-19 ✓		262 773,11	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe str. Alba Iulia (Nr.3) 1.2-01-19 ✓		696 295,57	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe str. Alba Iulia (Nr.3m) 1.3-01-19		335,80	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe str. Alba Iulia (Nr.3m2) 1.4-01-19 ✓		10 176,27	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe bulevardul Moscovei (Nr.5) 1.5-01-19 y.		457 322,71	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe bulevardul Moscovei (Nr.5m) 1.6-01-19 y.		267,42	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe bulevardul Moscovei (Nr.5m2) 1.7-01-19 y.		5 088,14	
Inlocuirea corpurilor de iluminat pe bulevardul Kiev (Nr.6) 1.8-01-19 y.		29 399,10	
Inlocuirea corpurilor de iluminat Viaduct -Botanica (Nr.9) 1.9-01-19 ✓		546 885,57	
Inlocuirea corpurilor de iluminat Viaduct- Botanica (Nr.9m) 1.10-01-19		170,51	
Inlocuirea corpurilor de iluminat Viaduct- Botanica (Nr.9m2) 1.11-01-19 ✓		7 123,41	
TOTAL	3 152 320,74	2 015 837,59	
TVA 20%	630 464,15	403 167,52	
TOTAL spre achitare incl. TVA	3 782 784,89	2 419 005,11	

ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

" " an. 2019