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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Numărul de contracte similare, executate 6 contracte.  

 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):  

1) Conform contractelor iniţial semnate 5500.000 mii lei;  

2) Final la data executării contractelor 5408.853mii lei.  

 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora:  

1) SA”RED-NORD” mun. Balti;  

2) SRL “Mecenergo”2018-2019, mun. Chișinău;  

3) SRL “Capital” mun. Chișinău;  

4) SRL”Piscicola Climautanu” or. Dondușeni;  

5) Primari Hlinaia r-nul Edinet;  

6) „RED Nord”.  

 

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:  

1) Antreprenor(3128091 lei);  

2) Subantreprenor(2275000 lei);  

3) Subantreprenor(407000lei);  

4) Antreprenor(309000 lei);  

5) Antreprenor(142500 lei);  

6) Antreprenor(2808514).  
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5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare - nu au fost.  

 

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):  

a) contractată – 450 zile;  

b) efectiv realizată -431 zile;  

c) motivul de decalare a termenelor contractate, finisarea lucrărilor.  

 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate - nu au fost.  

 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de 

devizele de cheltuieli anexate la contracte - modificarea proiectului inițial.  

 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară - 

participând la achiziții publice. 

 

 

 

 

Data completării “11” august 2021 

  

Cu stimă, 

Director al S.R.L. „TENSGRUP” 

MIHU Nicolae 

Semnatura _____________________ 

 

 

Ex: Inginer electrician Guzun Pavel 

Tel: 079771116 
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