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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 21 /LP

privind achizitia prin procedura de licitatie publici

“3” aprilie 2025 Tintireni, Anenii Noi
(locaitatea, raion)

1. PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21367136 din data 10.03.2025
intre Primdria Tintireni, cu sediul in r-nul Anenii Noi, s.Tintiireni, str. Stefan cel Mare nr.3
(denumirea autorititii contractante) (localitatea)
Telefon,fax: 026533348, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1007601009037 reprezentat
prin Vadim BUGARU - PRIMAR | in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
(prenumele si functia conducitorului)

SC _..Eligibil Con”, cu sediul in MD-2012 mun.Chisiniu, str.31 August 1989 79/1, ap.23

(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon 068818883, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1006600031155 autorizat pentru
activitatea Tn constructii: autorizatia nr. din “_” 20, eliberata de
, pe un termen de ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin Administrator Nicolai CONDRATIUC, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

(numele si functia conduc#torului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul general se obligd sd execute lucririle la obiectivul ,Reabilitarea si extinderea
sistemei de alimentare cu api din s.Cretoaia, com.Tintireni, r-nul Anenii Noi” in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor i
prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este de 14 lani dupé primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului

contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activititii se datoreazi urmétoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii

extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;



c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe
asupra calititii lucrérilor;
d) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucriirilor sau a
unor pirti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucriirile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistiirii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrérilor cu buni diligenta.
2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. fn baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucririlor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunogtinti si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.
2.7. Se indica termenul de garantie a lucrérilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinté obiectul prezentului contract este de 1 244 712,59 (un milion
doui sute patruzeci si patru mii sapte sute douidsprezece, 59) lei MD fiirid TVA si 1493 655,11
(un milion patru sute noufzeci si trei mii sase sute cincizeci si cinci, 11) lei MD ,

(suma cu cifre gi litere)

3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucririlor executate, semnate gi acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive
de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi plititi imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea




lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inliturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le Intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de ciitre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatéd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract gi toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fiard plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazé/restituie garanfia de buni executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea
acestora.



4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bunid executic dupid primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cét el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calitiitile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatii de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considerdi calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoara activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si sd nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacé contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate 1nainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultifi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinté, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicérile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite §i si ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactititile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascid toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rdspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale §i profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucréri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.



4.23. in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legituri cu faptul neexecutirii.

4.24. in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat s opreasca executia lucrérilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere,
sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
sd plédteasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORH
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucridrile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunziitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acegtia le vor
executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajérii intregii
forte de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testéri de ciitre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor



calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmireascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucriérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastii parte sau pirti de lucrare, dacé este cazul. Dacé se constati ci lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilititt, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat
se suporti de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportii proportional
de cétre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fiari a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inldture aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucririle vor incepe dupd 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 60 luni.
9.2 Perioada de garantie incepe de la data receptici la terminarea lucrdrilor sipand la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarti rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
rdspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.



10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
rdspundd solidar fati de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci Antreprenorul 1-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitifi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pimant, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate §i dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii 1 furturilor pana la predarea lucriérilor citre Beneficiar. El trebuie s3 ia masuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice gi a apei i sd indepérteze
zipada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotérari ale
autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despégubit de Antreprenor in mérimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intirzierea in execufia lucririlor este din vina antreprenorului, atunci acesta va plati
penaliziri gi/sau despdgubini in cuantum de 0,1% din valoarea lucririlor rimase de
executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care
partea inculpi a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabili a celeilalte pérti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatic care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;



b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifici antreprenorul cid din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractulu, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fara s aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevazute si datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte péarti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptic care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nou procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultid din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITH FINALE

13.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucririlor;

¢) Garantia de buni executie.
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roménai.
13.3  Prezentul Contract reprezinti acordul de vointi al parfilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnituri de citre una dintre pérti.
13.4 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2025/receptia
finali a lucrérilor.



14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

BENEFICIAR ANTREPRENORUL GENERAL
Adresa postald: MD-6538 Adresa postal:
r-nul Anenii Noi, s.Tindreni, MD-2012 mun.Chisiniu,
str.Stefan cel Mare nr.3 str.31 August 1989 79/1, ap.23
Telefon:026533348 Telefon: 068818883
Cod fiscal:1007601009037 Cod fiscal: 1003600046910

. Banca: BC ,_MOLDINDCONBANK” SA
IBAN:

sucursala Centru

Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat Cod: MOLDMD2X
TREZMD 2X IBAN: MD71ML000000022517094147

15. SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR ANTREPRENOR GENERAL

Primar

Vadim BULGARU Director

Nicolai CONDRATIUC

Tina BURLACU




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.51/LP
privind achizifia prin procedura de licitatie publica

“ 17 7 iulie 2025 Tintireni, Anenii Noi
(locaitatea, raion)

1. PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21442385 din data 07.67.2025
intre Primiiria Tintireni, cu sediul in r-nul Anenii Noi, s.Tintireni, str. Stefan cel Mare nr.3
(denumirea autorititii contractante) (localitatea)
Telefon,fax: 026533348, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1007601009037 reprezentat
prin Vadim BUGARU - PRIMAR |, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
(prenumele si functia conducitorului)
SC_,.Eligibil Con”, cu sediul in MD-2012 mun.Chisiniu, str.31 August 1989 79/1, ap.23

(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon 068818883, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1006600031155 autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizafia nr. din “ 7 20 , chberati de

, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin Admmlstrator Nicolai CONDRATIUC, in calitate de Antreprenor, pe de altﬁ
parte.

(numele $i functia conduciitorulni)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul general se obligi si execute lucririle fa obiectivul ,,Reabilitarea si extinderea
sistemei de alimentare cu api din s.Cretoaia, com.Tintireni, r-nul Anenii Noi (str.Tineretii)
ETAPA II” in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE ~
2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este de 4 luni dupé primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrutui ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificafiel din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungiti daca constringerea activititii se datoreazi urmétoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoriti impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii
extreme netmputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;



c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va riisfringe
asupra calititii lucrarilor;
d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legali.
24 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a
unor pirti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucriirilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor pirti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrérilor cu buni diligenti.
2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ci sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinid si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor i deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare i cu clauzele din contract. in functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
pérti de constructie distincte fizic si functional.
2.7. Se indici termenul de garantie a lucrérilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucriérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 356 024,31 (trei sute
cincizeci si sase mii doudizeci si patru, 31) lei MD fiard TVA si 427 229,17 (patru sute doufzeci
si sapte mii doui sute douizeci si noud, 17) lei MD,

(suma cu cifre si litere)

3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucriirilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea i acceptarea situatiei de platé definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi plititd imediat.

3.5.Lucridrile nu vor fi considerate finalizate pani cind procesul-verbal de receptic la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificérii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea




lucriirilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa Inliturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICTARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doudi exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este previzuti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar riméine la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de ciitre acesta Ia dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
sl intretinerea corespunzéitoare a lucrérilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfigurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte
{contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forfa de muncé, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazéi/restituie garantia de buna execufic Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.



4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupid primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasti
obligatiune, Beneficiarul poate si refind garanfia Antreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatii are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinita atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestaft. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci,
in ateliere, depozite si oriunde se desfidgoara activitifi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de execufie pentru examinare
si sd i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si si nu fie
utilizati in scopurt proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarca drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul consideré ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de ciitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si si pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite gi sd ingtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitifile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartareca de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucrdri sau pér{i de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.



4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucririle, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutéini.

4.24. In cazul in care in timpul executirii Iucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau gtiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasci executia lucririlor in zona respectiva
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfisuririi lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere,
sd retragi utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriiri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucriérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile gi aprobirile,
si pliteasci toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie faicute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORH
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizii, Antreprenorul
trebuie s3 prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucréirile pe care acestia le vor
executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si@ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitiitile necesare angajdrii intregii
forte de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de ciitre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzétor



calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in eaz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul san orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze §i si
urméreasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile clidirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea i misurarea
lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau péarti de lucrare 1a dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasti parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constati ci lucririle au fost de calitate
corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporti de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional
de citre acestia.

8.8. Lucridrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacid se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucririle vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor $i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucririle previzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 60 huni.
9.2 Perioada de garantie incepe de la data receptici la terminarea lucrdrilor sipand la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantic s3 inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.



10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati si
raspundd solidar fafi de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci Antreprenorul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru inciilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitii, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingridiri sau limitiri din proprie
vini.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pani la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie s# ia mésuri
de protectie contra degradirii lucririi datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si indepirteze
zApada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de ciitre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotiiriri ale
autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacid pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intirzierea in executia lucririlor este din vina antreprenorului, atunci acesta va phiti
penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucririlor rimase de
executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantii in momentul in care
partea inculp3 a intrat in intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGHLOR

11.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiinare prealabili a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suporti partea a ciirei culpa a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;



b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevizute §i datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afli in incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fira sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucréirilor;
¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunziitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolufiunea contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o nous proceduri de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instanfe judecitoresti nationale sau, dupé caz, internafionale.

13. DISPOZITH FINALE

13.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantii a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcint;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucrérilor;

¢) Garantia de buni executie.
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3 Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al parfilor si se considerd semnat la data
aplicirii ultimei semnituri de cétre una dintre parti.
13.4 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pini la 31.12.2025/receptia
finald a lucrérilor.



14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

BENEFICIAR ANTREPRENORUL GENERAL
Adresa postald: MD-6538 Adresa pogtali:

r-nul Anenii Noi, s. Tindreni, MD-2012 mun.Chisiniu,

str.Stefan cel Mare nr.3 str.31 August 1989 79/1, ap.23
Telefon:026533348 Telefon: 068818883

Cod fiscal:1007601009037 Cod fiscal: 1006600031155

IBAN: MD52TRPDAV319230E10761ADp D2nca:  BC .MOLDINDCONBANK” ~ SA
sucursala Centru

Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat Cod: MOLDMD2X
TREZMD 2X IBAN: MD71ML000000022517094147

15. SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR ANTREPRENOR GENERAL
Primar
/MM Vadim BULGARU Director
Nicolai CONDRATIUC

‘.:,/1»"‘
1 &




Anexanr. |

la Regulamentul de receptie a constructiilor i
instalagiilor aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 28.11.2025 mun. Chisinau

Privind lucrarea: Lucriri de reabilitare a si extindere a sistemei de alimentare cu api din sat, Crefoaia,
com, Tintireni, r-nul Anenii Noi.

executata la obiectul "Reabilitarea si extinderea sistemei de alimentare cu api din s. Cretoaia, com. Tintireni,
r-nul Anenii Noi"

in cadrul contractului nr. 21/LP din 03.04.2025 incheiat intre Primiiria com. Tintireni, r-nul Anenii Noi in caliate
de Beneficiar $i S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L. in calitate de Antreprenor, pentru lucriri de reabilitare a si
extindere a sistemei de alimentare cu apa din sat. Cretoaia, com. Tintireni, r-nul Anenii Noi.

| Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 3, eliberata de Administratia Publici Localid com. Tintiireni,
r-nul Anenii Noi la 10.04.2025 cu valabilitate pina la 10.06.2026.

2. Comisia de recepfie si-a desfasurat activitatea in intervalul lunii Noiembrie 2025, fiind formata din:

Presedintele Comisiei:

BULGARU Vadim - Primar al Primaériei com. Tintareni
Membrii comisiei:
BURLACU Iurie - Reprezentantul al Primériei com. Tintireni
SEREMET Lilian - Responsabil tehnic atestat, RTLS-2022 Nr. 0334
Proiectant General - FTS ,,Arhitect-Faur” S.R.L.
3. Aumai participat la receptie:
CONDRATIUC Nicolae - Diriginte de santier, Seria 2024-DLS Nr.0877
CONDRATIUC Nicolai - Antreprenor general
Administrator S.C."ELIGIBIL-CON" S.R.L.

CONDRATIUC Nicolai - Subantreprenor

Administrator S"STALMAG" S.R.L.

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentafia scrisd i desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in
lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepfie, in urma constatarilor facute, propune: De initiat lucrul comisiei privind receptionarea
obiectivului ""Reabilitarea si extinderea sistemei de alimentare cu api din sat. Cretoaia, com. Tintireni, r-nul
Anenii Noi"

6. Comisia de recepfie motiveaza propunerea facuta prin:
— faptul ci lucririle de constructie-montare sunt finalizate;
— prezentarea proiectelor de executie Nr.1086/2022-AE; Nr.1086/2024-AAE; Nr.1086/2024-AAF;
Nr.1086/2024-PG comisiei de receptie la finalizarea lucririlor;
— modul in care au fost indeplinite lucririle de constructie cu respectarea conditiilor tehnice a
documentatiei de proiect si prevederilor NCM;
— examinarea vizuala si cantitativa a lucririlor indeplinite.
7. Comisia de recepfie recomanda urmatoarele: Se admite receptia obiectivului si se permite exploatarea conform
destinatiei.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
- ETAPA 1
7.1 Lucrari de constructie a retelelor exterioare de apeduct dupd cum urmeazi: tevi PE100 SDR17 PN10
cu @90 = 18,0 m; @63 = 330,0 m; @32 = 9,0 m, inclusiv: Cimine @1000 = 4buc.




|

7.2 Lucridri de constructie-montare a turnului de api (marca TA-15-HD-12), V=15m3, H=12m.

7.3 Lucrdri de curitire, spalare si dezinfectare a fintinei arteziene cu inlocuirea Pompei submersibile
marca Pedrollo = 1,0 buc.

7.4 Lucrari de curitire si spalare, hidroizolare si dezinfectare a rezervoarelor de apa cu inlocuirea
Pompelor submersibile marca Pedrollo = 2,0 bue.

7.5 Lucriri de constructie-montare a echipamentului electric de fort: si instalatiilor de automatizare.

7.6 Lucriri de amenajare a teritoriului turnului de api inclusiv: constr uctia gardului de protectie; lucriri
de montare a bordurilor si asfalarea teritoriului; inverzirea teritoriului.

— ETAPA 2
7.7 Lucrari de constructie a retelelor exterioare de apeduct dupi cum urmeazi: tevi PE100 SDR17 PN10
cu @50 = 150,0 m; @63 = 45,0 m; pozarea tubului de protectie prin foraj orizontal dirijat din tevi
PE100 SDR17 PN10 cu @110 = 45,0 m; @125 = 45,0 m inclusiv: Cimine @1000 = 1buc.

7.8 Lueriri de demontare a tevilor uzate din fintina arteziens si Inlocuirea cu tevi din otel cu filet noi avind
@60 mm, H=162 m.

8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat astizi
28.11.2025 in 4 exemplare.

9. Concluzia comisiei de receptie: Lucririle de reabilitare a si extindere a sistemei de alimentare cu apa din
sat. Cretoaia, com. Tintdreni, r-nul Anenii Noi, sunt executate tn volum deplin conform documentatiei de
proiect si pot fi puse in functiune.

Comisia de receptie:

Presedintele Comisiei:
BULGARU Vadim
Membrii comisiei:

BURLACU lurie |~
k
Responsabil tehnic atestat, RTLS-2022 Nr. 0334

FTS ,,Arhitect-Faur” S.R.L.

Reprezentantii Antreprenot f:
CONDRATIUC Nic(l’a;e CIN
“l;‘\ \a, 3

CONDRATIUC Nicolai

W S)fﬁantreprenor

CONDRATIUC Nicolai /.
el " Administrator S"STALMAG" S.R.L.

Y
Q ( AL
{ J(nux\ulc prenumele, :«.mn funcm)

10. Lucrarea privind reabllltare si exﬂnde_ea snstemel de alimentare cu api din s. Cretoaia, com. Tintireni,
r-nul Anenii Noi este: -

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:
28.11.2025 28.11.2025
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4 CONDR& , icolai BULGARU Vadim
Primar al Primariei
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ANEXA Nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 1 din 28.11.2025
privind indeplinirea lucrdrilor de reabilitarea si extinderea sistemei de alimentare cu apd din s. Cretoaia, com.

Tintareni, r-nul Anenii Noi.

Lista pieselor din documentafia scrisi si desenati a obiectului care sunt lipsi sau incomplete.

NU SUNT

Presedintele Comisiei:

BULGARU Vadim _"J[5] ZA/Suly \\, Primar al Primiriei com. Tintireni

Membrii comisiei:

BURLACU lurie

Reprezentantul al Primariei com. Tintareni

LG D N\
infe de santier atestat, DLS-2024 Nr.0877
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higreprenor, general

Administrator S.C. JELIGIBIL-CON" S.R.L.

- Subantreprenor
Administrator S"STALMAG" S.R.L. |
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rele, semn., functia)




ANEXA Nr.2
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 1 din 28.11.2025
privind indeplinirea lucrdrilor de reabilitarea si extinderea sistemei de alimentare cu apa din s. Cretoaia, com.
Tintareni, r-nul Anenii Noi.

Lista lucririlor cuprinse in Documentagia Tehnica ce nu au fost executate.

NU SUNT

Presedintele Comisiei:

BULGARU Vadim

Membrii comisiei:

BURLACU Turie/ "/

\
SEREMET Lilian

Proiectant General
Reprezentantii Antreprenoruly

CONDRATIUC Nicolfe:
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ANEXA Nr.3
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 1 din 28.11.2025
privind indeplinirea lucrérilor de reabilitarea si extinderea sistemei de alimentare cu api din s. Cretoaia, com.
Tintareni, r-nul Anenii Noi.

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

NU SUNT
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Presedintele Comisiei:

BULGARU Vadim

Primar al Primériei com. Tintireni
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Membrii comisiei:

Reprezentantul al Primariei com. Tintareni

SEREMET Liliah
\ oA\

\\

Responsabil tehnic atestat, RTLS-2022 Nr. 0334

Proiectant Genef*aL FTS ,,Arhitect-Faur” S.R.L.

Reprezentantii Antreprenorului

[
CONDRATIUC Nicolae|
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PRI HICH VIO VA, ESHNIOIIIET ABCHTT

Primaria comunei Tintareni

PHOR 38, Re IS R T < ¥ bty

tefdan, 8 20533348, voanil: pristininrenia vubioo.coy

Nr. 73 Zdin 28.11.2025 Citre: S.C. "ELIGIBIL-CON" S.R.L.
e-mail: eligibil.con@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria comunei Tintareni in caliate de Beneficiar, confirmd fatul ci compania
S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L. cu IDNO: 1006600031155, in calitate de Antreprenor general, a
efectuat lucrdri de reabilitare a si extindere a sistemei de alimentare cu apa din sat. Cretoaia, com.
Tintareni, r-nul Anenii Noi, in cadrul contractului de antrepriza nr. 21/LP din 03.04.2025.

In urma colabordrii cu S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L., am rimas placut satisfacuti de
calitatea si operativitatea efectudrii lucrarilor de constructie la obiectivul sus mentionat, astfel fiind
apreciata de noi ca o ntreprindere cu un inalt grad de responsabilitate si profesionalism, cu o
pregatire forte buna datoritd echipei de specialisti calificati, personal tehnic pregatit, utilaje si
mijloace de transport proprii.

Lucrarile s-au desfagurat conform cerintelor contractuale, in termenii stabiliti cu respecatarea
standartelor de calitate, fara neconformitéti descoperite in timpul sau dupa finalizarea lucririlor

Recomandam compania S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L., autoritatilor contractante si

agentilor economici cointeresati de executia lucririlor similare.

Primar com.Tintareni
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BULGARU Vadim
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