

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de întreținere periodică a sectorului de drum M5 Fr. Cu Ucraina-Criva-Bălți-Chisinau-Tiraspol-fr. Cu Ucraina, km. 243+580 – 244+000, amplasat teritorial în raionul Strășeni**”2. Numărul și data contractului Contract nr. 10/01-05/245 din 16.08.2022, Acord adițional nr.1 din 17.10.20223. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Bucuriei, 12a5. Țara Republica Moldova6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 501 325,82 leib) finală  
(la data finalizării contractului ) 1 410 073,20 lei8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3b) efectiv realizată 1c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Servicii de reparații curente a străzilor din mun . Ungheni**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 139 din 03 iunie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni
4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională, 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
e) antreprenor asociat  
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 535 950,18 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) ) 1 535 950,18 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 2
- e) efectiv realizată 2
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrări de întreținere de rutină și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași, Ungheni”**
2. Numărul și data contractului Contract nr. 08-10/119 din 01 aprilie 2022, Acord adițional Nr.1, nr. 07/02-02/467 din 30 decembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. Bucuriei, 12a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 36 671 800,00 lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 59 774 600,00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 12
  - b) efectiv realizată 12
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
-

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. “Drumuri-Strășeni”

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de construcție a străzii Alexandru cel Bun din s. Sireți prin betonare a 0,9 km.**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 17 din 04.03.2022 și Acord adițional nr.1 din 09.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Sireți
4. Adresa beneficiarului s. Sireți, str. Mihai Eminescu,3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
e) antreprenor asociat  
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 3 599 013,56 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) ) 3 631 923,96 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 9
- e) efectiv realizată 9
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3 din 22.09.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
fără obiecții
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
-
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Igor GONTA
- Funcția în cadrul firmei: Director-interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**1. Denumirea și obiectul contractului: „**Reabilitarea drumului public local L345 R21 drum de acces spre s. Frumoasa**”2. Numărul și data contractului Contract nr. 83 din 20.10.20213. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Călărași4. Adresa beneficiarului or. Călărași, str. Biruinței 1/15. Țara Republica Moldova6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului  
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul  
exprimată în echivalent dolari SUAa) inițială  
(la data semnării contractului ) 1 271 653,86 leib) finală  
(la data finalizării contractului) ) 1 271 653,86 lei8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 1h) efectiv realizată 1i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor GONȚAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

2. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparație a curților blocurilor de locuit (Etapa 3)”**
2. Numărul și data contractului Contract nr. 125 din 09.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni
4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională, 7
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
k) antreprenor asociat  
l) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 800 064,17 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului ) 800 064,17 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
j) contractată 1  
k) efectiv realizată 1  
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Igor GONȚA
- Funcția în cadrul firmei: Director-interimar
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

3. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrări de reparație cu adaos de material pe străzile din s. Nișcani**”
2. Numărul și data contractului Contract nr. 21 din 02.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Nișcani, r-l Călărași
4. Adresa beneficiarului s. Nișcani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
n) antreprenor asociat  
o) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 457 060,00 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) ) 457 060,00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 1
- n) efectiv realizată 1
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor GONTAFuncția în cadrul firmei: Director-interimarDenumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri-Strășeni"