



S.C. «ELLVICA» S.R.L.
Cod Fiscal: 1004611003770
Secrieru Alexandr
+373 78 58 06 05
freesunofmoldova@gmail.com

Specificații de preț

Sistem fotovoltaic Of. Balti P = 30 kW

Nr.	Denumire	Unit. măsură	Cantitate	Preț, incl. TVA, MDL	Suma, incl. TVA, MDL	Preț, zero TVA, MDL	Suma, zero TVA, MDL	Termen de implementare
1.	Elaborarea documentației de proiect (proiectul tehnic + Devizele de cheltuieli + verificarea/expertizarea și înregistrarea acesteia conform legislației naționale în vigoare, inclusiv asigurarea procedurii de coordonare a proiectului cu operatorul de sistem.	set	1	11 330,0	11 330,0	9 441,7	9 441,7	20 zile calendaristice
2.	Elaborarea documentației de proiect privind construcțiilor portante, elementelor constructive în vederea amplasării panourilor fotovoltaice.	set	1	6 800,0	6 800,0	5 666,7	5 666,7	
3.	Asigurarea supravegherii de autor a proiectului pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv efectuarea înscrierilor necesare în cartea tehnică a construcției (după caz)	set	1	3 000,0	3 000,0	2 500,0	2 500,0	pe întreaga perioada
4.	Panouri solare mono-cristaline 550W (SpolarPV SP550HM6-72L)	buc	55	2 697,0	148 335,0	2 247,5	123 612,5	20 zile calendaristice
5.	Invertor (SOFAR 30KTLC-G3)	buc	1	33 650,0	33 650,0	28 041,7	28 041,7	
6.	Contor electronic (ZMG 405 CR)	buc	1	13 600,0	13 600,0	11 333,3	11 333,3	
7.	Sistem de fixare panouri (acoperiș inclinat în pantă)	set	1	20 400,0	20 400,0	17 000,0	17 000,0	
8.	Sistem de protecție și control	set	1	30 000,0	30 000,0	25 000,0	25 000,0	
9.	Rețele electrice (AC și DC)	set	1	6 800,0	6 800,0	5 666,7	5 666,7	
10.	Lucrări de montare	set	1	32 860,0	32 860,0	27 383,3	27 383,3	20 zile calendaristice
11.	Documentele de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat între beneficiar și operatorul de rețea)	set	1	17 000,0	17 000,0	14 166,7	14 166,7	
12.	Amenajarea centralei electrice fotovoltaice	set	1	8 400,0	8 400,0	7 000,0	7 000,0	
	TOTAL Sistem fotovoltaic Of. Balti P = 30 kW				332 175,0		276 812,5	

Ofertantul: **S.C. "ELLVICA" S.R.L.** Adresa: **MD-3801, str. Alexandr Pușkin, 24, ap.(of.) 16, mun. Comrat, UTA Găgăuzia**

Semnat: ASB Numele, Prenumele: **Alexandr Secrieru** În calitate de: **Administrator**





S.C. «ELLVICA» S.R.L.
 Cod Fiscal: 1004611003770
 Secrieru Alexandr
 +373 78 58 06 05
 freesunofmoldova@gmail.com

Sistem fotovoltaic Of. Donduseni P = 90 kW

Nr.	Denumire	Unit. măsură	Cantitate	Preț, incl. TVA, MDL	Suma, incl. TVA, MDL	Preț, zero TVA, MDL	Suma, zero TVA, MDL	Termen de implementare
1.	Elaborarea documentației de proiect (proiectul tehnic + Devizele de cheltuieli + verificarea/expertizarea și înregistrarea acestora conform legislației naționale în vigoare, inclusiv asigurarea procedurii de coordonare a proiectului cu operatorul de sistem.	set	1	11 330,0	11 330,0	9 441,7	9 441,7	20 zile calendaristice
2.	Elaborarea documentației de proiect privind construcțiilor portante, elementelor constructive în vederea amplasării panourilor fotovoltaice.	set	1	6 800,0	6 800,0	5 666,7	5 666,7	
3.	Asigurarea supravegherii de autor a proiectului pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv efectuarea înscrierilor necesare în cartea tehnică a construcției (după caz)	set	1	3 000,0	3 000,0	2 500,0	2 500,0	pe întreaga perioada
4.	Panouri solare mono-cristaline 550W (SpolarPV SP550HM6-72L)	buc	164	2 697,0	442 308,0	2 247,5	368 590,0	20 zile calendaristice
5.	Invertor (SOFAR 60KTLX-G3)	buc	1	56 525,0	56 525,0	47 104,2	47 104,2	
6.	Invertor (SOFAR 30KTLC-G3)	buc	1	33 650,0	33 650,0	28 041,7	28 041,7	
7.	Contor electronic (ZMG 405 CR)	buc	1	13 600,0	13 600,0	11 333,3	11 333,3	
8.	Sistem de fixare panouri (acoperiș inclinat în pantă)	set	1	58 750,0	58 750,0	48 958,3	48 958,3	
9.	Sistem de protecție și control	set	1	41 355,0	41 355,0	34 462,5	34 462,5	
10.	Rețele electrice (AC și DC)	set	1	15 400,0	15 400,0	12 833,3	12 833,3	20 zile calendaristice
11.	Lucrări de montare	set	1	74 800,0	74 800,0	62 333,3	62 333,3	
12.	Documentele de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat între beneficiar și operatorul de rețea)	set	1	17 000,0	17 000,0	14 166,7	14 166,7	20 zile calendaristice
13.	Amenajarea centralei electrice fotovoltaice	set	1	41 500,0	41 500,0	34 583,3	34 583,3	
	TOTAL Sistem fotovoltaic Of. Donduseni P = 90 kW				816 018,0		680 015,0	

Ofertantul: **S.C. "ELLVICA" S.R.L.** Adresa: **MD-3801, str. Alexandr Pușkin, 24, ap.(of.) 16, mun. Comrat, UTA Găgăuzia**

Semnat: CAZ Numele, Prenumele: **Alexandr Secrieru** În calitate de: **Administrator**





S.C. «ELLVICA» S.R.L.
Cod Fiscal: 1004611003770
Secrieru Alexandr
+373 78 58 06 05
freesunofmoldova@gmail.com

Sistem fotovoltaic Of. Soroca P = 50 kW

Nr.	Denumire	Unit. măsură	Cantitate	Preț, incl. TVA, MDL	Suma, incl. TVA, MDL	Preț, zero TVA, MDL	Suma, zero TVA, MDL	Termen de implementare
	Elaborarea documentației de proiect (proiectul tehnic + Devizele de cheltuieli + verificarea/expertizarea și înregistrarea acestora conform legislației naționale în vigoare, inclusiv asigurarea procedurii de coordonare a proiectului cu operatorul de sistem.	set	1	11 330,0	11 330,0	9 441,7	9 441,7	20 zile calendaristice
2.	Elaborarea documentației de proiect privind construcțiilor portante, elementelor constructive în vederea amplasării panourilor fotovoltaice.	set	1	6 800,0	6 800,0	5 666,7	5 666,7	
3.	Asigurarea supravegherii de autor a proiectului pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv efectuarea înscrierilor necesare în cartea tehnică a construcției (după caz)	set	1	3 000,0	3 000,0	2 500,0	2 500,0	pe întreaga perioada
4.	Panouri solare mono-cristaline 550W (SpolarPV SP550HM6-72L)	buc	91	2 697,0	245 427,0	2 247,5	204 522,5	20 zile calendaristice
5.	Invertor (SOFAR 50KTLC-G3)	buc	1	46 500,0	46 500,0	38 750,0	38 750,0	
6.	Contor electronic (ZMG 405 CR)	buc	1	13 600,0	13 600,0	11 333,3	11 333,3	
7.	Sistem de fixare panouri (acoperiș inclinat în pantă)	set	1	35 700,0	35 700,0	29 750,0	29 750,0	
8.	Sistem de protecție și control	set	1	41 355,0	41 355,0	34 462,5	34 462,5	
9.	Rețele electrice (AC și DC)	set	1	11 330,0	11 330,0	9 441,7	9 441,7	
10.	Lucrări de montare	set	1	62 550,0	62 550,0	52 125,0	52 125,0	20 zile calendaristice
11.	Documentele de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat între beneficiar și operatorul de rețea)	set	1	17 000,0	17 000,0	14 166,7	14 166,7	
12.	Amenajarea centralei electrice fotovoltaice	set	1	39 940,0	39 940,0	33 283,3	33 283,3	
	TOTAL Sistem fotovoltaic Of. Soroca P = 50 kW				534 532,0		445 443,3	

Ofertantul: **S.C. "ELLVICA" S.R.L.** Adresa: **MD-3801, str. Alexandr Pușkin, 24, ap.(of.) 16, mun. Comrat, UTA Găgăuzia**

Semnat:  Numele, Prenumele: **Alexandr Secrieru** În calitate de: **Administrator**





S.C. «ELLVICA» S.R.L.
Cod Fiscal: 1004611003770
Secrieru Alexandr
+373 78 58 06 05
freesunofmoldova@gmail.com

Sistem fotovoltaic Of. Ungheni P = 30 kW

Nr.	Denumire	Unit. măsură	Cantitate	Preț, incl. TVA, MDL	Suma, incl. TVA, MDL	Preț, zero TVA, MDL	Suma, zero TVA, MDL	Termen de implementare
	Elaborarea documentației de proiect (proiectul tehnic + Devizele de cheltuieli + verificarea/expertizarea și înregistrarea acesteia conform legislației naționale în vigoare, inclusiv asigurarea procedurii de coordonare a proiectului cu operatorul de sistem.	set	1	11 330,0	11 330,0	9 441,7	9 441,7	20 zile calendaristice
2.	Elaborarea documentației de proiect privind construcțiilor portante, elementelor constructive în vederea amplasării panourilor fotovoltaice.	set	1	6 800,0	6 800,0	5 666,7	5 666,7	
3.	Asigurarea supravegherii de autor a proiectului pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv efectuarea înscrisurilor necesare în cartea tehnică a construcției (după caz)	set	1	3 000,0	3 000,0	2 500,0	2 500,0	pe întreaga perioadă
4.	Panouri solare mono-cristaline 550W (SpolarPV SP550HM6-72L)	buc	55	2 697,0	148 335,0	2 247,5	123 612,5	
5.	Invertor (SOFAR 30KTLC-G3)	buc	1	33 650,0	33 650,0	28 041,7	28 041,7	
6.	Contor electronic (ZMG 405 CR)	buc	1	13 600,0	13 600,0	11 333,3	11 333,3	
7.	Sistem de fixare panouri (acoperiș inclinat în pantă)	set	1	20 400,0	20 400,0	17 000,0	17 000,0	20 zile calendaristice
8.	Sistem de protecție și control	set	1	30 000,0	30 000,0	25 000,0	25 000,0	
9.	Rețele electrice (AC și DC)	set	1	6 800,0	6 800,0	5 666,7	5 666,7	
10.	Lucrări de montare	set	1	32 860,0	32 860,0	27 383,3	27 383,3	
11.	Documentele de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice (actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat, Procesul verbal de darea în exploatare, actul de delimitare semnat între beneficiar și operatorul de rețea)	set	1	17 000,0	17 000,0	14 166,7	14 166,7	20 zile calendaristice
12.	Amenajarea centralei electrice fotovoltaice	set	1	8 400,0	8 400,0	7 000,0	7 000,0	
	TOTAL Sistem fotovoltaic Of. Ungheni P = 30 kW				332 175,0		276 812,5	

Ofertantul: **S.C. "ELLVICA" S.R.L.** Adresa: **MD-3801, str. Alexandr Pușkin, 24, ap.(of.) 16, mun. Comrat, UTA Găgăuzia**

Semnat: CAB Numele, Prenumele: **Alexandr Secrieru** În calitate de: **Administrator**

