

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Lucrări de amenajare cu pavaj a aleilor din scuarul Miron Costin”**
2. Numărul și data contractului: **17-CA/20 din 13.05.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția general locativ-comunală și amenajare**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 33**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului: **1 417 902.60 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării 2 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 20.05.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir

Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor Directia Generala Locativ-
 Comunala si Amenajare mun.
 Chisinau
 (denumirea)

Obiect Scuarul Miron Costin mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate **899 797,536 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 09 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
---------	--------------	------------------	------	-----------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
		1. PAVAJ				
1 ✓	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	2 330,000	6,373 6,373	14 849,789 14 849,789
2 ✓	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton-- borduri	m2	400,000	11,247 11,247	4 498,800 4 498,800
3 ✓	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,000	116,219 116,219	116,219 116,219
4 ✓	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	191,450	472,960 83,603	90 548,192 16 005,755
5 ✓	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	2 600,000	187,864 39,140	488 445,256 101 762,856
6 ✓	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	400,000	156,396 22,119	62 558,440 8 847,640
7 ✓	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	172,000	46,862 46,862	8 060,350 8 060,350

1	2	3	4	5	6	7
8	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	175,000	20,619	3 608,412
					20,619	3 608,412
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	175,000	90,300	15 802,500
					0,000	0,000
		Total capitol:				688 487,958
		Inclusiv salariu				157 749,821

	Total	lei	688 487,958
	Fondul social	22,50 %	35 493,710
	Transport	1,50 %	7 454,005
	Total	100,00 +	731 435,673
	Cheltuieli de regie	1,50 %	10 971,535
	Total	100,00 +	742 407,208
	Beneficiu de deviz	1,00 %	7 424,072
	Total	100,00 +	749 831,280
	TVA	20,00 %	149 966,256
	TOTAL proces-verbal:		899 797,536
	Inclusiv salariu		157 749,821

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Amenajarea cu pavaj a aleilor din Scuarul
Miron Costin mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 899 797,536 lei

Intocmit in prețuri curente 10.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	43,000	37,49	1 612,070
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2 936,512	37,49	110 089,835
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	672,350	37,49	25 206,401
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	552,822	37,49	20 725,296
5.	9312040019600	Sapator	h-om	3,100	37,49	116,219
		Total manopera				157 749,821

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	49,586	12,00	595,032
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	19,528	185,00	3 612,680
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	243,141	185,00	44 981,085
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	13,000	150,00	1 950,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	222,820	150,00	33 423,000
6.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	49,011	150,00	7 351,650
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 160,000	1,30	5 408,000
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	40 898,000	1,30	53 167,400
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 639,000	106,00	279 734,000
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,000	950,00	17 100,000
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	402,000	91,00	36 582,000
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	52,000	250,00	13 000,000
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,400	12,00	28,800
		Total materiale de constructii				496 933,647

Utilaje de constructii:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	49,394	360,00	17 781,840
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	45,150	350,00	15 802,500
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	4,403	50,00	220,150
		Total utilaje de constructii				33 804,490

Total	lei	688 487,958
Fondul social	22,50 %	35 493,710
Transport	1,50 %	7 454,005

Total	100,00 +	731 435,673
Cheltuieli de regie	1,50 %	10 971,535
Total	100,00 +	742 407,208
Beneficiu de deviz	1,00 %	7 424,072
Total	100,00 +	749 831,280
TVA	20,00 %	149 966,256

Total deviz:

**899 797,5
36**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea cu pavaj a aleilor din Scuarul Investitor
Miron Costin mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PAVAJ				
1	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2			6,373
						6,373
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	37,49	6,373
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton--borduri	m2			11,247
						11,247
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	37,49	11,247
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			116,219
						116,219
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	37,49	116,219
4	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			472,960
						83,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	37,49	25,118
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	37,49	58,484
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	185,00	234,950
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	185,00	18,870
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	12,00	3,108
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	360,00	92,880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	50,00	1,150
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			187,864
						39,140
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	37,49	37,955
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	37,49	1,185
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	106,00	107,590
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,080
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,30	20,449
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	150,00	12,855
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			156,396
						22,119
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	37,49	5,623
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	37,49	16,496
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,750
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	91,00	91,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,072
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			46,862
						46,862
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	37,49	9,373
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	37,49	37,490

1	2	3	4	5	6	7
8	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,619
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,49	20,619
9	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	0,000
						90,300

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor DIRECTIA GENERALA
 LOCATIV-COMUNALA SI
 AMENAJARE mun.CHISINAU
 (denumirea)

Obiect Scuarul Miron Costin mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate **279 252,811 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 08 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PAVAJ				
1 ✓	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	2 000,000	6,373 6,373	12 746,600 12 746,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	340,000	37,49	12 746,600
2 ✓	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton--borduri	m2	250,000	11,247 11,247	2 811,750 2 811,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,000	37,49	2 811,750
3 ✓	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,800	116,219 116,219	209,194 209,194
	9312040019600	Sapator	h-om	5,580	37,49	209,194
4 ✓	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	25,000	472,961 83,603	11 824,017 2 090,067
	7129020012800	Pavator	h-om	16,750	37,49	627,957
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,000	37,49	1 462,110
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	31,750	185,00	5 873,750

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	2,550	185,00	471,750
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	6,400	150,00	960,000
	1212121212121	Apa	m3	6,475	12,00	77,700
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,450	360,00	2 322,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,575	50,00	28,750
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	700,000	187,864 39,140	131 504,492 27 397,692
	7129020012800	Pavator	h-om	708,680	37,49	26 568,413
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,120	37,49	829,279
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	710,500	106,00	75 313,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 120,000	1,30	1 456,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 011,000	1,30	14 314,300
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,500	150,00	525,000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	59,990	150,00	8 998,500
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,000	250,00	3 500,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	250,000	156,396 22,119	39 099,025 5 529,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,500	37,49	1 405,875
	7129020012800	Pavator	h-om	110,000	37,49	4 123,900
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,250	950,00	10 687,500
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	251,250	91,00	22 863,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500	12,00	18,000
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	28,000	46,862 46,862	1 312,150 1 312,150
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	7,000	37,49	262,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,000	37,49	1 049,720
8	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	25,000	20,619 20,619	515,487 515,487
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,750	37,49	515,487

1	2	3	4	5	6	7
9 ✓	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km	t	25,000	90,300 0,000	2 257,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,450	350,00	2 257,500
		Total capitol: Inclusiv salariu				202 280,215 52 612,715

		Total	lei	202 280,215
		Fondul social	22,50 %	11 837,861
		Transport	1,50 %	2 175,889
		Total	100,00 +	216 293,965
		Cheltuieli de regie	1,50 %	3 244,409
		Total	100,00 +	219 538,374
		Beneficiu de deviz	6,00 %	13 172,302
		Total	100,00 +	232 710,676
		TVA	20,00 %	46 542,135
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		279 252,811 52 612,715

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 279 252,811 lei

Intocmit in prețuri curente 10.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,000	37,49	262,430
2.	7129020012800	Pavator	h-om	835,430	37,49	31 320,270
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	466,250	37,49	17 479,712
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	89,120	37,49	3 341,109
5.	9312040019600	Sapator	h-om	5,580	37,49	209,194
		Total manopera				52 612,715

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	6,475	12,00	77,700
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	2,550	185,00	471,750
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	31,750	185,00	5 873,750
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,500	150,00	525,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	59,990	150,00	8 998,500
6.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	6,400	150,00	960,000
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 120,000	1,30	1 456,000
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 011,000	1,30	14 314,300
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	710,500	106,00	75 313,000
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,250	950,00	10 687,500
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	251,250	91,00	22 863,750
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,000	250,00	3 500,000
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500	12,00	18,000
		Total materiale de constructii				145 059,250

Utilaje de constructii:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,450	360,00	2 322,000
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,450	350,00	2 257,500
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,575	50,00	28,750
		Total utilaje de constructii				4 608,250

Total	lei	202 280,215
Fondul social	22,50 %	11 837,861
Transport	1,50 %	2 175,889

Total	100,00 +	216 293,965
Cheltuieli de regie	1,50 %	3 244,409
Total	100,00 +	219 538,374
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 172,302
Total	100,00 +	232 710,676
TVA	20,00 %	46 542,135

Total deviz:

**279 252,8
11**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor

elmedalmir SRL
 (denumirea)

Investitor

DGL & A
 (denumirea)

Obiect

**Amenajarea cu pavaj a aleilor
 din Scuarul Miron Costin mun.
 Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **238 852,261 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PAVAJ				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	976,170	187,864 39,140	183 386,796 38 206,884
		Total capitol: Inclusiv salariu				183 386,796 38 206,884

	Total	lei	183 386,796
	Fondul social	22,50 %	8 596,549
	Transport	1,50 %	2 177,699
	Total	100,00 +	194 161,044
	Cheltuieli de regie	1,50 %	2 912,416
	Total	100,00 +	197 073,460
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 970,735
	Total	100,00 +	199 044,195
	TVA	20,00 %	39 808,839

1	2	3	4	5	6	7
						238 852.261
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				38 206,884

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)



Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Amenajarea cu pavaj a aleilor
din Scuarul Miron Costin mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 238 8532.261lei

Intocmit in prețuri curente 03.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	988,275	37,49	37 050,430
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,847	37,49	1 156,454
		Total manopera				38 206,884

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,881	150,00	732,150
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	83,658	150,00	12 548,700
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 561,872	1,30	2 030,434
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 355,154	1,30	19 961,700
5.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	990,813	106,00	105 026,178
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,523	250,00	4 880,750
		Total materiale de construcții				145 179,912
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	lei	183 386,796
Fondul social	22,50 %	8 596,549
Transport	1,50 %	2 177,699
Total	100,00 +	194 161,044
Cheltuieli de regie	1,50 %	2 912,416
Total	100,00 +	197 073,460
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 970,735
Total	100,00 +	199 044,195
TVA	20,00 %	39 808,839


Total deviz:

**238 852.2
61**

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat simbolurile și Normele, codurile de
Resurse
Lu K



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17-CA/20

“13” mai 2020

mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat conform Licităţii Publice nr. MD-1587536950318 din “13” mai 2020, între Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00, fax: 022-22-01-72, Cod fiscal nr. 1007601010493, reprezentată prin şef Ion BURDIUMOV, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL „Medalmir”, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Dacia, 76/1, of. 34, telefon: 022 90-70-04, 062114444, reprezentată prin administratorul Veaceslav VOLCU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de amenajare cu pavaj a aleilor din Scuarul Miron Costin**, Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

- 3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este 60 zile din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor

sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 417 902,60** (un milion patru sute șaptesprezece mii nouă sute doi ,60) lei, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate astfel: în avans 10% în termen de 5 zile din momentul înregistrării contractului, iar 90% în termen de 5 zile din momentul finalizării lucrărilor, în limitele alocărilor bugetare anuale, din bugetul local.
- 4.3. Plata facturii finale se va face timp de 15 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

prezentul articol după rezilierea contractului.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **str. M. Eminescu, 33**

Tel./Fax: **22-54-61/22-01-72**

Denumirea
Băncii: **MF- Trezoreria de stat**

Adresa
Băncii: **str. Pușkin, 44**

Cod

Bancar: **TREZMD2X, 226614**

IBAN: **MD52TRPDAK312110B07284AB**

Cont de
decontare: _____

Cod fiscal: **1007601010493**

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Dacia, 76/1,
of. 34.**

Tel./Fax: **022 90-70-04, 062114444**

Denumirea
Băncii: **BC “Moldova Agroindbank” SA**

Adresa
Băncii: **Or. Chișinău, fil. nr. 12**

IBAN:

MD21AG000000022512312328

Cod
bancar: **AGRNMD2X438**

Cod fiscal: **1014600019994**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Ion BURDIUMOV



“ ANTREPRENOR”:

Veaceslav VOLCU

