

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea și obiectul contractului 1. **“Teren universal de sport din regiunea blocului locative din str.Victoriei 68 din mun.Bălți”**

2. Numărul și data contractului **Nr:174 din 26/08/2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului (client) **Primăria mun. Bălți**

4. Adresa beneficiarului **mun.Bălți Independenței 1**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractor – **(antreprenor)**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului )

1) **739 360.56 lei (inc. TVA)** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

b) finală  
(la data finalizării contractului)

1) **739 360.56 lei (inc. TVA)** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **1.) 3,0 luni**

b) efectiv realizată **1.) 3,0 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.17 din 25.07.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: **21.03.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Guțu Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Danlevita”**

De recepționat obiectul „Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Victoriei, 68 din mun. Bălti.”

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
*Приемочная комиссия обосновывает свое предложение через:*

Obiectul teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Victoriei, 68 din mun. Bălți este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Приемочная комиссия рекомендует следующее:*

De recepționat „Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Victoriei, 68 din mun. Bălți.” pentru exploatare.

7\* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

*Описание объекта рекомендованного для приемки:*

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală str. Victoriei, 68 mun. Bălți.

1.Teren din beton armat – 297,0m.p. 2.Gard metalic din plasa rabiț – 148,0 m.l. 3.Plăci de trotuare din beton – 174,0 m.p. 4.Stâlpi metalice de baschet - 2 buc. 5.Banci pe 2 picioare – 4,0 buc. 6.Urne – 2,0 buc. 7. Plasa pentru volei – 1 buc. 8.Plasa pentru joc de fotbal – 2 buc. 9. Set pentru joc de baschet – 2 buc.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 5 file,  
*Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,*

a fost încheiat astăzi 25.07 a 2023 la ora \_\_\_\_\_ în 6 exemplare  
*был составлен сегодня в в экземпляров*

Comisia de recepție la terminarea lucr[rilor:

*Приемочная комиссия по окончанным работам:*

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

*Комиссия окончательной приемки:*

Președinte:

*Председатель:*

Membri:

*Члены:*

Specialiști:

*Специалисты:*

Specialiști:

*Специалисты:*

dl N. Grigorișin

dl V.Zincovschii

dl I. Macovschi

dna L.Bragari

dl V.Bejenari

dna N. Rusnac

dna M. Barîspoli

dl I. Loris

9.Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnica:

10.Au mai participat în recepție:

TRANSMISĂ:

*ПЕРЕДАЛ:*

PRIMITĂ:

*ПРИНЯЛ:*

EXECUTANTUL: SRL „Danlevita”

INVESTITORUL: Primăria m. Bălți

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИНВЕТОР:

«25» 07 a. 2023

«  »    a.   

L.S.  
M.P.

L.S.  
M.P.

(semnatura) / (подпись)

(semnatura) / (подпись)

Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

Empty lined area for listing missing or incomplete parts of the documentation.

Larisa Bragari

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

1. Резиновое покрытие (ЕРДМ) бетонной спортивной площадки из-за отсутствия этих объемов в техническом задании.
2. Выполнить окраску металлических ворот в белый цвет эмалью ПФ-133.

Larisa Bragari

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

### Anexa nr.3

la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 17 din 25.07.2023

nr. 17 din 25.07.2023

respectat prevederile proiectului



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

1. Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

| Nr. | Denumirea lucrărilor                     | Suma lucrărilor, MDL          |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <b>LCM, incluziv:</b>                    | <b>721717,23 lei</b>          |
| 1   | Teren din beton armat – 297,0 m.p.       | 269526,49 lei                 |
| 2   | Gard metalic din plasa rabiț – 148 m.p.  | 223089,05 lei                 |
| 3   | Plăci de trotuare din beton – 174,0 m.p. | 95814,84 lei                  |
| 4   | Stâlpi metalice de baschet – 2 buc.      | 56617,65 lei                  |
| 5   | Banci pe 2 picioare – 4 buc.             | 19210,35 lei                  |
| 6   | Urne – 2 buc.                            | 4309,24 lei                   |
| 7   | Plasa pentru volei – 1 buc.              | 1749,60 lei                   |
| 8   | Plasa pentru joc de fotbal – 2 buc.      | 2400,00 lei                   |
| 9   | Set pentru joc de baschet – 2 buc.       | 49000,01 lei                  |
| 10  | Serviciile ÎM DCC CU la etapa realizarea | 16500,59 lei                  |
|     | <b>TOTAL</b>                             | <b>738217,82 lei (cu TVA)</b> |

Larisa Braganț

Igor Loris



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU