
 

                                                             
Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.46 

privind achiziţia prin________________ 
  
"_19_"__04____2024                                                                           __Lăpușna_ 
  
I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 
  
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.   
  
ocds-b3wdp1-MD-1710491123908  din data _15.03.2024, 
între___Primăria com.Lăpușna________________________________________ 

                                               (denumirea autorităţii contractante) 
cu sediul în _____________s.Lăpușna, rl.Hîncești_________________________ 
                                                         (localitatea) 
str._A.Lăpușneanu_, telefon: _026961123__, fax: __026951236__, IDNO 
_1007601005752____ reprezentat prin 
 ________primarul Chiosa Ion_______________________________________, 
                                  (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi 
____SRL Frai Construct____________________________________________, 
                                                                        (denumirea operatorului economic) 
cu sediul în _MD-2044___or.Chisinau___________str._P.Zadnipru, 19/3, ap.44___, 
                           (localitatea) 
telefon: __079011340____, fax: _____________, IDNO 1010600027155 / 0404285 
autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr._______ din 
"__"______________20__, eliberată de __________________, pe 
un termen de _________ ani, pentru genurile de 
activitate______________________________________, 
reprezentat prin ______Director Frai Alexandru_____________, în calitate de 
Antreprenor, pe de altă parte. 

                       
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute Amenajarea gunoiștii autorizate și 

lichidarea gunoiștilor neautorizate din s.Lăpușna, rn.Hîncești.___în conformitate cu 
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice. 

  
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 1 luna__săptămâni și 

zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către 
beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa 
la prezentul contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea 
activităţii se datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
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b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii 
extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor 
stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice 
se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul 
consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările 
în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare 
generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 
Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, 
acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea 
lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei 
notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe 
teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de 
recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la 
cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare 
pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 
recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În 
funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia 
poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor____________. 
  
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 
 de_695 815,66 (șase sute nouăzeci și cinci de mii opt sute cincisprezece  ),66_ lei 

MD, inclusiv 115 969,28 (una sută cincisprezece mii nouă sute șaizeci și nouă ,28) TVA 
lei MD. 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea 
proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către 
Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în 
termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei 
de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, 
dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu 
va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările 
au fost executate conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, 
garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

  



4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se 
pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele 
stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele 
stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte 
proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul 
construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de 
muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură 
provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către 

acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, 
precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) 
şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi 
sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către 
Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă 
şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate 
operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica 
Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri 
sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile 
ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză 
va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele 
din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de 
muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru 
executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate 
operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte 
garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului 
atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie 
Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal 
la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va 
restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea 
scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el 
nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia 
Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are 
calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de 



vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform 
condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită 
atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în 
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se 
va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară 
activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la 
dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 
lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 
în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează 
în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să 
i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate 
sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a 
executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. 
Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care 
generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor 
terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în 
imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul 
este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite 
la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse 
la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt 
hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 
raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea 
de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și 
profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ 

necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare 

necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., 

Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată 
Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu 
faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă 
valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia 
lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau 
organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile 
de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi 



lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, 
Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de 
materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile 
şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi 
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

  
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului 

privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor 
normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de 
ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 

  
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi 
de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în 
subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista 
subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la 
cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 
subcontractări. 

  
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare 

angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate 
cu prevederile legislaţiei. 

  
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând 

a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va 
solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este 
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări 
sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că 
materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu 
prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au 
acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite 
de materiale prefabricate etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului 
tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea 
acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. 
Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel 
de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic 
atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia 
Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 



constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform 
documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 
Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suportă proporţional de către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau 
fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, 
fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite 
Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care 
le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care 
caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după 5. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în 
modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

  
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani. 
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până 

la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 

defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei 
notificări transmise de către Beneficiar. 

  
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună 
unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru 
stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama 
de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele 
contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt 
obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire 
a obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse 
de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, 
numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea 
dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor 
pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a 
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca 
urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are 
la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. 
El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor 
atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui 
regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe 
locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă 



pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei 
prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre 
părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea 
pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile 
contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în 
cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate 
pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea 
în culpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 
compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui 
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, 
cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau 
a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea 
obligațiilor contractuale. 

  
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 

procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie 
folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară 
efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor 
efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

  
12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta 

pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia 

sunt sub sechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere 
a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în 
scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 
şi 12.2 din prezentul contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de 
recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în 
maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor 
efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se 



vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile 
contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 
căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor 
cu respectarea prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în 

perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 
privind achizițiile publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă 
procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind 
achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere 
o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice 
și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost 
constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, 
internaționale.  

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte 

integrantă a prezentului contract: 
a) Propunerea tehnică; 
b) Propunerea financiară; 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră 

semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până 
la 31.12.2024.   

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL 
SRL FRAICONSTRUCT 

BENEFICIARUL 
Primăria com.Lăpușna 

RM,Chisinau,str.P.Zadnipru,19/3, 44 Adresa poştală:s.Lăpușna, Hîncești 

Telefon:079011340,079009583 Telefon:026951236 

Cod fiscal:1010600027155 Cod fiscal:1007601005752 

BC “ProCredit Bank” Banca:TREZORERIA CENTRU-HINCEȘTI 

c/b PRCBMD22 Cod:TREZMD2X 

IBAN: MD02PR002251390056490301 IBAN:MD22TRPDAE312120C10852AB-
695 815,66 lei 

e-mail: fraiconstruct@yandex.com 

                                                      SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

  

Director                                      Primarul com.Lăpușna                        Chiosa Ion 
Frai Alexandru 

 
                                                     
 

mailto:fraiconstruct@yandex.com


Anexa nr.1 
la Contractul nr.46 

din "19" 04 2024 
  
SPECIFICAŢII TEHNICE 
  

NNr. Denumirea 
lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 
către autoritatea 
contractantă 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 
către ofertant 

Standarde de 
referinţă 

1. Amenajarea 
gunoiștii 
autorizate și 
lichidarea 
gunoiștilor 
neautorizate 
din s.Lăpușna, 
rn.Hîncești 

45100000-8 Conform 
formularului 3,5,7  
(se anexaza) 

Conform 
formularului 3,5,7  
(se anexaza) 

 

 TOTAL     

  
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 

Director                                      Primarul com.Lăpușna                        Chiosa Ion 
Frai Alexandru 
 

 
                                                     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexa nr.2 
la Contractul nr.46 

din "19" 04  2024 
  
SPECIFICAŢII DE PREŢ 
  

NNr. Denumirea 
lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 
de 
măsură 

Cantitatea Preţul unitar 
Inclusiv TVA 

Suma lei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii de 
executare/ 
Termenul de 
valabilitate a 
contractului 

1. Amenajarea 
gunoiștii 
autorizate și 
lichidarea 
gunoiștilor 
neautorizate din 
s.Lăpușna, 
rn.Hîncești 

45100000-8 Lucr. 1 695 815,66 695 815,66 Iunie 2024/ 
31.12.2024 

 TOTAL     695 815,66  

   
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

    

Director                                      Primarul com.Lăpușna                        Chiosa Ion 
Frai Alexandru 
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