Contract pentru executarea unor lucrari prin subantreprenor
CONTRACT Nr. 10/6 din 15 aprilie 2022
privind executarea unor lucrari pentru obiectivele de investitii, prin subantreprenor

I. Partile contractante
1. - intre Compania ”Termosistem” S.R.L. care activeaza in baza Statutului
inregistrata la Ministerul Justitiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe
data de 01.12.1997 in persoana Directorului general d-/ Valeriu Ursu numitd in
continuare «Antreprenor general» pe de o parte si ,Ajustarea Retelelor Electrice”
SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-I Negrescu Alexandru, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului inregistrata sub nr.
1018600014377, pe de altd parte, s-a incheiat urmatorul contract:

I1. Obiectul contractului
2. - Subantreprenorul se obligd s execute lucrérile de constructii-montaj de specialitate
din profilul sdu, la obiectul “Extinderea sistemului de canalizare din or. Cimislia”
(instalatii i refele electrice, instalatii de automatizare) — ADR Sud, in conformitate cu
prevederile proiectelor, standardelor si prescripiiilor tehnice in vigoare.

III. Termen de executie
3. - Termenele de executie a lucrarilor contractate sunt prevazute de 8 luni, conform
graficelor de lucru.

IV. Valoarea lucrarilor
4. - Valoarea lucrarilor de constructii-montaj care fac obiectul prezentului contract va fi
conform proceselor verbal de executare a lucrarilor, conform devizelor locale.

V. Obligatiile subantreprenorului
5. - Subantreprenorul are urmatoarele obligatii:
a) executarea lucrarilor conform contractelor (si a actelor aditionale la acestea) incheiate
intre antreprenorul general si beneficiar;
'b) executarea lucrarilor de calitate corespunzitoare, potrivit prevederilor din proiecte,
standarde si prescriptii tehnice, cu personal calificat in domeniul dat;
rdonarea lucrrilor intre brigazile sale si celelalte antreprize care concurd la

neral despre terminarea lucrarilor pentru efectuarea
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VILI. Clauze speciale
7. - in cazul scoaterii din plan a unor lucriri, al sistérii unor lucrari determinate de cauze
legale, al modificarii documentatiilor tehnico-economice care stau la baza contractelor
ferme, incheiate cu beneficiarii lucririlor, al rezilierii acestora, al depsirii valorii
devizului general sau pentru orice alte motive care constituie impedimente legale in
continuarea executirii lucrarilor, prevederile prezentului contract se modificd in mod
corespunzitor, dupa caz.
In cazul sistirii unor lucriri si, prin consecinti, al incetdrii contractului ferm incheiat cu
beneficiarul, antreprenorul general va prelua pe bazd de proces-verbal lucririle executate,
aparatajele, materialele, prefabricatele, constructiile si confectiile metalice, altele
asemenea, in conditiile previzute in contractul cu beneficiarul.

VIIIL. Raspunderea contractuala
8. - Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare
a acestor obligatii, partea in culpa datoreazi celeilalte parti penalitatile si despagubirile in
valoare de 0.2% pentru fiecare zi de intirziere.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, pentru fiecare parte.
Actele aditionale la contract se vor incheia in acelasi numar de exemplare.

IX. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
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