

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de renovare a 16 grupuri sanitare pentru Poliția Națională și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.”
2. Numărul și data contractului: Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General al Poliției/GLOBAL SECURITY-SECTOR-REFORM FOUNDATION gGmbH
4. Adresa beneficiarului: Strada Tiraspol 11/1, Chișinău
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
încheiat contractul | exprimată
dolari EUR |
|--|--|-------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>7,726,210,61lei</u> | <u>401,988,07</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>9,450,567.32lei</u> | <u>491,704,86</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sînt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată: 11 luni
- b) efectiv realizată: 13 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Nu sînt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces verbal Nr.1 din 31 ianuarie 2026
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sînt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Reconstrucția completă a 16 grupuri sanitare pentru Poliția Națională și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Semnăt electronică:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Functia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL

Vertrag Nr.

0145-MD4-11/24

zwischen:

**GLOBAL SECURITY-SECTOR-REFORM
FOUNDATION gGmbH**

Brunnsiepen 1, 45259 Essen, Germany
+49 201 69506713
procurement@gs-foundation.com

(Auftraggeberin)

und

GREEN ENGINEERING SRL

Zaikinstrasse 51, MD-2005, Chisinau,
Republik Moldau
Telefon: +373 60 009 003
greenengineering@outlook.com

(Auftragnehmer)

gemeinsam als "Vertragsparteien" bezeichnet.

Contract No.

0145-MD4-11/24

between:

**GLOBAL SECURITY-SECTOR-REFORM
FOUNDATION gGmbH**

Brunnsiepen 1, 45259 Essen, Germany
+49 201 69506713
procurement@gs-foundation.com

(Client)

and

GREEN ENGINEERING SRL

51, Zaikin Street, MD-2005, Chisinau,
Republic of Moldova
Telephone: +373 60 009 003
greenengineering@outlook.com

(Contractor)

collectively referred to as the "contracting parties".

Wochentag/Datum

27.12.2024

Betreff:

Vertrag über die Lieferung/ Leistung von

Renovierungsarbeiten

Die Auftraggeberin hat ein Angebot für die
Lieferung

**Renovierung von 16 Sanitäranlagen, für die
Nationalpolizei und dem Innenministerium
der Republik Moldau, gemäß
Leistungsbeschreibung**

("die Ware") eingeholt.

Der Auftragnehmer hat auf diese Anfrage hin ein
Angebot (Anhang II) eingereicht, das von der
Auftraggeberin angenommen wurde.

Die Parteien sind übereingekommen, hierüber
einen Vertrag auf der Grundlage der Allgemeinen
Vertragsbedingungen Bedingungen der GS-
Foundation (AVB; Anhang I) zu schließen und
vereinbares Folgendes:

Weekday/date

27.12.2024

Subject:

Contract for the delivery/ service of

Renovation Works


The client has requested an offer for the
delivery/service of

**Renovation works of 16 sanitary facilities, for
the National Police and the Ministry of Internal
Affairs of the Republic of Moldova, according to
specifications**

("the goods").

In response to this enquiry, the contractor
submitted an offer (Annex II), which was
accepted by the client.

The parties have agreed to conclude a contract
based on the General Terms and Conditions of
Contract (GTCC; Annex I) of the GS Foundation
and have agreed the following:



1. Leistungsumfang:

1.1 Der Auftragnehmer liefert die Ware gemäß dem von ihm vorgelegten und von der Auftraggeberin angenommenen Angebot sowie dem darin enthaltenen Zeitplan (Anhang II).

1.2 Der Auftragnehmer liefert die Ware gemäß der Leistungsbeschreibung (Anhang III), sowie allen Konkretisierungen durch Bieterfragen und deren Beantwortung durch die Auftraggeberin in elektronischer Form.

1.3 Die Auftraggeberin wird alle notwendigen Informationen oder Unterstützung bereitstellen, die der Auftragnehmer benötigt, um seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen.

2. Lieferort und Zeitplan, Abnahme und Strafen bei verspäteter Lieferung:

2.1 Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Zustellung der Waren an den in der Leistungsbeschreibung (Anhang III) festgelegten Standort (**MOLDOVA**) oder an alternative Standorte gemäß von der Auftraggeberin gesondert erteilter Anweisungen.

2.2 Falls spätere Lieferanweisungen von den ursprünglich in der Leistungsbeschreibung festgelegten Anweisungen abweichen, wird der Auftragnehmer mit sämtlichen damit verbundenen Kosten in Vorlage treten und sie der Auftraggeberin in Rechnung stellen.

2.3 Lieferzeitplan: Der Auftragnehmer wird die Ware innerhalb der im Angebot genannten Frist/en liefern, jedoch nicht später als **30.11.2025**.

2.4 Im Falle einer schuldhaften Verzögerung der Lieferung über das vereinbarte Lieferdatum hinaus ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Strafe in Höhe von 0,5% des Nettowarenwertes der nicht gelieferten Ware für jede vollendete Woche zu zahlen, die über das festgelegte Lieferdatum hinausgeht, jedoch limitiert auf 8% des Nettovertragswertes.

Diese Strafe wird mit allen aus diesem Vertrag zahlbaren Beträgen aufgerechnet oder gegebenenfalls separat in Rechnung gestellt. Die Durchsetzung dieser Strafe beeinträchtigt keine anderen Rechte, die gemäß dieser Vereinbarung zur Verfügung stehen.

1. Scope of Service:

1.1 The Contractor shall deliver the goods in accordance with the offer submitted by it and accepted by the Client and the time schedule contained therein (Annex II).

1.2 The Contractor shall deliver the goods in accordance with the service description (Annex III), as well as all specifications by bidder questions and their answers by the Client in electronic form.

1.3 The Client shall provide all necessary information or support required by the Contractor to fulfil its obligations under this contract.

2. Delivery Location and Schedule, Acceptance and Penalties for Late Delivery


2.1 The Contractor shall be responsible for the delivery of the goods to the location specified in the service description (Annex III) (**MOLDOVA**) or to alternative locations in accordance with separate instructions issued by the Client.

2.2 If subsequent delivery instructions deviate from those originally specified in the service description, the contractor will proceed at their own expense and invoice the contracting authority for all associated costs.

2.3 Delivery schedule: The Contractor shall deliver the goods within the period(s) specified in the offer, but not later than **30.11.2025**.

2.4 In the event of a culpable delay in delivery beyond the agreed delivery date, the Contractor shall be obliged to pay a penalty of 0.5% of the net value of the undelivered goods for each full week beyond the agreed delivery date but limited to 8% of the net contract value.

This penalty shall be set off against any amounts payable under this Contract or invoiced separately as appropriate. Enforcement of this penalty shall not affect any other rights available under this Contract.



2.5 Die Auftraggeberin und/oder der von ihm autorisierte vertraglich festgelegte Empfänger ist berechtigt, eine Vorversandinspektion der fertigen Waren durchzuführen. Im Falle von festgestellten Unstimmigkeiten oder Nichtübereinstimmungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese unverzüglich zu beheben.

2.6 Nach zufriedenstellender Inspektion und Überprüfung durch die Auftraggeberin und/ oder dem von ihr autorisierten vertraglich festgelegten Empfänger erfolgt eine förmliche Übergabe/Übernahme, die in einem Übergabeprotokoll (Anhang IV) dokumentiert wird. Die Ware gilt als abgenommen, sobald dieses Protokoll von beiden Parteien unterzeichnet wurde.

3. Zahlungsbedingungen

3.1 Die Auftraggeberin zahlt dem Auftragnehmer den vereinbarten Preis von **401.988,07** Euro, gemäß Angebot (Anhang II), spätestens jedoch 30 Tage nach vertragsgemäßer Leistungserbringung und Zugang der Rechnung.

3.2 Zahlungen gemäß dieser Vereinbarung erfolgen wie folgt:

Anzahlung: ☒ Ja ☐ Nein

Die Auftraggeberin überweist dem Auftragnehmer, nach Unterzeichnung des Vertrages und innerhalb von 5 (fünf) Werktagen nach Erhalt der Rechnung, eine Anzahlung in Höhe von **200.000,--** Euro. Diese Anzahlung soll dem Auftragnehmer die Vorbereitung um Vorbereitung der vertraglichen Verpflichtungen erleichtern. Die Anzahlung wird auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto des Auftragnehmers überwiesen, nachdem dieser eine Anzahlungsgarantie gem. Ziffer 6. dieses Vertrags vorgelegt hat.

Teilzahlungen: ☐ Ja ☒ Nein

Im Falle mehrerer Lieferungen durch den Auftragnehmer erfolgt die Zahlung für jede Lieferung innerhalb von 2 (zwei) Werktagen nach erfolgreicher Unterzeichnung des Übergabeprotokolls (Anhang IV), welches die Annahme der gelieferten Waren bestätigt. Etwa geleistete Anzahlungen werden proportional von den Zahlungen für Teillieferungen abgezogen

2.5 The client and/or the contractually agreed recipient authorised by the client is entitled to carry out a pre-shipment inspection of the finished goods. In the event of any discrepancies or non-conformities found, the Contractor is obliged to rectify these immediately.

2.6 After satisfactory inspection and testing by the client and/or the contractually agreed recipient authorised by the client, a formal handover/acceptance takes place, which is documented in a handover protocol (Annex IV). The goods shall be deemed to have been accepted as soon as this protocol has been signed by both parties.

3. Terms of Payment

3.1 The Client shall pay the Contractor the agreed price of EUR **401.988,07** in accordance with the offer (Annex II), but no later than 30 days after the contractual service provision and receipt of the invoice.


3.2 Payments under this Contract shall be made as follows:

Down payment: ☒ Yes ☐ No

After signing the contract and within 5 (five) working days of receipt of the invoice, the Client shall transfer a deposit to the Contractor in the amount of **200.000,--** Euro. This deposit is intended to make it easier for the Contractor to prepare for the contractual obligations. The advance payment shall be transferred to the Contractor's bank account specified in the invoice after the Contractor has submitted an advance payment guarantee in accordance with clause 6 of this contract.

Payment by instalments: ☐ Yes ☒ No

In the event of multiple deliveries by the Contractor, payment for each delivery shall be made within 2 (two) working days of the successful signing of the handover protocol (Annex IV), which confirms acceptance of the delivered goods. Any advance payments made shall be deducted proportionally from the payments for partial deliveries



Schlusszahlung: ☒ Ja ☐ Nein

☐ Die Schlusszahlung, in Höhe von einfügen Euro

☒ Die Schlusszahlung, die den gesamten Vertragswert von **201.988,07** Euro ausmacht, erfolgt bis zu 30 (dreißig) Werktagen nach der erfolgreichen Unterzeichnung des Übergabeprotokolls (Anhang IV), in dem die Abnahme der Ware bestätigt wird.

4. Garantie und Support

4.1 Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die im Rahmen dieses Vertrages gelieferten Waren frei von Material- und Verarbeitungsmängeln und für den vorgesehenen Zweck geeignet sind.

4.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ev. technische Unterstützung und die eventuellen Garantieleistungen in Übereinstimmung mit den im Angebot (Anhang II) und/oder Leistungsbeschreibung (Anhang III) genannten Bedingungen zu erbringen, sowie/oder die nachfolgenden Mitteilungen und Erklärungen.

5. Erfüllungsgarantie:

☒ Ja ☐ Nein

Wenn „JA“, gelten folgende Bestimmungen:

5.1 Bei der Gegenzeichnung des Vertrags muss der Auftragnehmer der Auftraggeberin eine Erfüllungsgarantie (Anhang V) in Höhe von **10 %** des Gesamtnettoauftragswerts stellen (in EURO: **40.198,81**), um die vollständige und in jeder Hinsicht vertragsgemäße Erfüllung des Vertrags zu gewährleisten. Die Garantie muss für mindestens 30 Tage über das in Ziffer 2 festgelegte Lieferdatum hinaus gültig sein.

5.2 Änderungen am Wortlaut der Erfüllungsgarantie sowie die ausstellende Finanzinstitution bedürfen der Zustimmung der Auftraggeberin.

6. Anzahlungsgarantie:

☒ Ja ☐ Nein

Wenn „JA“, gelten folgenden Bestimmungen:

6.1 Falls unter Ziffer 3.2 dieses Vertrages eine Anzahlung vorgesehen ist, muss der

Final payment: ☒ Yes ☐ No

☐ The final payment, in the amount of fill in Euro

☒ The final payment, which amounts to the total contract value of **201.988,07** Euro, shall be made up to 30 (thirty) working days after the successful signing of the handover protocol (Annex IV), in which the acceptance of the goods is confirmed.

4. Warranty and Support

4.1 The Contractor warrants that the goods delivered under this contract are free from defects in material and workmanship and are suitable for the intended purpose

4.2 The Contractor is obliged to provide any technical support and any warranty services in accordance with the conditions specified in the offer (Annex II) and/or the service description (Annex III), and/or the following notifications and declarations.

5. Fulfilment guarantee:

☒ Yes ☐ No

If "YES", the following provisions apply:

5.1 When countersigning the contract, the Contractor must provide the Client with a performance bond (Annex V) in the amount of **10 %** of the total net order value (in EURO: **40.198,81**) to guarantee the complete fulfilment of the contract in every respect in accordance with the contract. The guarantee must be valid for at least 30 days beyond the delivery date specified in clause 2.


5.2 Changes to the wording of the performance bond and the issuing financial institution require the consent of the client.

6. Advance payment guarantee:

☒ Yes ☐ No

If "YES", the following provisions apply:

6.1 If an advance payment is provided for under clause 3.2 of this contract, the Contractor must



Auftragnehmer bei Gegenzeichnung des Vertrages eine Anzahlungsgarantie einer Bank oder eines angesehenen Finanzinstituts (Anhang VI) vorlegen. Die ausstellende Finanzinstitution bedarf der Zustimmung der Auftraggeberin. Diese Garantie entspricht dem im Vertrag festgelegten Anzahlungsbetrag und dient als Sicherheit für die Erfüllung der Verpflichtungen des Verkäufers aus dem Vertrag.

6.2 Erbringt der Auftragnehmer seine Leistung nicht vertragsgemäß, ist die Auftraggeberin unwiderruflich berechtigt, den in der Anzahlungsgarantie festgelegten Betrag auf erste Anforderung zu erhalten, unbeschadet sonstiger Rechte, die der Auftraggeberin aus diesem Vertrag zustehen. Die Anzahlungsgarantie bleibt gültig, bis der Auftragnehmer seine Verpflichtungen aus dem Vertrag in zufriedenstellender Weise erfüllt hat; danach wird sie im Original zurückgegeben oder freigegeben.

7. Rangfolge der Vertragsdokumente

7.1 Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Dokumenten zusammen,

- dieser Vertrag
- das Angebot des Auftragnehmers (Anhang II)
- Leistungsbeschreibung (Anhang III)
- AVB der GS-Foundation (Zusätzliche Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 VOL/B) (Anhang I)
- dem Vertrag beigelegte Garantie-Erklärungen (z.B. Erfüllungsgarantie, Anzahlungsgarantie), (Anhang V, VI)
- Übergabeprotokolle (Anhang IV)

7.2 Bei Widersprüchen zwischen den Vertragsbestandteilen gelten die vorstehend genannten Vertragsbestandteile in der obengenannten Rangfolge.

8. Gesamte Vereinbarung

Dieser Vertrag, einschließlich der Anhänge, stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle vorherigen Verständigungen oder Vereinbarungen, sei es schriftlich oder mündlich.

9. Änderungen

submit an advance payment guarantee from a bank or reputable financial institution (Annex VI) when countersigning the contract. The issuing financial institution requires the approval of the Client. This guarantee corresponds to the down payment amount specified in the contract and serves as security for the fulfilment of the seller's obligations under the contract.

6.2 If the Contractor fails to perform in accordance with the contract, the Client shall be irrevocably entitled to receive the amount specified in the advance payment guarantee on first demand, without prejudice to any other rights to which the Client is entitled under this contract. The advance payment guarantee shall remain valid until the Contractor has satisfactorily fulfilled its obligations under the contract, after which it shall be returned or released in its original form.

7. Order of Precedence of the Contractual Documents

7.1 The contract consists of the following documents,


- this contract
- the contractor's offer (Annex II)
- the service description (Annex III)
- GTCC of the GS-Foundation (additional contractual conditions within the meaning of § 1 VOL/B) (Annex I)
- Guarantee declarations attached to the contract (e.g. fulfilment guarantee, advance payment guarantee), (Annex V, VI)
- Handover protocols (Annex IV)

7.2 In the event of contradictions between the components of the contract, the above-mentioned contractual components in the above-mentioned order of priority shall apply.

8. Entire Contract

This contract, including the Appendices, constitutes the entire contract between the parties and supersedes all prior understandings or agreements, whether written or oral.

9. Amendments



9.1 Änderungen oder Anpassungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform und der ordnungsgemäßen Unterzeichnung beider Vertragsparteien.

9.1 Amendments or modifications to this contract must be made in writing and duly signed by both contracting parties.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstandsvereinbarung

10. Applicable Law and Jurisdiction Agreement

10.1 Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

10.1 This contract shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

10.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Essen, Bundesrepublik Deutschland.

10.2 The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with this contract is Essen, Federal Republic of Germany.

Bitte bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit diesem Vertrag, indem Sie eine Kopie dieses Dokuments unterschreiben und an die Auftraggeberin zurücksenden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die beiderseitige Erfüllung der Vereinbarung.

Please confirm your agreement with this contract by signing a copy of this document and returning it to the client. We look forward to working together and the mutual fulfilment of the agreement.

**GLOBAL SECURITY-SECTOR-REFORM
FOUNDATION gGmbH**

**GLOBAL SECURITY-SECTOR-REFORM
FOUNDATION gGmbH**

Nicole Mechehrawi, CEO
Global Security-Sector-Reform
Foundation gGmbH
Brunnslepen 1 · D-45259 Essen · Germany
Tel. +49(0)201-695 067 0
www.gs-foundation.com

Nicole Mechehrawi, CEO
Global Security-Sector-Reform
Foundation gGmbH
Brunnslepen 1 · D-45259 Essen · Germany
Tel. +49(0)201-695 067 0
www.gs-foundation.com

Datum einfügen 30.12.24
[Datum]

Enter date 30.12.24
[Date]

Akzeptiert und zugestimmt:
GREEN ENGINEERING SRL

Accepted and Agreed:
GREEN ENGINEERING SRL

GREEN ENGINEERING SRL
S.R.L.
IDNO 10136000368
[Signature / Name / Position]
Datum einfügen 27. DEZEMBER 2024
[Datum]

GREEN ENGINEERING SRL
S.R.L.
IDNO 10136000368
[Signature / Name / Position]
Datum einfügen 27. DECEMBER 2024
[Datum]

Dieses Dokument ist in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Im Falle von unbeabsichtigten Unklarheiten oder Widersprüchen ist wegen der Geltung deutschen Rechts allein die deutsche Fassung verbindlich.

This document is available in English and German. In the event of any unintentional ambiguities or contradictions, only the German version shall be binding due to the application of German law.

Republica Moldova
CLUBUL SPORTIV CENTRAL "DINAMO"

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 19.06 2025

Cu privire la implementarea proiectului "Lucrari de reparatie capitala la WC-ul exterior al Stadionului Dinamo" contract Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024 încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.06.2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: "Lucrari de reparatie capitala la WC-ul exterior al Stadionului Dinamo"

Responsabil tehnic: Bugăescu Vitalie L.Ș.
(nume, prenume, semnătură)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

George Dny
(nume, prenume, semnătură)

PRIMITĂ:
Beneficiar: CLUBUL SPORTIV CENTRAL "DINAMO"

Anatolie Simo
(nume, prenume, semnătură)



Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 18 iulie 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie bloc sanitar in cadrul Inspectoratului de Politie Causeni, str. Mesteru Stanciu, nr.4, or.Causeni"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 iulie 2026
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Lucrări de reparație Reparatie bloc sanitar in cadrul Inspectoratului de Politie Causeni, str. Mesteru Stanciu, nr.4, or.Causeni"**

Responsabil tehnic: Sergiu Alexandru L.S.
(nume, prenume, semnătură)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

Onu GHEORGHE
(nume, prenume, semnătură)


PRIMITĂ:
Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

1 L.S.
(nume, prenume, semnătură)

IP Causeni



Sergiu Nastas



Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28 iulie 2025


Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie bloc sanitar in cadrul Inspectoratul de Politie Rezina, str. Voluntarilor, nr. 1, or. Rezina"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 iulie 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Lucrări de reparație Reparatie bloc sanitar in cadrul Inspectoratul de Politie Rezina, str. Voluntarilor, nr. 1, or. Rezina"**

Responsabil tehnic: Sedra Alexandru 
(nume, prenume, semnătură)


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

GHEORGHE DAN 
(nume, prenume, semnătura)

PRIMITĂ:

Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

Dan Tudor 
(nume, prenume, semnătura)



Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28 iulie 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie bloc sanitar in cadrul Inspectoratul de Politie Soldanesti, str. Victoriei, nr. 32 , or. Soldanesti"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 iulie 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Lucrări de reparație Reparatie bloc sanitar in cadrul Inspectoratul de Politie Soldanesti, str. Victoriei, nr. 32 , or. Soldanesti"**

Responsabil tehnic: Sedras Alexandru
(nume, prenume, semnătura)


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

GEORGHE DNU
(nume, prenume, semnătura)

PRIMITĂ:

Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției" L.Ș.

JP Soldanesti
(nume, prenume, semnătura)
Maccașcu Iurie



Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 30 iunie 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Sefan-Voda, str. Gr.Vieru 6/1, or. Stefan Voda"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 iunie 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Sefan-Voda, str. Gr.Vieru 6/1, or. Stefan Voda"**

Responsabil tehnic:

Sufros Alexandru
(nume, prenume, semnătura)

L.Ș.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

(nume, prenume, semnătura)

L.Ș.

PRIMITĂ:

Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

L.Ș.

(nume, prenume, semnătura)



Stefan Voda
V. Luca

Chiriac

Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 02.07 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie bloc sanitar in cadrul Inspectoratul de Politie Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 144 , or. Orhei"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.07.20
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Lucrări de reparație Reparatie bloc sanitar in cadrul Inspectoratul de Politie Orhei, str. Vasile Mahu, nr. 144 or. Orhei"**

Responsabil tehnic: Sutras Alexandru L.S.
(nume, prenume, semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

GHEORGHE OVIDIU
(nume, prenume, semnătura)

PRIMITĂ:
Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

L.Ș.
(nume, prenume, semnătura)

Sef al IPOrhei
Alexandru Popovici
A. Sutras

Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 20 august 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Cantemir, str. N.Testimiteanu nr. 5, or Cantemir"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 august 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Cantemir, str. N.Testimiteanu nr. 5, or Cantemir"**

Responsabil tehnic:

Sofia Alexandra Olteanu
(nume, prenume, semnătura)

L.S.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

[Semnătură]
(nume, prenume, semnătura)

L.S.

PRIMITĂ:

Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

[Semnătură]
(nume, prenume, semnătura)



Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 20 august 2025

Cu privire la implementarea proiectului ” **Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Singere, str.Independentei 100 or. Singerei**” contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 august 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **”Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Singere, str.Independentei 100 or. Singerei”**

Responsabil tehnic:

Sutres Alex
(nume, prenume, semnătura)

L.Ș.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: ”Green Engineering” SRL

[Signature]
(nume, prenume, semnătura)

L.Ș.

PRIMITĂ:

Beneficiar: ” Inspectoratul General al Poliției”

Pavel Frumusan
(nume, prenume, semnătura)



Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 03 septembrie 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Leova, str. Unirii 28, or. Leova"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03 septembrie 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Leova, str. Unirii 28, or. Leova"**

Responsabil tehnic: Sergiu Alexandru

(nume, prenume, semnătură)

L.Ș.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

(nume, prenume, semnătură)

PRIMITĂ:

Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

(nume, prenume, semnătură)



Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 04 septembrie 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Riscani, str. Independentei 36, or. Riscani"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04 septembrie 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Riscani, str. Independentei 36, or. Riscani"**

Responsabil tehnic: _____

(nume, prenume, semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

PRIMITĂ:

Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

(nume, prenume, semnătura)

(nume, prenume, semnătura)

Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 24 octombrie 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Cahul, str. 31 august 28-30, mun. Cahul"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24 octombrie 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Cahul, str. 31 august 28-30, mun. Cahul"**

Responsabil tehnic:

Sofia Alexandra
(nume, prenume, semnătura)

L.S.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

(nume, prenume, semnătura)

PRIMITĂ:

Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

(nume, prenume, semnătura)

Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 27 octombrie 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Edinet, str. Stefan Voda, nr. 5, or Edinet"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27 octombrie 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Edinet, str. Stefan Voda, nr. 5, or Edinet"**

Responsabil tehnic: Sofia Alexandru L.S.
(nume, prenume, semnătură)


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

PRIMITĂ:
Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

(nume, prenume, semnătură)

(nume, prenume, semnătură)

Cibon S. G. G. G.



Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 31 octombrie 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Comrat, str. Tretiacov nr.20, or Comrat"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31 octombrie 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Comrat, str. Tretiacov nr.20, or Comrat"**

Responsabil tehnic: Sylus Alexandru Chip L.Ș.
(nume, prenume, semnatura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

PRIMITĂ:
Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

IP Comrat Andrei Bolocan L.Ș.
(nume, prenume, semnatura)



Republica Moldova
Inspectoratul General al Poliției

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28 noiembrie 2025

Cu privire la implementarea proiectului **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Basarabeasca, str. Scolii 38, or. Basarabeasca"** contract **Nr. 0145-MD4-11/24 din 27 decembrie 2024** încheiat între Global Security-Sector-Reform Foundation gGmbH și Green Engineering SRL pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 noiembrie 2025
3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
 - a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție;
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **"Reparatie in cadrul Inspectoratul de Politie Basarabeasca, str. Scolii 38, or. Basarabeasca"**

Responsabil tehnic: ✓ S. Alex L.S.
(nume, prenume, semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: "Green Engineering" SRL

PRIMITĂ:

Beneficiar: "Inspectoratul General al Poliției"

✓ IP Basarabeasca L.S.
(nume, prenume, semnătura)



Alex S.