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Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.24 
privind achiziţia prin Cererea ofertelor de preturi 

 

 

„25”05.2023                                                                                                              s.Caracui 

                                                                                                                                     

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-

1681289034187 din data 25.05.2023, între Primaria Caracui, cu sediul în 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  

s.Caracui raionul Hincesti 
     (localitatea)  

 telefon: 069773736, fax: 026931259, 

IDNO:1007601005981reprezentat prin Dubceac Anatolie,     
                                      (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL Arta Zidarului,  
                                                             (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în or.Cimislia, str. str.Alexandru cel Bun 129 of 17, 
                             (localitatea)  

telefon:069152186/169315186,IDNO:1008605005403 autorizat pentru activitatea în construcţii: 

autorizaţia nr.33481  din „10”08.2022, eliberată de Agentia Servicii Publice:Departamentul 

Înregistrare si Licențiere a unitaților de drept, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri 

și (sau)construcții inginerești,instalații si retele tehnico-

edilitare,reconstrucțiile,consolidările,restaurările reprezentat prin Negru Ruslan, în calitate de 

Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Reparația scarilor,amenajarea teritoriului la 

Casa de Cultura din s.Caracui,r-nul Hîncești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 

detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 



2 

 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a  

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren,  

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 24 luni. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 654026,4(sase sute 

cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua 

mii patru lei 40 bani)MD.                                                         (suma cu cifre şi litere)                                                                     

(suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 
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4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
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explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi  

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri  şi lucrări provizorii de orice 
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fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
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lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  2 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova.  

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ,  părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
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îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
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trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția 

finală a lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR  
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ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală:or.Cimislia,str.Alexandru Cel   

Bun 129 of17 
Adresa poştală:Primaria Caracui,r.Hincesti 

Telefon:069152186/069315186 Telefon:026931259 

Cod fiscal:1008605005403 Cod fiscal:1007601005981 

Banca:BC”Fincombank”SA fil.14 Hincesti Banca:MF-TR Centru-Hincesti 

Cod:FTMDMD2X471 Cod:TREZMD2X 

IBAN:MD38FT2224814000000333498                                                                 IBAN:  

 

 

MD76TRPDAE311120A06317AB  

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr.24  

Din „25” 05. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Reparația 

scarilor,amenajar

ea teritoriului la 

Casa de Cultura 

din s.Caracui,r-

nul Hîncești 

45453

100-8 

Conform Deviz 

Local:F3,F5,F7 

Conform Deviz 

Local:F3,F5,F7 

 

 TOTAL     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 

  

 

 

                                BENEFICIAR 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.24 

din “25”05. 2023 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitate

a de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Sumalei MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
Reparația 

scarilor,amenajar

ea teritoriului la 

Casa de Cultura 

din s.Caracui,r-

nul Hîncești 

45453100-8 buc 1 654026,4 654026,4 01.07.2023-

31.12.2023 

 
TOTAL 

   654026,4 654026,4  

  

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
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Act de verificare a decontărilor 
intre intreprinderile  ARTA ZIDARULUI SRL, c/f 1008605005403

şi  Primaria Caracui, c/f 1007601005981
pentru: anul 2023

№ 
d/r Conţinutul ARTA ZIDARULUI SRL, MDL Primaria Caracui, MDL

Debit Credit Debit Credit
Sold iniţial 01.01.23

1 03.04.23 Vînzare (EAG 000350461) 963 248,40
2 23.05.23 Vînzare (EAH000180901) 449 356,50
3 25.05.23 D/p 289 din 25.05.2023 915 085,99
4 25.05.23 D/p 288 din 25.05.2023 48 162,43
5 23.06.23 Vînzare (EAH000774677) 396 232,00
6 26.06.23 D/p 350 din 26.06.2023 396 232,00
7 31.07.23 D/p 451 din 31.07.2023 22 467,83
8 31.07.23 D/p 452 din 31.07.2023 426 888,65
9 02.10.23 Vînzare (EAJ 000716132) 257 794,00

10 04.10.23 D/p 633 din 04.10.2023 57 794,00
11 23.10.23 D/p 664 din 23.10.2023 200 000,00

Total rulaj 2 066 630,90 2 066 630,90
Sold final 31.12.23

ARTA ZIDARULUI SRL Primaria Caracui

Director _______________ Director _______________

Contabil-şef _______________ Contabil-şef _______________

































Договор – образец согласно 

Приложению № 25 

к Стандартной документации  

№ 69 от 07.05.2021г 

 

      ДОГОВОР ПОДРЯДА № 94 

о закупке посредством запроса ценовых оферт 

 

      «25»_мая_2023 г.                                                                 мун. Чадыр - Лунга 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

        

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА: 

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки № ocds-b3wdp1-MD-

1683101753278 от 03.05.2023г., между Примэрией мун. Чадыр-Лунга, с 

местонахождением в мун. Чадыр–Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 

0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице Примара Топал Анатолий Афанасьевич, в 

качестве Бенефициара, с одной стороны, и   

«Arta Zidarului» SRL, с местонахождением в г. Чимишлия, ул.  Александру чел Бун, 129 

оф. 17, телефон: 069152186, e-mail: Artazidarului.negru@mail.ru , 

Artazidarului.negru@gmail.com  ф/к 1008605005403, в лице директора Негру Руслан, в 

качестве Подрядчика, с другой стороны. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1  Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: Капитальный ремонт входов 

и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187 в соответствии 

с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с 

действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями. 

 

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ 

2.1  Начало работ – после подписания Акта-приема передачи зоны производства работ. 

2.2  Окончание работ – 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания Акта-

приема передачи зоны производства работ. 

2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации №2 из 

приложения к настоящему договору, и согласно Приложению № 10 (график 

выполнения работ) к оферте. 

2.4  При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства 

работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) 

продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ 

соответственно.  

2.5 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности 

стал следствием следующих причин: 

a) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой 

и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика; 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1683101753278
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1683101753278
mailto:Artazidarului.negru@mail.ru


b) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в 

выполнении действующих норм и технических регламентов положений 

технического задания; 

c) стихийных бедстий, признанных законным органом власти. 

2.6 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает 

выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар 

считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и 

сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. 

Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет 

Подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторые 

ее частей, по инициативе Подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления 

все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ. 

2.7 При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия 

приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления 

Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.  

2.8 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, 

выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для 

уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются 

недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, 

необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех 

недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика, Бенефициар созывает 

комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в 

соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с 

положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или 

отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении                                                                                                              

физически и функционально раздельных частей строительства. 

2.9 Указывается гарантийный срок работ: 120 (сто двадцать) месяцев. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет:                        

1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских 

леев 00 бань, в том числе НДС: 0,00 молдавских леев.  

3.2 Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах годовых бюджетных 

отчислений до 31.12.2023г. 

Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после 

получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых 

Бенефициаром. 

3.3 Оплата финальной накладной осуществляется после проверки и принятия всех работ 

в сроки, указанные в п.3.2 договора. Если проверка продлевается по различным 

причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не 

состоящих в споре, оплачивается незамедлительно. 

3.4 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по 

завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что 

работы были исполнены согласно договору. 

3.5 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании 

уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после 



подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В 

случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней 

после их устранения. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА  

4.1 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется 

Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, 

установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных 

работ.  

4.2 Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в 

договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, 

исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в 

строительстве.  

4.3 Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, 

установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или 

окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой 

необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно 

следовать из договора. 

4.4 Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется 

следующим образом:  

a) один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а  

b) другой хранится в его распряжении для консультации Государственной 

инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе 

аттестованным ответственным за технический надзор.  

4.5 Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие 

документы, которые Бенефициар или Подрядчик должен составить и затребованы 

проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение 

Подрядчиком.  

4.6 Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть 

верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и 

все операции для соответствующего завершения или содержания работ.  

4.7 Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, 

содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, 

Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он 

вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали 

или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были 

необходимы, а также задержки и простои, вызванные в результате отсутствия данных 

документов.  

4.8 Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в 

распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда 

(договоры субподряда), установленные графиком выполнения.  

4.9 Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, 

материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для 

выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, 

проводимые на строительной площадке и за используемые методы выполнения.  



4.10  Подрядчик, посредством присуждения оферты в его пользу, обязуется получить 

гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере ____% от 

стоимости присужденного договора. 

4.11 Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения 

Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по 

завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, 

гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.  

4.12 Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после 

получения письма о принятии его оферты, но не позднее даты заключения договора. 

Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у 

Подрядчика гарантию обеспечения оферты. 

4.13 Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует 

качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим 

регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже 

аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным 

условиям использования или условиям договора. 

4.14 В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается 

выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты вносятся в 

пределы, допустимые действующими техническими регламентами.  

4.15 Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с 

положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический 

надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где 

проводится деятельность, связанная с выполнение договорных обязательств. По 

требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную 

документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы 

этим не разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, 

независимо от того, заключен договор или нет. 

4.16 Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для 

выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в 

принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случае, когда необходимо 

вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. Бенефициару необходимо 

сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который 

руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика. 

4.17 Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или 

нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от 

выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат 

законным положениям. Если посредством выполнения расторжений Бенефициара 

создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их 

оплачивает Бенефициар. 

4.18 Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, 

предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных 

отметок в непосредственной близи участки, относится к обязанностям Подрядчика.  

4.19  Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен 

защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при 

разбивке работ. 



4.20 Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, 

предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения 

договора, являются решающей. Подрядчик обязуется проверить полученную 

документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых 

ошибках и неточностях. 

4.21 Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с 

субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение 

субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных 

обязательств. 

4.22 На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной 

форме о:  

a) устранении со строительной площадки любого материала, которые 

несоответствует по качеству; 

b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий; 

c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с 

точки зрения качества.  

4.23 В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1. и 2.2., Бенефициар 

может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а 

Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с 

фактом невыполнения. 

4.24 В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются 

исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить 

выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам 

полиции или компетентным органам. 

4.25 Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути 

свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, строительный 

мусор, отходы и временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению 

работ Подрядчик уберет со строительной площадки все строительное оборудование, 

избыток материалов, строительный мусор, отходы и временные работы. 

4.26 Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и 

утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а 

также для имущества или прав, затронутых или, которые могут быть затронуты 

выполнением работ. 

 

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА 

5.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно 

ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в 

области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки 

стоимости договоров о государственных закупок.   

 

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ  

6.1 Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, 

установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и 

качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и 

настоящего договора. 



6.2 В случае если часть работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в 

субподряде, Подрядчик должен представить Бенефициару список субподрядчиков и 

работы, которые они выполнят.  

6.3 На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию 

Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.  

6.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.  

 

7. РАБОЧАЯ СИЛА 

7.1 Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма 

всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями 

действующего законодательства. 

 

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ 

8.1 Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной 

документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам 

проектировщика или Бенефициара, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по 

требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, 

необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ. 

8.2 Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в 

документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.  

8.3 Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или 

материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, 

что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии 

с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные 

расходы. 

8.4 Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют 

постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся 

работы, на склады заготовленного материала и др. 

8.5 Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения 

аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, 

проектировщика, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить 

любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному 

ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, 

в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за 

технический надзор, и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении 

вышеуказанных работ. 

8.6 Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и 

переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, 

что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной 

документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в 

противном случае, Подрядчиком. 

8.7 Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим 

измерительным аппаратам, оплачивает Подрядчик. В случае нескольких подрядчиков, 

расходы делятся пропорционально между ними. 

8.8 Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в 

договоре и без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают 



положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, 

не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, 

установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром 

за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены 

Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они 

отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно. 

8.9 Работы начинаются на следующий рабочий день после подписания и регистрации 

договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.  

 

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД  

9.1 Гарантийный период для работ, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего 

договора, составляет 120 (сто двадцать) месяцев. 

9.2 Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и до истечения 

срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы. 

9.3 Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с 

несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, 

переданного Бенефициаром. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с 

действующим законодательством Республики Молдова. 

10.2 Если в связи с выполнение строительных работ наносится ущерб третьему лицу, 

стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. 

Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный 

ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, 

если условия договора не предусматривают иное. 

10.3 Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, 

однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом 

за порядок выполнения обязательств по договору.  

10.4 Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой 

распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет 

самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его 

об опасности, связанной с выполнением распоряжения. 

10.5 Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за 

нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных 

участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также 

вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.  

10.6 Подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в 

его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он 

должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных 

действий и воды и удалять снег и лед. 

10.7 Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения 

местных органов публичной власти или других местных органов, законно 

учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб 

Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба. 



10.8 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из 

сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно 

возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.  

10.9 В случае выполнения работ с задержкой по вине Подрядчика, Подрядчик несет 

материальную ответственность в размере 0,1% от суммы работ, оставшихся для 

выполнения за каждый день просрочки. В случае если задержка превышает 15 

(пятнадцать) дней, это считается отказом от выполнения работ, предусмотренных в 

настоящем Договоре, и у Подрядчика удерживается гарантия добросовестного 

исполнения, в случае если она была установлена в соответствии с положениями 

пункта 4.10., в противном случае Подрядчик оплачивает неустойку и/или 

возмещение в размере 10% от стоимости работ.  

10.10 Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые 

возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие 

происшествия, или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому 

Подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине 

Бенефициара, его агентов или работников. 

10.11 Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение 

обязательств по договору. 

 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1 В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, 

процедур проверки, точность проведения испытаний, используемого строительного 

оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой 

стороны, потребовать проведения испытаний государственными 

исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает 

сторона, вина которой будет доказана. 

 

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1 Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:  

a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает 

невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;  

b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;   

c) Бенефициар сообщает Подрядчику, что по непредусмотренным причинам и 

вследствие экономической коньюнктуры он не может продолжать 

выполнения договорных обязательств.   

12.2 Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:  

 Подрядчик не в состоянии оплачивать, в ликвидации, на него наложен арест; 

 Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не 

возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента 

получения письменного распоряжения о возобновлении работ;  

 Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной 

площадки или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром; 

 Бенефициар уведомляет Подрядчика, что по непредвиденным причинам и 

вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать 

выполнять обязательства по договору.  



12.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной 

форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 

12.1. и 12.2 настоящего договора. 

12.4 Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, 

которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных 

работ, в течение 15 дней со дня расторжения договора. 

12.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно 

выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, 

после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с 

положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по 

вине которого расторгается договор. 

12.6 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с 

соблюдением законных положений. 

12.7 Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:  

    (1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о 

государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:  

          a) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, 

определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 

131/2015 о государственных закупках; 

         b) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру 

государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о 

государственных закупках; 

        c) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, 

учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о 

государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является 

Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при 

необходимости, международной судебной инстанции. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1 Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора: 

a) Техническое задание; 

b) Техническое предложение; 

c) Финансовая оферта; 

d) График выполнения работ; 

e) Гарантия добросовестного исполнения (если она была установлена).  

13.2 Документы договора составлены на румынском языке. 

13.3 Настоящий договор представляет собой соглашение обеих сторон и считается 

подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон. 

13.4 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в 

соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные 

выше, и действует до 31.12.2023г.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

 

 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

  

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

«Arta Zidarului» SRL Примэрия мун.Чадыр-Лунга 

Почтовый адрес: г. Чимишлия, ул.  

Александру чел Бун, 129 оф. 17 
Почтовый адрес: мун.Чадыр-Лунга, 

ул.Ленина, 91 

Телефон: 069152186 

Artazidarului.negru@mail.ru  

Artazidarului.negru@gmail.com 

Телефон: 0291-2-25-09 

Фискальный код: 1008605005403 Фискальный код: 1007601004434 

Банк: BC “MAIB” SA 

 Sucursala Hincesti  

Банк: Министерство Финансов - 

Государственное Казначейство 

Код: AGRNMD2X Код: TREZMD 2X 

IBAN: MD72AG000000022515151667 
MD16TRPDAR311120A09346AB 

MD22TRPHCH311120B09346AB 

 

 

 

15. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОДРЯДЧИК                                                       БЕНЕФИЦИАР 

   

М.П. 
       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Artazidarului.negru@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору № 94  

от «25» мая 2023г. 

  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

  

 

№ Наименование работ Код 

CPV 

Полная техническая 

спецификация, 

запрошенная 

закупающим органом 

Полная техническая 

спецификация, 

предложенная 

офертантом 

Ссылоч- 
ные 

стандар-

ты 

1 2 3 4 5 6 

1 Капитальный ремонт 

входов и кровли здания 

д/с №7 в мун. Чадыр-

Лунга по ул. 

Буджакская, 187 

45261910-
6 

Капитальный ремонт 

входов и кровли здания 

д/с №7 в мун. Чадыр-

Лунга по ул. Буджакская, 

187 

 

Техническое задание 

согласно сметной 

документации 

Капитальный ремонт 

входов и кровли здания 

д/с №7 в мун. Чадыр-

Лунга по ул. 

Буджакская, 187 

 

Техническое задание 

согласно сметной 

документации 

-- 

 
ИТОГО 

    

  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ПОДРЯДЧИК      БЕНЕФИЦИАР 

  

   М.П.        М.П. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Договору № 94  

от «25» мая 2023г. 

  

 

 

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

  

№ Наименование работ Код CPV Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сметная 

стоимость 

без НДС 

(леев) 

Сметная 

стоимость с 

НДС (леев) 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Капитальный ремонт входов 

и кровли здания д/с №7 в 

мун. Чадыр-Лунга по ул. 

Буджакская, 187 

45261910-6  

 

шт. 

 

 

1 
 

1 023 245,00 

 

1 023 245,00 

 

45 

календарных 

дней 
 

 

ИТОГО 
 

   
 

 

1 023 245,00 

 

  

 

 

 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОДРЯДЧИК      БЕНЕФИЦИАР 

  

   М.П.        М.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Реестр к договору № 94 от 25 мая 2023 г   

    

№ Denumirea intitutiei  Payer IBAN Suma, lei 

1 Gradinita Nr.7 MD16TRPDAR311120A09346AB 693 141,00 

2 Gradinita Nr.7 MD22TRPHCH311120B09346AB 330 104,00 

   1 023 245,00 

   
 

    

 Примар__________________________Анатолий Топал  
 













 
  

 
 

    
 
 
 

RECOMANDARE 
 

 
Prin prezenta, confirm că ”Arta Zidarului” SRL a fost contractat pe bază de concurs, în 

calitate de antreprenor, la executarea lucrărilor de construcție în cadrul Programului 
M4EG/PNUD Moldova - Primarii pentru Cresterea Economică.  

În particular, putem menționa că în vara anului curent a realizat cu succes lucrarea: 
“Reconstrucția acoperișului grădiniței de copii Nr.7 - “Sălcioara”, din mun. Ceadir-Lunga. 
Obiectul a fost realizat în termeni restrînși, conform contractului aprobat. Lucrările executate au 
fost bine documentat și receptionate înainte de termen, fără obiecții la calitatea lucrărilor. 
Beneficiarul final al obiectului este Primăria mun. Ceadir-Lunga.   

 
În prezent, ”Arta Zidarului” SRL, conform contractului semnat cu Primăria or. Drochia în cadrul 
aceluiași program, efectuează lucrările la obiectul: ”Reconstrucția acoperișului și termoizolarea 
clădii grădiniței de copii Nr.5 din or. Drochia”. Lucrările se execută cu 15 zile înainte de graficul 
agreat cu beneficiarul. Acoperișul este terminat. Iar, în baza progresului lucrărilor pe șantier de  
termoizolare a cădirii putem face concluzia că obiectul poate fi terminat pînă la finele anului 
curent.  
 

Cu această ocazie, la fel, doresc să menționez că lucrările conform contractului în ambele 
cazuri au fost executate in mod foarte bine organizat și cu înaltă calitate.  Managerii și personalul 
tehnic a companiei au acționat cu profesionalism și promptitudine. De asemenea vreau să 
menționez că, toate lucrările de proiect în cadrul programului M4EG implementat de către PNUD 
Moldova, au fost executate în corespundere cu specificațiile tehnice solicitate, tehnologiile 
moderne, standardele și normativele în vigoare, ceiea ce atestă pregătirea superioară a 
personalului Companiei ”Arta Zidarului” SRL. 

 

Din considerentele menționate mai sus, confirmînd capacitatea superioară de lucru, 
profesionalismul, promptitudinea și seriozitatea în executarea sarcinilor contractuale, recomand 
fără rezerve Compania  ”Arta Zidarului” SRL în calitate de contractor pentru oricare alt investitor. 
 
Alexandru Ursul 
 
Expert Tehnic în Programele 
UE-PNUD Moldova 
 
Data: 15.11.2023 

 



REPUBLICA MOLDOVA
UTA GAGAUZIA

muп. CEADIR_LUNGA
INsTITuTIE DE цDuсдтrв тiйrrкrш

J{b 7 <SALсIOARдD
б102 muп. Ceadir-Lungao str. Bugeacului,187

Тел./факс (0291) 2-51-б0
e-mail: detsad7ivushka@mail.ru

РЕСГIУБJIIIКА МОЛДОВА
АТО ГАГАУЗИrI

мун. ЧАЩIР-JIУНГА
)rЧРЕЖДЕНИЕ РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

лЪ 7<<иВУшкА)
б102 мун. Чадыр-Лунгап ул. Буджакская. l87

Тел./факс (029I) 2-5t-00
e_mail: detsad7ivushka@mail.ru

/а {2 q lzlx.J
JФ /7д

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом руководство Учреждения раннего образования Ne 7 мун. Чадыр-ЛУНГа ВЫРаЖаеТ СЛОВа бЛаГОДаРНОСТИ компании SRL (ARTAZIDARULUl), 
в лице директоранегру Руслана за качественные и быстрые работы по замене кровли детского сада летом2О2З года. Компании SRL KARTAZIDдRULUI) выступила в качестве Генерального

подрядчика.

За ВРеМЯ СОТРУДНИЧеСТВа КОМпания SRL KARTAZIDARULUl) зарекомендовала себя каквысокопрофессиональный партнер, который использует качественные материалы, не
допускает срыва сроков проектов и внимательно относится к поставленным задачам.

помимо обязательных требований, эта компания работала с нами с индивидуальным
подходом, учитывая потребности детского сада.

Мы рекомендуем компанию SRL (ARTAZIDARULUl)) как инициативную и ответственную
организацию, как надежного и деловоrо партнера.

flиректор УРО N9 7 мун. Чадыр-Лунга
Каража О.К.





























 

 
№ 660 от 17.11.2023 г. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

    

                                            Рекомендательное письмо 
 

 

        ПУ Гимназия им. Николая Чебанова выражает благодарность компании 

SRL Arta Zidarului  за быстрое и качественное выполнение объёмов работ по  

замене шатровой кровли.  На протяжение  двух месяцев нашего 

сотрудничества проявили себя с лучшей стороны, всегда чутко и с 

пониманием отнеслись к нашим пожеланиям.  Специалистами компании, 

были преодолены все непредвиденные  технические трудности, выявленные 

в процессе воспроизводства работ, благодаря чему во время и в срок объект 

был сдан в эксплуатацию. 

             

        Компания ответственно подходит к решению рабочих вопросов, 

действуя оперативно и быстро, что соответствует критериям рынка , а также 

нашим запросам и пожеланиям. 

    

       Рекомендуем SRL Arta Zidarului  как надежного партнёра в области 

строительства. 
 

 

 

  

 

            Директор гимназии:                                                                         Дювенжи С.Р. 

REPUBLICA  MOLDOVA 

 

GAGAUZIYA  (GAGAUZ YERI) 

 

 

INSTITUȚIA 

PUBLICĂ 

GIMNAZIUL  

“NICOLAI 

CEBANOV” 

DIN SATUL 

CONGAZ 

str. Lenin 155 

 

PUBLIK KUMURU KONGAZ 

k. NIKOLAY ÇEBANOV 

ADINA GIMNAZIYASI 

Lenin sokaa, 155 

Tel/fax: 0 (298) 68540 

E-mail: 

gimnazia2chebanov@mail.ru 

 

ПУБЛИЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ 

ИМ. НИКОЛАЯ            

ЧЕБАНОВА                    

С. КОНГАЗ 

ул. Ленина, 155 

 

G AGAUZ YERI
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Anexa nr.25 

la Documentaţia standard nr.69 

din "07" mai 2021 

 

 
 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 130 

privind achiziţia prin Licitație deschisă 

 

 

   „ 03 ” octombrie 2023                                                                                                               or. Drochia 

                                                                                                                                       (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

 

                                                PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1691051263179 

din 20.08.2023, între  Primăria orașului Drochia, cu sediul în orașul Drochia, r-nul Drochia, 

str.Independenței 15 A , telefon: 0252 2 23 09,  IDNO 1007601001651 reprezentat prin viceprimar Vitalie 

Postovan, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL Arta Zidarului, cu sediul or. Cimișlia, str. 

Alexandru cel Bun 129 of. 17, telefon: 069152186, IDNO 1008605005403 autorizat pentru activitatea în 

construcţii: Aviz.492/23  din 06.02.2023, eliberată de Agentia Supraveghere Tehnica, pe un termen de 

12 luni, pentru genurile de activitate “ Construcții de clădiri... *( se permit lucrări conform listei indicate în 

anexă)”, reprezentat prin Negru Ruslan , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET 

nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia.” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 

execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 120 zile după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi 

ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 

Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă 

pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1691051263179
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recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  

recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, 

cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va 

aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi 

funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 976 236,00 (un milion 

nouasute saptezeci si sase mii douasute treizeci si sase) lei MD, inclusiv  TVA 0,00  lei MD.   

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 

bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel 

mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 

care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, 

vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  
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4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 

sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 

de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie 

a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul 

recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 

nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 

se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, 

trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 

lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, 

indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 

care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 

care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 

dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 

obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 

să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
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prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 

aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 

sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu 

sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate 

sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 

datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 

forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 

lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, 

în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 

cheltuieli.  
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3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 

lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de 

câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic 

atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 

pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 

dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 

imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 15  zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  2 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea 

acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 

care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în 

prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 

contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
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autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 

dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 

va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea 

lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în 

momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 

Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 

prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 

Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 

plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 

Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
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achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe 

judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data (03.10.2023) 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023  recepția finală a 

lucrărilor. 

 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

                       SRL Arta Zidarului 

BENEFICIARUL 

Primăria or. Drochia 
Adresa poştală: or.Cimișlia, str. 

Alexandru cel Bun 129 of.17 
Adresa poştală: str. Independenței 15 A 

Telefon: 69152186 Telefon:0252 2 23 09 

Cod fiscal:1008605005403 Cod fiscal:1007601001651 

           BC ”MAIB” S.A. suc.Cimislia 

  Banca: AGRNMD2X782 
Banca: Trezoreria Regională Nord 

 IBAN:MD72AG000000022515151667                        
          IBAN:MD91TRPHAO311120O11030AB 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

         SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
 

 

 

                        BENEFICIAR 
 

 

 

 

 

Administrator – Negru Ruslan                                                  Viceprimar al orașului Drochia 

                                                                                                Vitalie Postovan 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 130 

Din „ 03 ”  octombrie  2023 

 

 

 

 

 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de către 

ofertant 

 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

 

 

1 Implementarea 

măsurilor de 

eficiență 

energetică la IET 

nr.5 “Scufița 

roșie” or. Drochia.   
  

  
 

4
5
2
0
0
0
0
0
-9

 

Conform ofertei deviz  Conform ofertei deviz   

 TOTAL      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
  

 

 

                                BENEFICIAR 
  

 

 

 

 

Administrator – Negru Ruslan                                                  Viceprimar al orașului Drochia  

                                                                                                             Vitalie Postovan  
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.130 

din “ 03 ” octombrie 2023 

 

 

                                                       SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

Administrator – Negru Ruslan                                                  Viceprimar al orașului Drochia  

                                                                                                     Vitalie Postovan 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul unitar 

fara TVA 

Suma lei MD, 

fara TVA 

Termenii 

de 

executare 

 

1 
Implementarea 

măsurilor de 

eficiență 

energetică la IET 

nr.5 “Scufița 

roșie” or. Drochia. 

  
  
 4

5
2
0
0
0
0
0

-9
  
  lot 1 1 976 236,00 1 976 236,00 (120 zile ) 

Termenul 

de 

valabilitate 

a 

contractului 

31.12.2023 

 
TOTAL 

    1 976 236,00  

  

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
  

 

 

 



 

 

 

A C H I Z I Ţ I I   P U B L I C E 

  

 

Contract  

DE ANTREPRIZĂ Nr.34 

privind achiziţia prin COP 
  

"24"August 2023 

Com Hirjauca r-l Calarasi    
(municipiu, oraş)       

  

I. PARTEA GENERALĂ 
 

  

                                          PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-

1690881533078. din data 02.08.2023, între Primăria comunei Hîrjauca, raionul Călărași        

cu sediul în _ satul Hîrjauca, raionul Călărași,  str, telefon: 0244 73236, fax: 024473298, IDNO 

1007601007941 reprezentat prin: Manuil Vasile, primarul comunei Hîrjauca în calitate de 

Beneficiar, pe de o parte, şi SRL Arta Zidarului cu sediul în or.Cimislia , str.str.Alexandru cel 

bun 129 of.17, telefon/fax:   069152186 fax:, IDNO1008605005403 autorizat in domeniul 

Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnicoedilitare, 

reconstrucţiile, consolidările, restaurările: Autorizaţia nr.492/23 din 06 februarie 2023 , eliberată 

de Agentia pentru Supraveghere Tehnica pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate 

Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnicoedilitare, 

reconstrucţiile, consolidările, restaurările:,reprezentat prin Director Negru Ruslan   , în calitate 

de Antreprenor, pe de altă parte.                                

 

  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de renovare exterioare (renovarea 

fasadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea 

Grădiniței de copii “Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași în conformitate cu 

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi 

prescripţiile tehnice. 

  

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de maxim 2 luni după primirea 

ordinului de începere a lucararilor execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-

ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690881533078
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1690881533078


contract. 

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau 

a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul 

în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din 

contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în 

conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. 

În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 

făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor  5 ani   

  

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 

 de_1 280 609.00  (Un million doua sute optzeci mii sase sute noua lei 00 bani)_ lei MD, 

inclusive TVA  213 435.00 (Doua sute treisprezece mii patru sute treizeci cinci lei 00 bani  

  (suma cu cifre şi litere) 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscal in termen de 30 (treizeci) 

zile , după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de 

către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 

(trei) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 



datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 

executate conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 10 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel 

mult 10 zile după înlăturarea acestora. 

 

  

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice. 

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la 

dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate. 

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 

bună execuţie a contractului, în cuantum de 5_% din valoarea contractului atribuit v-a constitui  

64 031,00 lei  (Saizeci si patru mii treizeci si una lei,00 bani) . 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 

după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel 



mult 10 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 10 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract. 

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp 

cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru 

examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația 

și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile 

primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar. 

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat 

să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la 

dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la 

erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct 

de vedere calitativ. 

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 

poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 



istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de 

orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier 

toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri 

sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice. 

  

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa. 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 

subcontractări. 

  

7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 

întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile 

legislaţiei. 

  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. 

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 

documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul 

la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc. 

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 



atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi 

să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor. 

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia. 

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 

8.9. Lucrările încep după a 2  zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

  

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 

expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin 

de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar. 

  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 

părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar 

în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-

a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină. 

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 



de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

zăpada şi gheaţa. 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau 

hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi 

care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite. 

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 

0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere. 

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 

unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

  

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 

de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost 

dovedită. 

  

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub 

sechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract. 

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 



12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 

care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale. 

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile 

publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

  

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract: 

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ; 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 

…31.12.2023   

  

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL 

SRL Arta Zidarului 

BENEFICIARUL 

 Primaria Hirjauca 

Adresa poştală: 

or.Cimișlia str.Alexandru cel bun 129 of.17 
      Adresa poştală:rnul Calarasi s.Hirjauca  

Telefon: 069152186        Telefon:067438364 

Cod fiscal: 1008605005403         Cod fiscal:1007601007941 

Ban: Banca”MAIB” S.A. suc.Cimislia         Banca:MF-TR Centru calarasi 

Cod:  AGRNMD2X782         Cod:TREZMD2X 

IBAN: MD72AG000000022515151667        IBAN : MD48TRPDBH319210A06994AD 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1014620010166


  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

ANTREPRENOR 

 

SRL Arta Zidarului 

Administrator Negru Ruslan                                             

BENEFICIAR 

 

Primaria Hirjauca 

 Primar Manuil Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 34 

din 24 august  2023 

      

      

      

                SPECIFICAŢII TEHNICE     

      

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de către 

ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1. 

 

Lucrări de 

renovare exterioare 

(renovarea 

fasadelor, 

renovarea 

acoperișului cu 

sistemul de 

jgheaburi și 

burlane) pentru 

clădirea Grădiniței 

de copii “Povestea” 

din satul Hîrjauca, 

raionul Călărași  

45200000-9  
Conform Caietului de 

sarcini 

Conform Caietului de 

sarcini, Conform 

Devizului F3, Conform 

Devizului F5, Conform 

Devizului F7 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
   

   

 

ANTREPRENOR 

 

SRL Arta Zidarului 

Administrator Negru Ruslan                                             

                                                        BENEFICIAR 

 

                                                         Primaria Hirjauca 

                                                        Primar Manuil Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 34 

din 24 august  2023 

      

      

      

SPECIFICAŢII DE PREŢ    

      

Nr. 
Denumirea 

lucrărilor 
Cod CPV 

Unitatea de 

măsură 
Cantitatea 

Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

1. 

Lucrări de 

renovare 

exterioare 

(renovarea 

fasadelor, 

renovarea 

acoperișului cu 

sistemul de 

jgheaburi și 

burlane) pentru 

clădirea 

Grădiniței de 

copii “Povestea” 

din satul 

Hîrjauca, 

raionul Călărași 

45200000-9  buc. 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 280 609.00 

lei 

 

 

 

 

 

 

 

 1 280 609.00 

        lei 
60zile 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
   

ANTREPRENOR 

 

SRL Arta Zidarului 

Administrator Negru Ruslan                                             

                                                        BENEFICIAR 

 

                                                         Primaria Hirjauca 

                                                        Primar Manuil Vasile 

 



  INVESTITOR 

                                                                                                                                                   Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 

Nr. 1 din  26  decembrie  2023 

 

privind executarea lucrarea 

  

Renovarea fasadelor, Renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane 

pentru clădirea  Grădiniței de copii ”Povestea” din satul    Hîrjauca, rl. Călărași. 
 

executată la obiectul Primaria com Hîrjauca rnul Calarasi în cadrul contractului nr.34 din 24 

august  2023 încheiat între_SRL Arta Zidarului si Primăria com.Hirjauca, rnul Calarași pentru 

lucrările de Renovarea fasadelor, Renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane pentru 

clădirea  Grădiniței de copii ”Povestea” din satul    Hîrjauca, rl. Călărași. 

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr.34 din 24 august 2023 (conform caietului de 

sarcini F.1), eliberat de Primăria com.Hirjauca,rnul Calarasi la 24 august 2023 cu valabilitate pînă 

la 31 decembrie 2023. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul  26 decembrie 2023 , fiind formată 

din: 

 Manuil Vasile - președintele comisiei( Primar com.Hirjauca) 

 Stețco Tatiana -secretar al comisiei( Secretar Primaria com.Hirjauca) 

 Corobca Ilie, – membru (Responsabil Tehnic) 

 Dimitricenco Marina -membru (Contabil Sef) 

 Botnari Svetlana – membru ( Consilier) 

 

                               (numele, prenumele) 

3. Au mai participat la recepţie: 

 

 

1. Negru Ruslan               invitat,administrator al companiei SRL Arta Zidarului 

 

 

4.Constatările comisiei de recepţie: 

 

       Comisia Accepta receptia la terminarea Lucrarilor 
 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

 

De receptionat  terminarea lucrarilor de Renovarea fasadelor, Renovarea acoperișului 

cu sistemul de jgheaburi și burlane pentru clădirea  Grădiniței de copii ”Povestea” din satul    

Hîrjauca, rl. Călărași. 
 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

 

Lucrarile de Renovarea fasadelor, Renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și 

burlane pentru clădirea  Grădiniței de copii ”Povestea” din satul    Hîrjauca, rl. Călărași.au fost 



executate in tot volumul prevazut in caietul de sarcini ,au fost respectate toate 

normativele din constructii. 
 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 

 

Comisia de receptie recomanda proprietarul exploatarea corecta a 

constructiei. 
 

 

 

 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 fila şi 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost 

încheiat astăzi  26 decembrie 2023 in s.Hirjauca r-nul Calarasi  în 3 exemplare. 

 

Comisia de recepţie:                                   Specialişti: 

 

 

Preşedinte:                Manuil Vasile __________________________ 

 

 

Secretarul Comisiei: Stețco Tatiana __________________________ 

 

 

Responsabil Tehnic   Corobca Ilie____________________________ 

 

 

Membri:                    Dimitricenco Marina ____________________ 

 

 

                                  Botnari Svetlana ________________________ 

 

 

                                                           

 

 

9. Lucrarea de Renovarea fasadelor, Renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și 

burlane pentru clădirea  Grădiniței de copii ”Povestea” din satul    Hîrjauca, rl. Călărași. 

FINALIZATA. 
 

 

 

TRANSMISĂ:                                                                                PRIMITĂ: 

      EXECUTANTUL:                                                                         INVESTITORUL: 

     "26" decembrie 2023                                                               "26"decembrie 2023   

L.Ş._______________                                                                  L.Ş.________________             

          (semnătura)                                                                                 (semnătura) 

     

 



Anexa Nr.l
la procesul verbal de recepție

la terminarea lucrărilor
Nr.l Din 26 decembrie 2023

Lista pieselor din documentația scrisa si desenata a obiectului care sint lipsa 
sau incomplete

Primar com.Hirjauca Manuil Vasile
Responsabil Tehnic Corobca llie _



Anexa Nr.2
la procesul verbal de recepție

la terminarea lucrărilor
Nr.l Din 26 decembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate

Primar com.Hirjauca'Manuil Vasile 
Responsabil Tehnic Corobca Ilie



Anexa Nr.3
la procesul verbal de recepție

la terminarea lucrărilor
Nr.l Din 26 decembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a 
respectat prevederile proiectului.

,ZZ

Primar com.Hirjauca Manuil Vasile_________________________________ _______
Responsabil Tehnic Corobca Ilie ___
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.76 

 

                             privind achiziţia prin Licitație deschisă  

 

  „ 10”  noiembrie   2023                                                                                                  or. Telenesti 

                                                                                                                                                                    

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

  Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.   ocds-b3wdp1-MD-

1697440633475     din     data      16 octombrie  2023,     între     IMSP SR Telenesti,     cu     sediul   în      

or.Telenesti,  str. str.C.Porumbescu 8, telefon:    079113054,   IDNO  1003606150040  reprezentat 

prin  Bivol Alexei ,  conducător    ,   în calitate   de     Beneficiar,    pe    de    o   parte,   și SRL Arta 

Zidarului,cu sediul în or.Cimișlia str.Alexandru Cel bun 129 of.17                                                                                                       

telefon:    069152186,  IDNO 1008605005403   . autorizat pentru activitatea în construcţii:Extras din 

Registru de stat al persoanelor juridice nr.314 din 29.11.2022 , eliberate de Agentia Servicii Publice 

,pentru genurile de activitate  Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele 

tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; Comerțul cu ridicata al materialelor 

lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitae, reprezentat prin Negru Ruslan, în 

calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

  

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație capitală a acoperișului  COD 

CPV  45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi 

cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului 

de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, 

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu 

bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de   

recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1697440633475
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1697440633475
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003606150040
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003606150040
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2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată 

că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 

execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie 

distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor  5 ani  . 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 900 267,00 lei MD  (un 

milion noua sute mii  douasute saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00  TVA lei MD. 

(treisute saisprezece mii saptesute unsprezece lei 00 bani)  . 

                                                        

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ___ zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 

la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 

de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 
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pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de  5 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 

zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, 

dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula 

valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în 

contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 

se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 

cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier 

atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 

Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 
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creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
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datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 

la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 

cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi 

testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul 

va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări 

pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 

către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 

dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 

fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5  ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 
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termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 

protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 

gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit 

de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 

dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din 

valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezult înd 

din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
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7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 

instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 f) Devizele de cheltuieli, formularele nr.7, 5 și 3,  

8.5 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.6 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.7 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 



8 

 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023  

recepția finală a lucrărilor. 

I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

SRL Arta Zidarului 

BENEFICIARUL 

IMSP Telenesti  
Adresa poştală: MD 4100 

or.Cimișlia str.Alexandru cel bun 

         Adresa poştală:MD 5801 

         or.Telenesti str.C.Porumbescu 8 

Telefon: 069152186/069315186 Telefon:  079113054 

Cod fiscal: 1008605005403 Cod fiscal: 1003606150040 

Banca: BC ”MAIB” S.A. suc.Cimislia Banca:MF-TR Nord 

Cod: AGRNMD2X782 Cod:TREZMD2X 

IBAN MD72AG000000022515151667 

 

IBAN MD52TRPCCN518430E00202AA          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003606150040
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     Anexa nr. 1 

la Contractul nr.76 

din 10 Noiembrie 2023 

      

      

      

      SPECIFICAŢII TEHNICE     

      

Nr. 
Denumirea 

lucrărilor 
Cod CPV 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1. 

Lucrări de 

reparație capitală a 

acoperișului 

  
45200000-

9 

 

Conform Caietului de 

sarcini 

Conform Caietului de 

sarcini, Conform 

Devizului F3, 

Conform Devizului 

F5, Conform 

Devizului F7 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
   

ANTREPRENOR  BENEFICIAR 
 

 

 

SRL Arta Zidarului                                                                IMSP Telenesti  
Admnistrator Negru Ruslan                                                  Conducator Bivol Alexei 
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     Anexa nr. 2 

la Contractul nr.76 

din 10 noiembrie 2023 

      

      

      

SPECIFICAŢII DE PREŢ    

      

Nr. 
Denumirea 

lucrărilor 
Cod CPV 

Unitate

a de 

măsur

ă 

Canti

tatea 

Preţul unitar 

Inclusiv TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii 

de 

executare 

1. 

Lucrări de 

reparație 

capitală a 

acoperișului  

  
45200000-9 

 

buc. 1 1 900 267,00 lei 1 900 267,00 lei 60zile 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

   

ANTREPRENOR  BENEFICIAR 

 

 

 

SRL Arta Zidarului                                                                IMSP Telenesti  

Admnistrator Negru Ruslan                                                  Conducator Bivol Alexei 

 

 

 

 

 



MTNTSTERUL sANAralrr al REpuBLrcrI MoLDovA
INSTITUTIA MEDICO-SANITANAPUNT.TCA SPTULUL RAIONAL TELENESTI

Ministerul Sinitifii al Repubticii Moldova
d-na AIa Nemerenco

Prin prezenta administralia IMSP SR Telenegti ca urrnare la procedura de achizi[ie:
Licitatrie deschisd nr'21106037 din 16.l0.2023,privind lucrdrile de reparalie capitald a
acoperi;ului IMSP sR Telene;ti, sa identificat cdgtigdtor agentul economic Arta zidarului
sRl,conform contractului nr.77 din 13. 11.2023 in suma de 1g00267,00 lei,la data de 2r.12.2023
a fost recepfiontd suma de 1524 386,00 lei,solicitdm respectuos transferul diferenfei de 375
881,00 lei pe contul instituliei pentru achitarea lucrdrilor executate de reparafie
capitald a acoperiqului clddirii IMSP SR Teleneqti pind la data de 26.12.2023.

Anexe:

-Facturo Si procesul de receplie finald a lucrdrilor.

Cu respect,

Director IMSP SR Telenesti Bivol Alexei



rilllllilililillilllffiillilll

8il*,T; EALoooseTT4o

to.d&. t'ipb
An r. I b o.dbrl Mffibi EilDFlor d kPoDH Mdol

hill3dh4.uFdz0l
Tuoo OoPr

nrffiBe I rt|@ykry tu4@, Pett6l@MoJe
& l13n28!@20lt

FAcruR.4, FISCALA
HAJIO|OBA' HAKIIMHA'

Delegalie seria 

- 

numtrr

AoBepeHHocTbcepm HoMeP

data delesatul
,[aTa aefierHpoBaHHhlfi

Data etiberlrii /data liwlrii 26.12.2023 I 26'12.2023

,Ilara srnncKn /aara trocraBKg

Furnizor: S.R.L. ARTA ZIDARULII, ORCIMISLIA Alerandru cel Bun nr.129 of.17 Cont MD72AG000000022515151667'
flosrasum BC,MAIB'S.A.sucursalaCimislia,AGRNMD2XT82

Cumptrritor/beneliciar: SPITALUL RAIONAL TELENESTI I.M.S.P., OR,TELENESTI Ciprian Porumbescu nr.8

Ilorynarelr/norryvarenr

4. Documente anexate
flpunaraeuue goryuernrr

Punctinctrrcare Cimislia
fllum norpy:ru

l0'1
erumirer mirfurilor/activelor, seiliciilor !i codul pozifiei

tarifare al mirfivactiwlui
HaHMeHoBaHxe roBapoa/amror, ycrryr I xoa rcBapsoi

tro3tut mBaDa/mrtrBa

rcrari de reparatie capitala a acoperisului IMSP SR
lenesti conf. P-V 2 din 26 decembrie 2023

rcrari de reparatie capitaia a acoperisului IMSP SR

:lenesti cont'. P-V 3 din 26 decembrie 2023

i. TOTAL (De factura liscal6) / Bcerc (no ualorosoii HasaaHofi)

drta:
AATA

c.f./ nr,TVA I
./xoa HJIC

c.f./ nr.TVA 1008605005403 /
r!.r.ixoaHlC,1400518

c.f./nr.TVA 1003606150040 /
r!.x./ xoa HflC 9300292

Contractul de achizifii publice nr.76 din data de

10.11.2023.

7. Redirijiri
flepeagpecooru

l0.lz
Masi

bnti,lon
Mac€
6pymo,

ME

i. Permis etiberrrea: director RUSLAN NEGRU
Orrrycx

Aplicatd semitum electonica de cetre Furnizor\Wpuuenena
gJreKrpol{Eat no.qnu cs llocras\t$Ka 26.12.2023

10.3
CaDtit{ter

mArfurilor/ac
dvelor,
volumul
seniciilor

Konmffio
'roupodarru
BoB, o6reM

yoryr

313234,17

Bpemlur:
Funcfia, numele' prenumele 

' 
semtritura \ Aotrsrtr, Qal|ro, M, trorucb

l.Predatmtrrfurile/activele(serviciile): dlectoTRUSLANNEGRU
CAan rosapu/a(TrrBrl (Ycrrym)

Aplicate semndhm electronicd de cdtre Fumizor\\Ilpuuexena
3neKrpouHu nolnucr flosrasux(a 26.12.2023

Funcfia, numele, prenumele , semtrIturl \.UonxHoqr' oilI|ry, rw 
' 
uo,@tcl

L.$.

;. Fi$rit nerfuritehctivele intermediarul (transportatorul):

flpuul roaaprr/arruarr nocpe.aHux (nepeBo3suK)

r. Predat mirfuriley'activele lntermediarul
ransportatorul)::

Cgaa rooapr/arrnen nocpeqrulx (neperosvm)

Functla, Dumele, prenumele , remnitura \ Aoffioro, OMnu' M 
' 
trorocb

Funcfa, numele, prenumele, semniiurr \ Aore@E, oaMuu, M 
' 
noqrucE

contabil SILVIA GHEORGHISENCO Aplicati semndtura electronici de cihe Cwnp5rdtor\\flpHueHera
3ner4)onHar noanlcl Ilorynareru 26-12.2023'. Primit mirlurile/activele (seniciile)

rmpiritoruVbeneliciarul:
IIpm roaapx/amrau (ycnYrn)

)KyrI&Tenr/noJIyqarenb

r_i,

Futrclla, numele' preDumele , semntrture \ AoJffim' oilI.ro, ru , tro[rxcL



Anexa E
Fomular interdepartamental iipiat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 95 din 15 ianuarie 2002

al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: IMSP Spitalul Raional Telenesti

Obiect: Reparatia a acoperisului cladirii IMSP Spitalul Raional Telenesti pe imobilul cu nr cad.8901228120.01 str Renasterii nr 89 or
Telelenesti r-nu Telenesti

Proces-verbal de receptie a lucrarilor renuntate pe 2023-12-18

Valoarea lucrarilor executate 36 713 (Lei)

Nr. Simbol
norme si Cod

resurse

Lucrari si cheltuieli U.M Cantitate
conform

datelor din
proiect

Valoarea de deviz (Lei)

Pe unitate de
masura

Total

lncl. salariul lncl. salariul
1 2 3 4 5 6 7

lapitolul 1 -ucrari de demolare
;apitolul I IOTAL Lucrari de demolare

nclusiv salariul
lapitolul 1.3. \coperis din tigla metalica
lapitolul 1.3. IOTAL Acoperis din tigta metalica

nclusiv salariul
]aoitolul 1,4. -ucarne

34 K01C1 Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai m2 16,0000( 1 596,7€ 25 US
multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi
pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp
(Cnyxoaure AepeBrHHbte oKHa, nnotqaAb nepennera 6onee 2,5
r,r2 - GV plansa 22

52,8( 841

3N16A Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe m2 17,9000( 98,1 175-l
timplarie din lemn, exedutate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi
si ferestre gata grunduite

68,7{ 1 23'

Capitolul 1.4, TOTAL Lucarne 27 301

Inclusiv salariul . 207t
Sapitolul 1.5. Bara de protectie

Capitolu! 1.5. IOTAL Bara de protectie

nclusiv salariul

fotal manopera (ore) 6 605,3233r
Iotal greutate materiale (tone) 0,0000(

Total 27 30(
qsigurari sociale 24,0000001 4St
Total 27 80t
Sheltuieli de transDort 3.0000001 75t
Total 28 561
lheltuieli pentru depozitare 0,0000001
Total 28 561
lheltuieli de regie 3,0000001 85i
Total 29 41
3eneficiu de deviz 4,0000001 1 17i

Iotal General fara TVA 30 594
rVA(20o/ol 6 11€
rOTAL GENERAL 36 713
nclusiv salariul 2 075

Cursul de referinli: 0 Leii, din data de 0000-00-00

Pagina 1 I 2



Antreprenor:

Raport genemt ql progEmul Devizonline, reat de Softmagain:

Telenesti

Verificat:

L.S.

.fP
8a?di
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Formularul nr.3
Obiectivul: lMSp Spitalul Raional Telenesti
obiectur: Reparatia a acoperisurui cradirii rMSp spitarur Raionar rerenesti
Devizuf : Reparatia a acoperisului cladirii IMSP spitalul Raionat relenesti pe imobilul cu nr cad.89012 2812o.o1str Renasterii nr gg orTelelenesti r-nu Telenesti

Devizul local de resurse renuntate Nr. 1.1.1
aferent situatieide plata de la data 2129-12-1g

lntocmit in preturi curente 2OZA_10_25 Valoarea de deviz 36 713 (Lei)
Nr, Simbol norme si

Cod resurse
Denumire lucrari si cheltuieli U,M. Cantitate

conform
datelor din

proiect

Valoarea de deviz (Lei)
Pe unitate de

masura
Total

1 2 3 4 5 6 7

Manopera

-

1 171220500134|,n

71240100.t0700 )trlohpr
h-om | 4,8ooool stool----l&

71 41 02001 3300 ,l rdrtrr rr^^-i+^.
n-om 0,4800( 55,0( zt

242201 00601 00
n-om 22,3750( 55,0C 1 23'l
n-om 8,9600( 55,0( 49:)31 006001 9920 Muncitor deservire CM h-omfotal 1J200C 55,0( o2

207!
Materiale

1 1037201 07306661 Bt tmhae .la el6ra

1542126108945 Jlei de in sicativat
kg 0.8950C 10,0(

20028339
kg 2,1480( 36,0( 71

)o3nl 1 ?o"An^n
o/o 5,0000( 0,0(

2222222222991

22rrtttttrool

m2 16,0000( 1 500,0( 24 00c
o/o 2,0000c 0,0(

2222222222991
o/o 3,0000( 0

>22?22))ttaot
o/o 5,0000( 0,0(

222222tt))aa,
re!v,,sr rrrqrur[ \vdril[utd ue paronll)

Yo 0,3000c 0,0(

10 2222222222992
eIc.,

Jla+a.i^16
o/o 5,0000( 0,0(

11 2320116200573
% 2,5000( 0,0(

2430'116103000
I 0,3580( 20,0c

1a 4430226101349 )hit de
kg 6,4440C 45,0( 29C

14 26811260014721 lirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6

-

)arton hifirmrf fin 
^a 

/^^

kg 3,5800c 35,0( lz:

15 2682 1 32600933
DUC 8,9500( 2,0( 1

16 ?682 1 62605828 l^
m2 6,8800( 12,0C tt{

17 1873145887000 ile
kg 4,800001 125,0C 60c

Iotal materiale
, ! tsvr rrr v evr roLr uvut lKsl o.7200( 25,0( 1

25 22i

Iotal utllaje
h-ut 0,1 600( 20,0(

fotal

\siourari socialc 27 30(
24,000Q01r 49t

Cheltui

fotal
3heltr.,i

eli de tra 27 804
3,00000"1 751

eli oentru deno 28 561

Iotal
f h"lt'

0,00000%

rli
3,00000%

28 561

Iotal B5;

Beneficiu de deviz
4,00000%l

29 41

1 ttl

|OTAL Deviz fara rva
30 594

Pagina 1 l2
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Anexa E
Formular interdepartamental tipiat nr C2n

aprobat pdn ordinul nr 3/O din .lS ianuarie 2OO2

al Departamentului de Stat de Statisti€
al Repubticii Moldova

Antreprenor: Arta Zidarului SRL
Investitor: lMSp Spitalul Raional Telenesti
obiect: Reparatia a acoperisului cladirii lMsP spitalul Raional relenesti pe imobilul cu nr cad.8g012 2g12o.o1str Renasterii nr gg orTelelenesti r-nu Telenesti

Proces-verbar de receptie a rucrariror executat e pe 202g-12-26

Valoarea lucrarilor executate

tJ.\
f-t{ l\'-i-},.,

36 713 (Lei)

Cantitate
conform

datelor din
proiect

steme de burlane tip brass din taoffi
3 exclud piese de legatura,elemente cte legatura )( cot capat 20burlan 40 buc,pilnii de curatire_20buc)

lucarnetor prin jaluzete si comptect deionEEii

otal General fara TVA

Cursul de referinli: 0 Lei/, din data de 0000-00_00

Pagina 1 l2



Antreprenor: Investitor:

Verificat:

/ff*,R

:+fl !.t *;

t

(functia, semnatura, numele, prenumele)
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.' Anexa B
Formularul nr. 1RD

Obiectivul: IMSP Spitalul Raional Telenesti
Obiectul: Reparatia a acoperisului cladirii IMSP Spitalul Raional Telenesti
Devizuf : Reparatia a acoperisului cladirii IMSP Spitalul Raional Telenesti pe imobilul cu nr cad.8901228120.01 str Renasterii nr 89 or
Telelenesti r-nu Telenesti

Deviz local Nr. 3.1.1
aferent situatiei de plata de la data 2023-12-26

lntocmit in preturicurente 2023-10-25 Valoarea de deviz 36 713 (Lei)

Nr. Simbol
norme si Cod

resurse

Lucrari si cheltuieli U.M Cantitate
conform

datelor din
Droiect

Valoarea de deviz (Lei)

Pe unitate de
masura

Total

1 2 3 4 5 6 7

]apltolul 1 -ucrari de demolare
]apitolul I IOTAL Lucrari de demolare
;apitolul 1.3, \coperis din tigla metalica
)ret de piata )rofil de coama m 38,0000( 67,81 2 577

Z5 CE22A iisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80
se exclud piese de legatura,elemente de legatura X cot capat 20
)uc;cot burlan -40 buc,Pilnii de curatire-2obuc)

m 80,0000( 169,0€ 13 524

25.1 2710406311726 3urlan rotund prefabri€t tip brass m 84,0000( 88,6: 7 4Al
,-5.2 2875274000502 lol burlan DUC 20,0000( 78.2' 1 561

15.3 2875274110001 Piesa de legatura DUC 20,0000( 36,5 731

t5.4 2413217300010 lleme buc 40,0000( 10.4i 41

15.5 28741 15830000 )ilnii de curatire buc 10.00001 74,2' 78i,

t5.6 287s274000503 lot de €pal buc 10,0000( 74,2, 78l,
t5.7 1222222222991 V]ATERIAL i/lARUNT o/o 2.0000( 0.0{ 231

t5.8 721 30500131 00 Tinichigiu h{m 28,0000( 55,0( 1 541

15.9 1952 t60007200 Jtilaj de ridi€t pentru lucrari de linisaj h-ut 1,2000( 20,01 2'

:aDitolul 1.3. IOTAL Acoperis din tigla metalica 16 101

:apitolul 1.4. :ucarne
QA )E42A xecutarea lucarnelor prin jaluzele si complect de confectii ouc 6.0000( 1813,3€ 10 88(
35.1 18631463108081 Jalamale (neTnu) DUC 24,0000( 0,0(
35.2 t863'1463112701 lremon (pycKa o(oHHas) DUC 6,0000( 0.0(
35.3 101 01029010142 )onfectii Jaluzele mI 36.0000( 78.2' 241

t01 01 029041693 lonfectie n mI 24,0000( 78,2' 1 a7I
35.5 r0101 029041694 lonttrtii Eordura Coltar m/l 36.0000( 74.2. 28't7
35.6 1682132600001 )er€veli (nepennecr) m2 3,0000( 208,6, 62(
i5.7 t8741458870491 )uie de constructie Kg 8,4000( 26.0r
15.8 1240'10010730 )ulgher 3 h-om 35,8200( 55.0r I 97(
]5.9 )310060019920 Iunotor deseryire CM rom 3,7980( 55.01 20(
t5.10 14105200067s31 \utoma€ra 10 t cu brat cu zabrele (KpaH Ha aBToMo6mbHoM xoAy) h-ut 0.6600r 450,0(

)5.1 1 r955270002609 'ierastmu mecanic cu lant de 2,2 10,v, 3 cp (Drujba, nxna,qricroBae onefiptrcsKar) n-ut 0,96001 50,01 4t

)apitolul 1.4. |OTAL Lucarne 10 880

lapitolul 1.5. 3ara de protectie
laDitolul 1.5. rOTAL Bara de protectie

fotal rianopera (ore) 67,6180(
fotal greutate materiale (tone) 0,0000(

fotal 26 981
\sigurari sociale 24,0000001 89:
l-otal 27 874
lheltuieli de transoort 3,00000% 68i
Iotal zat 5bt
lheltuieli pentru depozitare 0,00000%
lotal 28 56(
lheltuieli de regie 3,00000% 857
Total 29 4't',
3eneficiu de deviz 4,0000001 117

Pagina 1 l2



s$$

Raport generat * prog*mur Devizonrine, creat de softmagazin; M.devize.mdj T ereton: 022-52092,.

a^-:. r

t

Pagina2 | 2



Formularul nr.3
Obiectivut: lMSp Spitalul Raional Telenesti
obiectul: Reparatia a acoperisurui cradirii rMSp spitarur Raionar rerenesti
Devizuf : Reparatia a acoperisului cladirii |MSP spitalul Raionat relenesti pe imobitul cu nr cad.g9o,l2 28,l2o.o1str Renasterii nr g9 orTelelenesti r_nu Telenesti rv ,,,,vu,rur uu ril udu.ovu tzzd tzu.ul stt

Devizul local de resurse Nr. 3.1.1
aferent situatiei de ptata de ta data 202g-12-26

Intocmit in preturicurente 2023_10_25 Valoarea de deviz 36 713 (Lei)
Nr. Simbol norme si

Cod resurse
Denumire lucrari si chettuieli U,M. Cantitate

conform
datelor din

proiect

Valoarea de deviz (Lei)
Pe unltate de

masura
Total

a z

[ranopera.-..._
| 1712401001073D

'"14 5 6 7

-

I)rrloher? 

-

721 305001 31 00 finichigiu
vlt lncifor .

h-om 35,8200( 55,0( 1 97(

)31 006001 9920
h-om 28,0000c 55,0C 1 54C

fotal manopera

-

Materiale

n-om 3,7980( 55,0( 20(

3 711

20't01029010142 innfa.lii
o/o 5,0000c 0,0(

2010'1029041693 ln nfentio
mll 36,0000( 78,24 281

201 01 029041 694 :n nfa.tii
m/l 24,0000( 78,24 1 87t

4222222222951 MATFRI
m/l 36,0000c 78.21 281

\222222222aq1
o/o 2,0000( 0,0( zJa

2222222222eq lua
o/o 3,0000( 0,0c

t222222222992 lMaterial
% 5,0000( 0,0(

2222222222992 Melerirla
% 0,3000c 0,0(

0 12222222222992
% 5.0000( 0,0(

241321 730001 0
etG.,

lleme
% 2,5000( 0,0c

2682132600001
buc 40,0000c 10,4i 41

2710406311726 frrrlen
m2 3,0000( 208,64 ol(

28631463108081 lalamala
m 84,0000( 88,6i 7 44(

28631463112701 lremnn
DUC 24,0000( 0,0(

28741 15830000

-

)ilnii dc nr rrrliro
ouc 6,0000c 0,0(

28741458870491 Itrie
buc 10,0000( 78,24 78t

18 2875274000502 )nl hrrrl:n
Kg 8,4000( 26,0t 215

I 2875274000503 lol dc
buc 20,0000c 78,21 .I EAC

20 ?875274110001 )iesa de leqatura
DUC 1 0,0000( 78,22 78t

21 )ret de piata rrofil de
ouc ZU,UUUUI. 36,51 /Jt

Total maleri:la lml 38,0000( 67,8' z ct I

-

Utilaje.......-
't 124105200067531 |tl

-

22 893

aorete (KpaH Ha
lBToMoOunbHoM xonv)

h-ul 0,6600( 450,0c 29i
2952160007200 Jtilai de ridinat
2955270002609

h-ut 1,2000( 20,0( 2z,,,weq,,,v eu rdr rr ue z,z Kw, J Cp (UfUJba, nrfla
l14cKoBa9 9neKTpl4.{ecKa9)

h-ut 0,9600( 50,0( 4t
Iotal utilaie

369

folal

\siqurari sociale 26 981

fotal 24,0000001 89:

Cheltuieli de transDorf 27 87t
Total

-

Cheltuieli nenin r .lan^,il

3,00000% t)6/

28 56C
0,00000a1
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prenumele)
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Anexa E
Fomular interdeparlamental tipiat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2OO2

al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicij Motdova

Antreprenor: Arta Zidarului SRL
Investitor: lMSp Spitalul Raional Telenesti
obiect: Reparatia a acoperisului cladirii IMSP spitalut Raional Telenesti pe imobilul cu nr cad.g90.12 2g12o.o1str Renasterii nr gg orTelelenesti r-nu Telenesti

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023 -12-26

Valoarea lucrarilor executate 339 16g (Lei)

Nr. Simbol
norme si Cod

resurse

Lucrari si cheltuieli

3

u.M Cantitate
conform

datelor din
proiect

Valoarea de deviz (Lei)
Pe unitate de

masura
Total

1 2
lncl. salariul lncl, salariul

Sapitolul 1

4 5 6 7ge gemotare

Capitolul 1 |OTAL Lucrari de demolare
Inclusiv salariul

lanifaftrl

It lEN 7 nvsrrul utn ptact otn taDta amprentata pentru invelitorile
lcopefisufilof(tiola metalin: er rfrtr \/c6 6v^t,,d ^6-i^ ^^^.

m2 600,0000( 237,81 t1z tzl

.E22A 63,2{ 37 95(rrusr[e ue ounane Up orass din tabla protejata anticoroziv dgo
ise exclud piese de legatura,elemente de legatura )( cot capat 20
)uc;cot burlan 40 buc,Pilnii de curatire_20buc)

m 160,0000c | / o.Ji 27 73e
29,7t 4 75t

ao ]K268
lplicativ

reresrre oln atumtniu.Opritor de zapada m 1 80,0000( 70 ef 14 36t

31 AEI < 22.0C 3 96(
I srruurEr rrsruare st exlenoare Scltvtsite, exgcutatg manual, cu
mortar de ciment M .,|00-T 

de 2 cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, qu suprafete plane

m2 15,0000c

1 50^OOOOO

'140,5( 2 101

93,5(

583'

1 403

I ?4?
JZ CB,I44 Schela metalica tubulara p"ntru lr"ffi

naltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25
zile (200 ore).

m2

41,2! 6 18€

195 6?6

54 258

Sapitolul 1.3. rOTAL Acoperis din tigla metalica

Capitolul 1.4. -ucarne
34 lK01 c1 u'r rsrrr urrpre, ouote sau cuplate cu unul sau mai

multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi
pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp
(Cnyxoasre AepeBrHHbte oKHa, nnoulaAb nepenflera 6onee 2.s
v2 - GV plansa 22

m2 1,9000c 1 596.7{ J UJI

52.8( 10(

)apitolul 1.4. IOTAL Lucarne
nclusiv salariul
3ara de protectie

3 034

)apitolul 1.5. 10(

JO al 178 wrvcr!c! urunlare aparenl: Dalustrada, grile,
chepenguri, opritori de zapada, gratare( Bara de protectie _tat
nl)

t(g 1 055,4200( 33,57 35 42(
41 FE 12 19C

7 lK35C penrru acoperis WFD 4,9-05 buc 400,0000( 7,1 2 86(

l8 N2OB
Ant 2 42(vvyot(v,,, ,,,Lsrudrc udu exrenoare apltcate pe timplarie metalica

:u email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.

-

torALBarad"p.ote-

m2 52,5000( 86,4( 4 53€

3apitolul 1.5.
60,5( 3 17e

42 82t
17 78e

otal greutate materiale (tone)
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lheltuieli de transport 3.fln009 5 00(
Iotal 263 85t
lheltuieli pentru depozitare 0.m000?
Tolal 263 8&
lheltuieli de regie 3.00m09 7 91t
Iotal 271 Z6S

Jeneficiu de deviz 4.000009 10 871

Iotal General fara TVA 282644
t\tAl20%l 56 528

rOTAL GENERAL 339 t6t
nclusiv salariul 721L

Cursul de referinli: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor:

*Ri *
t

lnvestitor: IMSP

Verificat:
(fu nctia, semnatura, numele, prenumele)

Raport gmrat d programul Devizonline, cleat de Sofrmaga:in;
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Formularul nr.3

Obiectivul: IMSP Spitalul Raional Telenesti

Obiectul: Reparatia a acoperisului cladirii IMSP Spitalul Raional Telenesti
Devizuf : Reparatia a acoperisului cladirii IMSP Spitalul Raional Telenesti pe imobilul cu nr cad.8901228'120.01 str Renasterii nr 89 or
Telelenesti r-nu Telenesti

Devizul local de resurse Nr.2.1.1
aferent situatiei de plata de la data 2023-12-26

lntocmit in preturi curente 2023-10-25 Valoarea de deviz 339 168 (Lei)

Nr. Simbol norme si
God resurse

Denumire lucrari si cheltuieli U,M, Cantitate
conform

datelor din
Droiect

Valoarea de deviz (Lei)

Pe unitate de
masura

Total

1 2 3 4 5 6 7

lllanopera

7122050013400 Zidar h-om 21.5700( 55,0( 1 18(
z 7124010010700 )ulgher h-om 112,5570( 55,0( 6 191

71 41 02001 3300 Zugrav vopsitor h-om 57,7500( 55,0( 2 170

7212030022700 iudor n-om 10.5542( 55,0( 58(
5 721 305001 31 00 finichigiu n-om 540,0000( 55,0( 29 70C

/21 305001 31 00 finichigiu n-om 56,0000( 84,9 4 75t
7 7214240021810 -acatus CM h-om 200.5298( 55,0( 11 025

74220'.t0060100 fimplar h-om 1 02,6640( 55,0( 5 647

)31 006001 9920 vluncitor deservire CM n-om 't79,5872C 55,0( I 877
Iotal manopera 72 14a

Materiale
'l )28741 3631 3400 Surub autoforant pentru acoperis WFD 4,8.55 ouc 400,0000( 1,1 44C

)37201 0730666 1 Bumbac de sters l(g 2.6250C 10.0( ZE

10't0't26200341 larbuni de forja (huila) kg 21.1084C 3.0(

1421102200513 \isip sortat nespdlat de riu Si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,4500c 495,0( 223

10028339 Materiale mdrunte o/o 5,0000c 0,0(
101 01 02903495 Scinduri de rdginoase m3 0,0150c 4 300,0( 6{
l0'l0102904340 )ulaoi de rasinoase m3 0,0450c 4 300,0( 19t
r01 01 0291 9000 )ulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela m3 0,0450( 4 300,0( 19r

2020't42925412 )FL dur de 6 mm m3 0,0150( 4 800,0(
0 20301 12938000 :erestre sau vitrine din lemn GV m2 1,9000( 1 500,0( 2 85(

11 2222222222991 VIATERIAL MARUNT % 2.0000( 0,0( 45(
2 2222222222991 VIATERIAL MARUNT o/o 3,0000( 0,0(

2222222222991 VIATERIAL MARUNT o/o 5,0000( 0.0( 4 961

14 2222222222992 Vlaterial marunt (garnitura de paronit) To 0,3000( 0.0(
5 2222222222992 Vlateriale marunte (sirma, cuie, etc.) o/o 5,0000( 0.0(

16 2222222222992 vlateriale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) % 2,5000( 0,0(
17 2320166200676 ffhite spiril Kg 5,2500( 36,0C 18!
18 24'1 321730001 0 lleme buc 80.0000( 10.0c B0(
1q

u 4301.16104160 lmail alchidic kg 8,9250t 55,0C 491
20 2430126103294 /opsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 kg 10.5542( 55,0C 58t
z1 2430226100700 3rund alchidic kg 5,4600( 52,0C 284
z2 2430226102197 )hit pe baza de rasini alchidice Kg 2,6250( OC,UL 92
>1 ?430226109444 )iluant alchidic D.005-12 Nl 1708-6'l 41 kg 5,7750t 45,0( 26(
4 2521106718272 ,ROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA m 30,0000( ?a nf 1 05(

ac 265't't22100402 liment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 51800 I(g 1 78,6084( 3,0( 5Jt
26 2664102102010 illortar ciment 1 00-T(pt.informatie) m3 0,3600( 0,0(
27 26811260014721 lirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 DUC 10.5000( 2.0( 21
)n 26821 32600933 larton bitumat tip CA 400 m2 0,8170( 12,0( 1

t9 2682162605828 r'ata minerala tio I Kg 0,5700( 125,0( a1

30 271 0403640000 Tabla plana protejata anticoroziv Kg 300,0000( 28,0( I 40(
271 0403643000 )laci din tabla amprentata tip tigla m2 690,0000( 't25.0( 86 25(
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I

{
32 1710406311726 Burlan rotund orefabri"rff^-
33 2743123549026 Slafuri dinaluminir@ m 1 68,0000c 85.0( 14 28C
J4 281 1236309800 m 180,0000( 55,0( 9 90(
35 2873145887000 )uie cu cap conic tip AJEn-rrl--# kg 1055,420001 21.U 22't64
2A 28731 55901200 kg 0,5355( 25,0(

l7 2874115829126 w kg 5,277',t( 65,0( 34:
]8 28741 1 5830000 buc 720,0000t 0,6{ 46t
l9 2875274000502 Cot burlan

lot de cer

buc 20,0000c 75,0( 1 50a

+0 2875274000503 buc 40,0000( 75,0( 3 00r
2875274110001 )iesa buc 20,0000c 75,0C 1 50t

+z 2875276312000 : 
--'-vervre

Accnsorii mai.t;^a ^^^.-..-;:-- 

-

buc 40,0000( 35,0( 1 40(
13 +011106202741 neroie ala^t.i^. buc 5 400,0000( 0,6I J 51(
14 +100116202818 {pa ogntru mnrlara ci harna^^

kw 8,4$3e 3,0( 2a
Total materiale

-

Util"j;-]--1 1281 1230007606 |

m3 0,1 050( 8,0( 1

-

Schela melalinr tr rhr rta.^ rF

166 674

2952160007200 h-ut 675,0000c 3,0( 2 02!
2952270003817 vlalaxor Dentru morrer aolnil-llill n-ut 34.2790c 20,0( 68(

fotal utilaje

-

tt.r..---'.----.----.----.-

-

\sigurari sociale

In-utl 0,1200( 75,0(

| -----n?zc

241 535
Total 24,0000001 17 31
Cheltuieli de transport

3,00000%
258 852

Total 5 00(
Cheltuieti p"ntru deporiiin 263 852
Total

Ch"ltri
Total

3""efi.

0,00000%

-.li de regie
3,00000%

263 854

7 91t
iu de deviz

4,00000%l

-

271 76a

|OTAL Deviz fara TVA
10 87'

282 64(,

ir :]
Verificat:;,;i

, Prenumele) :i
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INVESTITOR
Anexa nr. 1IMSP SR Telenesti

la Regulamentul de recepjie
a constructiilor gi instalaliilor

aferente
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 26 decembrie 2023

privind executarea lucrarea

Lucrlri de repara{ie capitalS a acoperipului

executatd la obiectul IMSP SR Telenestiin cadrul contractuluinr.T6 din 10 noiembrie 2023 incheiat
intre_SRl ArtaZidarului si IMSP SR Telenesti or.Telenesti pentru lucrdrile de Lucriri de
repara{ie capitall a acoperiqului.
1. Lucrdrile au fost executate inbazacontractuluinr.T6 din 10 noiembrie 2023 (conform caietului de
sarcini F.1), eliberat de IMSP SR Telenesti la 10 noiembrie 2023 cu valabilitate pind la 3 I decembrie
2023.

2. Comisia de receptie qi-a desftqurat activitatea in intervalul 26 decembrie 2023 , fiind formatd
din:

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepfie:

l. Negru Ruslan invitat,administrator al companiei SRL ArtaZidarulur

4.Constat6rile comisiei de recepfie:

.-.. .-. Comisiu Acceptu receptiu lu terminarea Lucrarilor

,5.Comisiaderecep}ie,inurmaconstatdrilorfbcute'propune:

De receptionat lerminareu lucrarilor de Lucrdri de reparafie capitall a acoperiqului..

6. Comisia de recep{ie motiveazd propunerea ldcutd prin:

Lucrarile deLucrilri de repara{ie capital5 a acoperiqului..aufost executute in tot
volumul prevazut in cqietul de sarcini ,uufost respectate toute normativele din

constructii.

7. Comisia de receptie recomandd urmdtoarele:



comisia de receptie recomanda proprietarul exploatarea corecta a
constructiei.

8. Prezentul proces-verbal,
incheiat astFni 26 decembrie2023

Comisia de receplie:

confinind 1 fila gi 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file. a fost
in or.Teleneqti in 3 exemplare.

Pregedinte: BIVOL Alexei

Secretarul Comisiei: VLEJU Elena

Responsabil Tehnic

Membri:

ZAGORODNIUC Sergiu

GORI Stefan

GHEORGHI$ENCO Sitvia

Lucrlri de reparatie capitalii a acoperiqului..
FINALIZATA.

9. Lucrarea de

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

,,2F,Y

L.$.
r!1' 

(



/
//

Anexa Nr.l
rup'o:;';r##:f 

tfi?',,:;
Nr.l Din 26 decembrie2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sint lipsa
sau incomplete

Director IMSP Telenesti BIVOL Alexei
Membru ZAGORODNIUCSeTgiu



/

Anexa Nr.2
la procesul verbal de receptie

la terminarea lucrarilor
Nr.l Din 26 decembrie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate

Director IMSP Telenesti BML Alexei
Membru ZAGORODNIUCSeTgiu



Anexa Nr.3
la procesul verbal de receptie

la terminarea lucrarilor
Nr.l Din 26 decembrie2.023

Lista lucririlor cuprinse in documentatia tehnici la care nu s-a
respectat prevederile proiectului.

Director IMSP Telenesti BIVOL Alexei
Membru ZAGORODNIUC Sergiu
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