

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 7

la Documentația standard **nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652**

din „22” aprilie 2026

CERERE DE PARTICIPARE

Către **S.A.”Administrația Națională a Drumurilor”, MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652** din **22 aprilie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90** noi **“VIAAB Engineering” S.R.L.**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării „22” aprilie 2026

Cu stimă,

Director

SRL” VIAAB ENGINEERING”

Buraga Andrei



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1774944670652**

din „22” aprilie 2026

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către **S.A.”Administrația Națională a Drumurilor”, MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90 prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**, pentru o durată de **45 (șase zeci) zile din data deschiderii procedurii de achiziție zile**, respectiv până la data de **06.06.2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării „22” aprilie 2026

Cu stimă,

Director

SRL” VIAAB ENGINEERING”

Buraga Andrei

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Formular informativ despre ofertant

Data : ”22” aprilie 2026

Licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

Ofertant individual

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	” VIAAB Engineering” SRL
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	MD-2002, Mun. Chișinău str. Prigoreni 10/1, ap. 26
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• Proprietate	Privată
	• Formă de organizare juridică	Societate cu raspundere limitata
	• Altele	
1.4	Anul înregistrării ofertantului	c/f 1020600036231 din 20.10.2020
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	Proiectări, Verificari, Expertize in toate domeniile de construcții:
	• Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Proiectări, Verificari, Expertize drumuri, poduri, Căi ferate, Rețele
	• Intermediar	
	• Companie de antrepozit	
	• Altele	
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• Numele	Buraga Andrei
	• Locul de muncă și funcția	„VIAAB Engineering” SRL
	• Adresa	str. Prigoreni 10/1, ap. 26
	• Telefon / Fax	Mob. 068412101
	• E-mail	<u>viaabengineering@gmail.com</u>
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	0309764
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	În conformitate cu FDA3
2.	Informații de calificare	
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	6 (șase) ani
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor	6 (șase) ani

	și/sau serviciilor similare	
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	<u>2023</u> <u>4 200 311 lei</u> <u>2024</u> <u>7 760 667 lei</u> <u>2025</u> <u>10 006 858 lei</u>
2.4	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Cont bancar În Banca Comercială BC”Moldindconbank”S.A. sucursala Dacia Cod bancar: MOLDM2X308
2.5	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<u>Se anexaza</u>
3.	Informații financiare	
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: <u>Bilanțul financiar anul 2025</u>	
3.2	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: Denumirea: <u>BC”Moldindconbank”S.A. sucursala Dacia</u> Adresa: <u>2060, mun. Chișinău, bd. Dacia, 35</u> Telefon: <u>(+373)2252-33-46</u>	
3.3	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	<u>Nu sunt</u>	<u>Nu sunt</u>
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	<u>Nu sunt</u>	<u>Nu sunt</u>
<i>Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz</i>		

Director

SRL” VIAAB ENGINEERING”

Buraga Andrei

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								Anul 2027
		Luna								
		5	6	7	8	9	10	11	12	1
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, Studiu topogeodezic.									
2.	Faza 2 Studiu Geologic Studiu Hidrometeorologic									
3.	Faza 3 Proiect de execuție (desene și volume): Reamplasarea rețelelor (în caz de depistarea necesității relocării)									
4.	Faza 4 Proiect de execuție (deviz):									
5.	Verificarea documentației de proiect									

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de actualizare a proiectului de execuție“Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450”**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 10/02-11-220 din 09.08.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administratia de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **1 194 069.60 lei** **68 310 USD**
- b) finală (la data finalizării contractului) **1 194 069.60 lei** **68 310 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu se aplică**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată **5,0 luni**
- b) efectiv realizată **5,0 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu se aplică**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.1 din 26.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **Elaborare proiecte tehnice și detalii de execuție în calitate de autor de proiect al ISP pentru peste 200 obiective cu lungime de peste 300 km.**
Elaborare proiecte tehnice și detalii de execuție în calitate de autor de proiect al ISP pentru sectoare de drum din gestiunea autorității contractante și altor beneficiari cu lungimi mai mari sau similare și categorie tehnică superioară sau similară.

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **”Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi).”**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 10/02-10/269 din 23 septembrie 2024, Acord Adicional Nr.1 din 12 iunie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎS Administrația Națională a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 907 131,60 lei 224 032 USD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 907 131,60 lei 231 602 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplică
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 8,0 luni
 - c) b) efectiv realizată 15,0 luni (prelungită de către beneficiar din lipsă de fonduri)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu se aplică
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr.2 din 05.01.2026**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplică
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **”22” aprilie 2026**

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **”Servicii privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,200”**
2. Numărul și data contractului **Contract nr. 10/02-10/73 din 18 martie 2025, Acord Adțional Nr.1 din 12 iunie 2025, Acord Adțional Nr.2 din 23 iulie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SA "Administrația Națională a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
- c) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **1 193 258.20 lei** **66 662 USD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **1 193 258.20 lei** **71 667 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu se aplică**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată **4,0 luni**
 - e) b) efectiv realizată **7,0 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu se aplică**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal nr. 2 din 23.09.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu se aplică**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2023-2026)

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adre sa	Calitatea antreprenorulu i*)	Prețul contract ului/ valoarea lucrărilor executat e	Perioad a de execuți e a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. III, km 162,560-180,600) Etapa I și Etapa II”.	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/181 din 26 iunie 2023 Contractant unic	334480,27 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 13.11.2023
2.	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. I, km 124,835-142,550) Etapa I și Etapa II”.	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/193 din 12 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023 Contractant unic	308054,11 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 22.11.2023
3.	Servicii de verificare a proiectului “Servicii de proiectare pentru reparația drumului R34 Hîncești-Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835-180,600 (Lot. II, km 142,550-162,560) Etapa I și Etapa II”.	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/201 din 21 iulie 2023 Acord aditional nr. 1 din 02.11.2023 Contractant unic	462980,13 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 29.11.2023
4.	Lucrări de actualizare a proiectului de execuție “Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450”	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11-220 din 09.08.2023 Proiec tant general	1 194 069. 60 lei	5,0	Proces verbal nr.1 din 26.12.2023
5.	Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 5, R13 - Ivanovca - Izvoare – Vanțina - Ocolina – R14”	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/391 din 02 noiembrie 2023 Contractant unic	258046,30 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 11.06.2024
6.	Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reabilitarea și modernizarea drumurilor care fac parte din Coridorul nr. 24, R34 - Ciobalaccia - Tartaul - G132 - Baimaclia - Enichioi - R35”.	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/405 din 22 noiembrie 2023 Contractant unic	239141,15 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 01.03.2024
7.	Servicii de verificare a proiectului “Lucrări de proiectare pentru amenajarea sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km32,00, la intersecție cu drumul G75 R6-Peresecina-Hîrtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00”	ÎS Administrați a de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/437 din 11 decembrie 2023 Contractant unic	39150,76 lei	1,0	Proces verbal nr.1 din 05.03.2024

8.	Servicii de verificare a lucrărilor de proiectare (conform loturilor), Lot 2 "Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00-1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei)"	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-10/119 din 28 mai 2024 Contractant unic	112476.09 lei	1,0	Proces verbal nr.1 din 18.07.2024
9.	Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul.	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/438 din 12 decembrie 2023 C. unic	1618266,40 lei	8,0	Proces verbal nr.2 din 27.09.2024 Etapa II
10.	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M3 Chișinău – Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 – 213,69 și M3.1 Giurgiulești – frontiera cu Ucraina, km 0,0 – 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești – Galați).	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-11/431 din 4 decembrie 2023 Contractant unic	2894502,00 lei	9,0	Proces verbal nr.2 din 31.10.2024
11.	Servicii de verificare a proiectelor de execuție conform loturilor, Lot II Servicii de verificare a proiectului "Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46, (Lotul III, km 39,00 - 61,75).	ÎS Administrația de Stat a Drumurilor	Contract nr. 10/02-10/368 din 07 noiembrie 2024 Contractant unic	401110,24 lei	1,0	Proces verbal nr.2 din 06.10.2025
12.	"Servicii privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,200".	SA Administrația Națională a Drumurilor	Contract nr. 10/02-10/73 din 18 martie 2025, Acord Adicional Nr.1 din 12 iunie 2025, Acord Adicional Nr.2 din 23 iulie 2025 Contractant unic	1193258,20 lei	5,5	Proces verbal nr.2 din 23.09.2025
13.	"Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndic-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi)."	SA Administrația Națională a Drumurilor	Contract nr. 10/02-10/269 din 23 septembrie 2024, Acord Adicional Nr.1 din 12 iunie 2025 Contractant unic	3907131,60	15	Proces verbal nr.2 din 05.01.2026

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Calculatoare	5	Dotat	
2.	Notebook	2	Dotat	
3.	Normative și literature de proiectare	150	Dotat	
4.	Imprimanta HP laserjet 5200	1	Dotat	
5.	Imprimanta Konica Minolta bizhub C257i	1	Dotat	
6.	Teodolit electronic Leica TS 06	1	Dotat	
7.	Scaner Canon LIDE 100	1	Dotat	
8.	Spații de proiectare	52 m.p.	Dotat	Contract locatiune
9.	Brosurator	1	Dotat	
10.	Program ROBUR-8.3 - Proiectare drumuri	1	Dotat	Achizitionat de ISP ca persoana fizică
11.	Program ROBUR-5.1 – Calculul sistemului rutier	1	Dotat	Achizitionat de ISP ca persoana fizică
12.	Program ROBUR-1.6 – Proiectarea podețelor tubulare	1	Dotat	Achizitionat de ISP ca persoana fizică
13.	Program de proiectare a podurilor	1	Dotat	Achizitionat de ISP ca persoana fizică
14.	Mijloace de transport	2	Dotat	
15.	Pentru efectuarea lucrarilor geotehnice pe teren firma inchiriaza in baza de contact tehnica speciala (masini de forat, echipament specializat etc.)			

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Inginer - șef proiect	Superioare, master, doctorat	13	Peste 200	Buraga Andrei certificat seria 2022-P, nr. 0872, din 22.06.2022
2.	Expert Tehnic	Superioare, master, doctorat	2	7	Buraga Andrei certificat seria 2022-ET, nr. 062, din 30.03.2022
3.	Inginer geodez	Superioare	16	Peste 300	Sarev Sergiu certificat seria GC № 066 din 23.06.2022.
4.	Inginer geolog	Superioare	35	Peste 300	Șerepera Claudia certificat seria GC № 0142 din 26.09.2019.
5.	Inginer hidrolog	Superioare	10	Peste 100	Buraga Andrei certificat seria 2022-P, nr. 0872, din 22.06.2022
6.	Inginer Devizier	Superioare	13	Peste 100	Palade Vitalie certificat seria 2019-D, nr. 072, din 20.02.2019
7.	Inginer-Rețele Electrice	Superioare	15	Peste 300	Dragomir Alexandru certificat seria 2021-P, nr. 0714, din 23.02.2021
8.	Inginer-Telecomunicații	Superioare	13	Peste 100	Chitrosan Ștefan certificat seria 2022-P, nr. 0879, din 22.06.2022

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 16

la Documentația standard **nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652**

din „22” aprilie 2026

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>NU SE APLICA</u>			
2.				

Data completării **„22” aprilie 2026**

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**



„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

NU SE APLICA

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

NU SE APLICA

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

NU SE APLICA

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată. (denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

NU SE APLICA

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

„VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1774944670652

din „22” aprilie 2026

NU SE APLICA

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării „22” aprilie 2026

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1774944670652 din ”22” aprilie 2026						
Obiectul achiziției: Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90	Servicii de proiectare	RM		Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat–Cantemir–R34, km 3,90	Legislația pentru construcții în vigoare;

Semnat:_____ (semnatura electronică) _____ Numele, Prenumele: **Buraga Andrei** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL” VIAAB ENGINEERING”** Adresa: or. Chișinău, str. Prigoreni 10/1 ap.26