

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ialoveni: a) reparația unor străzi din localitatea s.Rusestii Noi, b) reparația unor strazi din localitatea s.Zimbreni»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 19 din 09 septembrie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.A. "Drumuri Ialoveni"**

4. Adresa beneficiarului: **or.Ialoveni, str.Chilia 2**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială a) 1 548 805,00
(la data semnării contractului) b) 628 511,93

total: 2 177 316,93

b) finală a) 1 548 805,00
(la data finalizării contractului) b) 628 511,93

total: 2 177 316,93

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **pina la 31 decembrie 2019**

b)efectiv realizată: **pina la 31 decembrie 2019**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Servicii de întreținere a drumului local L553R26 Batîr-Ciuflesti»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 77 din 09 august 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimislia**
4. Adresa beneficiarului: **or.Cimislia, bd. Ștefan cel Mare 12**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|-------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 895 058,85 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 895 058,85 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **60 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **60 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrări de reparație a drumului L518 R34- drum de acces spre s.Caracui»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. Ocds-b3wdpl-MD-1582189223358/40 din 13 martie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Hincesti**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Hîncești, str.M.Hîncu, 126**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|-------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 533 246,00 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 533 246,00 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **60 zile calendaristice**

b)efectiv realizată: **52 zile calendaristice**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV Nr. 06/05 din 06.05.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale din r.Telenesti»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.44 din 15 aprilie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Telenesti**

4. Adresa beneficiarului: **str. 31 august nr.9 , or.Telenesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială **4 609 144,80**
(la data semnării contractului)

b) finală **4 815 503,32**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **pina la 31.12.2020**

b)efectiv realizată: **31.12.2020**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: «Lucrari de reparatie a imbracamintei asfaltice de pe teritoriul IM "Parcul urban de autobuze"»

2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza Nr.41 din 21 iulie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze"

4. Adresa beneficiarului: str.Sarmizegetusa nr.51, mun.Chisinau

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: ANTREPRENOR

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială **441 598,00**
(la data semnării contractului)

b) finală **507 836,98**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST LITIGII

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: 30 zile calendaristice

b)efectiv realizată: 21 zile calendaristice

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nu este cazul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din r.Telenesti»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.62 din 03 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Telenesti**
4. Adresa beneficiarului: **str. 31 august nr.9 , or.Telenesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 2 067 480,47 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 2 067 480,47 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a)contractată: **pina la 31.12.2020**

b)efectiv realizată: **31.10.2020**

c)motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de reparatie a strazilor din or.Telenesti»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.34 din 29 iunie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or. Telenesti**
4. Adresa beneficiarului: **or.Telenesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 2 154 277,61 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 2 419 870,65 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **60 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **60 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrari de reparatie periodica/intretinerea a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate in r. Orhei, Telenesti** »

2. Numărul și data contractului: **Contract de subantrepriza Nr.34 din 29 iunie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **GENESIS International SRL**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Albișoara, 84/6**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială **4 105 942,35**
(la data semnării contractului)

b) finală **4 105 942,35**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **pina la 25.08.2020**

b) efectiv realizată: **pina la 25.08.2020**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari la reabilitarea, betonarea strazilor din comuna Gratiesti»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.40 din 10 septembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Gratiesti**

4. Adresa beneficiarului: **com. Gratiesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială **1 943 455,42**
(la data semnării contractului)

b) finală **1 943 455,42**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **3 luni**

b) efectiv realizată: **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparatia capitala a drumurilor pe strazilor din or.Anenii Noi»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.67 din 12 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or. Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **or. Anenii Noi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 1 265 842,94 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 1 046 005,20 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **1 luni**

b) efectiv realizată: **1 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparația drumului de acces spre s. Javgur»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.99 din 15 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimisia**
4. Adresa beneficiarului: **or. Cimisia**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|-------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 974 708,25 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 919 405,49 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **2 luni**

b) efectiv realizată: **2 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparatia drumului de acces spre Gradinita-Scufita Rosie»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.113 din 21 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Cimisia**
4. Adresa beneficiarului: **or. Cimisia**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|-------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 919 206,06 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 919 206,06 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **1.5 luni**

b) efectiv realizată: **1.5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reparatia drumurilor locale»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.66 din 05 noiembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Horesti**
4. Adresa beneficiarului: **s. Horesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|-------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 774 684,00 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 744 684,00 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **40 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **40 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi (str.Alexandru cel Bun)»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.20320 din 10 noiembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or. Cimisia**

4. Adresa beneficiarului: **or. Cimisia**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială **726 720,00**
(la data semnării contractului)

b) finală **726 720,00**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **90 zile calendaristice**

b) efectiv realizată: **40 zile calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reconstrucția unor porțiuni de drum str. Sf. Alexei și str. Pacii, s. POHREBEA, rn. DUBASARI»**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.49 din 12 noiembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria com. Cosnita**

4. Adresa beneficiarului: **com. Cosnita**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

a) inițială **1 582 866,34**
(la data semnării contractului)

b) finală **1 500 862,48**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **9 luni**

b) efectiv realizată: **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nu este cazul**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **NU SUNT (Lucrarea este îndeplinită conform contractului)**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA "Apa-Canal Chisinau"»**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr.456 din 08 septembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.A. "Apa-Canal Chisinau"**
4. Adresa beneficiarului: **str.Albisoara 38, mun.Chisinau**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **ANTREPRENOR**
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractul, lei MDL

exprimat
în echivalent
dolari SUA

- | | |
|---|---------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 8 589 438,70 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | in executie |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU AU FOST LITIGII**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **12 luni**

b) efectiv realizată: **in executie**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **in executie**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **in executie**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării: 14.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL