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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-01-04-000026-1-11/86

privind achizitia prin Achizitie de valoare mica
S. DUBASARII VECHI

04.01.2019 e .
(municipiu, oras, judet)
Digitally signed by Sajin Viorel
Date: 2020.07.12 03:11:53 EEST
Reason: MoldSign Signature

1. Partile contractante rocation: Moldova

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Achizitie de valoare mica nr. Renovarea
retelei de alimentare cu energie electrica a Gradinitiei din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni din data
04.01.2019 , intre Institutie publicd Primaria Dubasarii Vechi 1007601009510, cu sediul in
MD-4822 moldova S. DUBASARII VECHI str. str.N .DONICI 1, telefon: 024861476 , fax:
024861359, e-mail: iuliabudistean@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
316226 din 19.07.2015 , reprezentat prin CASIAN V ITALIE PRIMAR, in calitate de Beneficiar, pe
de o parte, si Societate cu raspundere limitatd CVR-ELECTRO 1006600002447 , cu sediul in
MD-2075 mun.Chisinau , str. M. Sadoveanu.40, of-13, telefon: 069155725 , fax: - , e-mail:
cvrelectro@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 3576 din 18.01.2006 ,
autorizat pentru activitatea In constructii: autorizatia nr. 051238 din 31.03.2016 , eliberata de
Camera de Licentiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de
cladiri,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii , reprezentat prin VIOREL SAJIN
DIRECTOR, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile Renovarea retelei de alimentare cu energie electrica a

Gradinitiei din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni,
(descrierea succinta)

Cod CPV: 45453100-8Lucrdri de renovare in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datorita unor greve organizate de federat;la sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor eﬁfntreprenorulm general;
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