

CERERE DE PARTICIPARE

Către Instituția Publică Gimnaziul “Grigore Vieru”,

s. Vasilcău, raionul Soroca

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1663318583198** din 04.10.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Vasilcău, rl Soroca** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Romsand-Com” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.10.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Instituția Publică Gimnaziul “Grigore Vieru”,

s. Vasilcău, raionul Soroca

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Vasilcău, rl Soroca

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cerrerii Ofertei de Prețuri,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 17.11.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.10.2022 .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)



ACHIZIȚII PUBLICE

N. 2020-0000000517

din 19.05.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 42 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

06.05.2020

or. Briceni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma COP- MD-1586709284727 din 28.04.2020, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, din 12.04.2020 între

Primăria or. Briceni, cu sediul în or. Briceni, str. Independenței, 28, et. III, telefon: 0247/2-24-40 fax: 0247/2-28-02,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, c/f 1007601004973, reprezentată prin primarul or. Broceni, dl Gorodinschii Vitalii în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL „ROMSAND-COM”, c/f 1010607002825 cu sediul, or. Drochia, str. D. Cantemir, 100, tel. 24318 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 00100738, c/f 1010607002825 din 06.10.10 autorizată pentru activitatea în construcții: autorizația Seria A MMII, nr. 046916 din 13.01.15 eliberată de Camera de Licențiere RM, prelungită pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate, construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

reprezentat prin Director Spînu Roman
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Amenajarea locurilor publice din or. Briceni, Cod CPV: 45200000-9

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,5 luni de la înregistrarea la Agenția Achizițiilor Publice

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un



- furnizor al Antreprenorului general:
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **825128,32 (opt sute douazeci și cinci mii una suta douazeci și opt lei, 32 bani)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Prezentul contract este valabil pînă la data de 31.12.2020

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o



13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

- BENEFICIAR:



Adresa: Primăria or. Briceni
Tel. Fax: 0247/224-40
Denumirea
Băncii: MF Trezoreria de Stat
Adresa
Băncii: Or. Briceni, str. Independenței,3
Cod
Bancar: MF TREZMD2X
Cont de
decontare: MD88TRPDAX312120C10823AB
Cod fiscal: 1007601004973

" ANTREPRENOR":




Adresa: SA „Romsand-Com”,
Or. Drochia . Str. Cantemir 100
Tel./Fax:
x: 079715893
Denumi
rea
Băncii: BC „Moldindconbank” . fil
Drochia
Adresa
Băncii: Or. Drochia, str Inependenței
28/61
Cod
Bancar: MOLDMD2X316
Cont de
deconta
re: MD31ML000000002251516143
Cod
fiscal: 1010607002825

16. Semnăturile părților

BENEFICIAR



ANTREPRENOR



PROCES – VERBAL

de recepție finală

Privind lucrărilor de construcții executate la obiectul «Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni», conform contractului cu nr. de înregistrare 2020 – 0000000517 din 19 mai 2020, încheiat între Primăria or. Briceni în persoana d-nului Vitalii Gorodinschii, Președintele comisiei și SRL “Romsand - Com”, în persoana d -nului Roman Spînu, pentru efectuarea proiectului «Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni » a fost executate în baza ofertei de preț și contractului de antrepriză.

1.Comisia de recepție și- a desfășurat activitatea în intervalul de la oră 10⁰⁰ - 12⁰⁰ «11» august 2020 - «11» august 2020. Fiind format din:

Președintele comisiei, primarul or. Briceni ----- Vitalii Gorodinschii

Membrii comisiei:

1. Reaboi Artiom – Vice - Primar;
2. Muntean Mihail - șef al secției construcții, gospodăria comunală și drumuri CR Briceni;
3. Cemortan Larisa - Contabil – șef al Primăriei;
4. Vanghelii Carolina - specialist în probleme economice;
5. Magaliuc Eduard - Consilier al Consiliului orășănesc Briceni;
6. Iacovenco Alexandru - Consilier al Consiliului orășănesc Briceni;
7. Bursacovschi Vadim - diriginte de șantier, reprezentantul SRL “Romsand - Com”;
8. Lavric Tatiana, - Responsabil tehnic.

2.Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista- anexă nr. 2 nu a fost executate;
- 3) 3. În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
- 4) Instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului.
- 5) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de de «__» _____ 2020 pînă în prezent, respective pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) Valoarea obiectului este de **825 128,32 lei**, conform listei- anexă nr. 1
- 7) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De început lucrul comisiei

- 8) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:




CERTIFICAT DE RECEPȚIE FINALĂ

Primarul or. Briceni
d-nul Vitalii Gorodinschii

Directorul companiei **SRL «Romsand - Com» c/f 1010607002825** Vă aduce la cunoștință, că lucrările la obiectul «**Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni**», conform contractului cu nr. de înregistrare **2020 – 0000000517** din **19 mai 2020** sunt finalizate pe deplin și înlăturate toate neajunsuri.

Rog în conformitate cu Legislația Republicii Moldova să desemnați Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și să definitivați data recepției respective.

Director SRL «Romsand - Com»



Spînu Roman.

Confirm:



Responsabil tehnic




Tatiana Lavric.

Finalizarea lucrărilor; obiectul a fost construit și reutilat conform caietului de sarcini prezentul deviz de implementare și normativele tehnice în vigoare.

9) Comisia de recepție recomandă următoarele:
De recepționat obiectul «la recepția finală»

10) Prezentul Proces – Verbal, constatînd 2 file și numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat la «11» august 2020 în 2 exemplare.


Președintele comisiei, primarul or. Briceni



Vitalii Gorodinschii.

Membrii comisiei:

1. Reaboi Artiom, Vice - Primar;
2. Muntean Mihail, șef secției, reprezentantul al CR Briceni;
3. Cemortan Larisa, Contabil – șef al Primariei;
4. Vanghelii Carolina, specialist în probleme economice;
5. Magaliuc Eduard , Consilier al Consiliului orășnesc Briceni;
6. Iacovenco Alexandru , Consilier al Consiliului orășnesc Briceni;
7. Bursacovschi Vadim, diriginte de șantier, SRL "Romsand - Com";
8. Lavric Tatiana - Responsabil tehnic;




Lucrarea: « Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni » este executată

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

Roman Spînu.

«11» august 2020



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Vitalii Gorodinschii.

«11» august 2020



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea trotuarului din s. Gribova ,r-nul Drochia
2. Numărul și data contractului Contract cu preț fix Nr. FY21-CM-ROM din 16.02.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IREX Comunitatea Mea
4. Adresa beneficiarului, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 695015,14 exprimată în moneda lei exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 695015,14 _____ 35558 USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 695015,14 _____ 35558 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU AU FOST
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată Șase luni
 - b) efectiv realizată Șase luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 23 iunie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepțieNU AU FOST
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com



USAID Defense Base Act Insurance Application
Allied World National Assurance Company
Prime Contract AID-OAA-C-16-00015



Company Information/ Informații despre companie

Applicant/Insured (as shown on the prime contract or subcontract): / Solicitant / Asigurat (în modul în care este indicat în contractul principal sau subcontractul):	ROMSAND-COM LLC
Contact Name/ Numele de contact:	Roman Spinu
Contact Email/ Emailul de contact:	romsand@mail.ru
Company Address/Adresa companiei:	100, Dimitrie Cantemir street
City/Orașul:	Drochia
State/Stat:	N/A
Country/Țara:	Republic of Moldova
Zip Code/Mail Code/Cod poștal:	2012
Telephone/Număr de telefon:	373 79 71 58 93
Organization Structure Corporation, Partnership, Joint Venture, Individual, etc. / Forma de organizare a companiei, Parteneriat, Societate civilă, individual etc.	Individual
DUNS# / Numărul DUNS	535217888

If you authorize and want a third party such as a broker, agent or consultant to be copied on our communications to you, please complete below. / Dacă autorizați și doriți ca o terță parte, cum ar fi un broker, agent sau consultant să primească copiii

Contact Name/ Numele de contact:	Summer Kaleel
Company/Comania:	IREX
Contact Email/ email-ul de contact:	skaleel@irex.org
Telephone/Numărul de telefon:	202-628-8188

Application notes / Note de aplicare:

1. Provide wages earned outside the U.S. for the next 12 months or contract duration if the contract is less than 12 months. / 1. Oferiți datele privind salariile câștigate în afara SUA pentru următoarele 12 luni sau durata contractului dacă contractul este mai mic de 12 luni.

2. The term "wages" means the money rate at which the service rendered by an employee is compensated by an employer under the contract of hiring in force at the time of the injury, including the reasonable value of any advantage which is received from the employer and included for purposes of any withholding of tax under subtitle C of the Internal Revenue Code of 1954 [26 USC §§ 3101 et seq.] (relating to employment taxes). The term wages does not include fringe benefits, including (but not limited to) employer payments for or contributions to a retirement, pension, health and welfare, life insurance, training, social security or other employee or dependent benefit plan for the employee's or dependent's benefit, or any other employee's dependent entitlement. / 2. Termenul „salarii” înseamnă rata monetară la care este compensat serviciul prestat de un angajat de către un angajator în temeiul contractului de muncă în vigoare la momentul provocării daunei/vătămării, inclusiv valoarea rezonabilă a oricărui avantaj primit de la angajator și inclus în scopul reținerii impozitului în conformitate cu subcapitolul C din Codul de Venituri Interne din 1954 [26 USC §§ 3101 și următoarele] (referitoare la impozitele de angajare). Termenul de salarii nu include avantajele materiale suplimentare, incluzând (dar fără a se limita la): plățile angajatorului sau contribuțiile la pensie, ajutor social, asigurarea pe viață, instruire, asigurare socială sau alt angajat sau plan de beneficii dependente pentru angajatul sau dependent beneficiu sau dreptul oricărui alt angajat.

3. Provide wages for the next 12 months or contract duration if the contract is less than 12 months. / 3. Oferiți salarii pentru următoarele 12 luni sau durata contractului dacă contractul este mai mic de 12 luni.

4. If adding a contract during your policy term, provide remuneration from the date of the addition, up to the next policy renewal date. / 4. Dacă adăugați un contract în perioada de valabilitate a poliței, furnizați remunerații de la data adăugării, până la următoarea dată de reînnoire a poliței.

5. If more than one type of work is to be performed, split remuneration between the contract types. Security remuneration should be shown on a separate line and not included under Services. / 5. Dacă urmează să se efectueze mai multe tipuri de muncă, împărțiți remunerația între tipurile de contract. Remunerația ar trebui să fie afișată pe o linie separată și să nu fie inclusă în Servicii.

5. US National is any US Citizen, legal resident of the United States, or any person hired in the United States. / 5. Cetățeanul SUA este orice cetățean american, rezident legal al Statelor Unite sau orice persoană angajată în Statele Unite.

6. There is no minimum premium. Premium subject to final audit at end of policy period. / 6. Nu există o primă minimă de asigurare. Prima este supusă auditului final la sfârșitul perioadei de asigurare.

7. For a list of current DBA waivers, please go to the U.S. Department of Labor website: / 7. Pentru a vedea o listă actualizată a derogărilor DBA, accesați site-ul web al Departamentului Muncii din SUA:

<https://www.dol.gov/owcp/dlhwcd/bawivers/dbawivers.htm>

Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor	Societatea cu Răspundere Limitată "ROMSAND-COM" (ROMSAND-COM SRL)/ ROMSAND-COM LLC	
Denumirea juridică a organizației implementatoare/ Legal Name of Prime Recipient/	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	
Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor	str. Dimitrie Cantemir nr.100, or Drochia, Republic of Moldova/ 100, Dimitrie Cantemir street, Drochia, Republic of Moldova	
Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient	bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Ștefan cel Mare, 8 th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005	
Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number	FY21-CM-ROM (01)	
Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number	720-117-18-CA-00002	
Autoritatea Contractantă / Awarding Agency	USAID	
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor	romsand@mail.ru	
Număr DUNS / DUNS number	535217888	
Denumirea Proiectului / Project Title:	Reabilitarea trotuarului din satul Gribova, raionul Drochia/ Rehabilitation of the sidewalk in Gribova village, Drochia raion	
Data intrării în vigoare / Start Date:	16 februarie 2021/ February 16, 2021	
Data finalizării / End Date:	17 februarie 2022/February 17, 2022	
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR)	Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)	
Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:	Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling	N/A
	Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action	N/A
	Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling	695,015.14 MDL equivalent to 39,824.16 USD
Valoarea totală a contractului / Total cost of the project	695,015.14 MDL equivalent to 39,824.16 USD	
Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:	Roman Spînu, Director /Roman Spînu, Executive Director	
IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party	Daniel Șerban Directorul programului Comunitatea Mea Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party email: dserban@irex.org	
Persoana de Contact din IREX (PC)/ IREX Point of Contact (POC):	Daniel Șerban, Directorul programului Comunitatea Mea Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party email: dserban@irex.org	
Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact	Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX email: dlipton@irex.org	

disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzură – această condiție nu se aplică pentru piese interschimbabile), pentru cel puțin 5 ani de la acceptarea finală a lucrărilor, gratuit pe perioada garanției și contra cost după expirarea garanției. În cazul în care producția de piese de schimb a fost încetată, Antreprenorul este obligat să anunțe creditorul obligației de garanție-ul din timp (cu cel puțin 90 zile înainte) pentru a le permite procurarea pieselor necesare.

Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. FY21-CM-ROM (01) din data 16 februarie 2021.

Semnatura si stampila
ROMSAND-COM SRL



availability of spare parts on the market of the Republic of Moldova (elements expected to be replaced during normal operation of the equipment, including wear parts – this provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 years after final acceptance, and free of charge during the expected warranty period and at cost post guarantee. In cases where the manufacture of spare parts has ceased, the Contractor has the obligation to notify the LPA in advance (at least 90 days) in order to allow them to buy the necessary parts.

The Contractor is exempted from the obligation to remedy the defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are due to the use contrary to the destination of the construction, equipment, technique or machinery executed / installed based on the fixed price contract no. FY21-CM-ROM (01) dated February 16, 2021.

Signature and stamp
ROMSAND-COM LLC



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 23.06.2021

privind lucrarea Reabilitarea trotuarului din satul Gribova r-l Drochia executată la obiectul străzilor centrale sectoarele 2 (subsector 1) lungime 94.5ml; sector 3 lungime 125.3ml; sector 4 lungime 203.1 ml; sector 5 lungime 113.75 ml; sector 15 lungime 270.7 ml; a sat.Gîrbova r-l Drochia în cadrul contractului nr. FY21-CM-ROM(01) din 16.02.2021 încheiat între IREX Comunitatea mea și SRL Romsand-com.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01, eliberată de Primăria sat.Gribova r-l Drochia la 15 martie 2021, cu valabilitate pînă la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.06.2021, fiind formată din: Președintele comisiei- Grozavu Igor- Primar s.Gribova și membrii comisiei:

Levcenco Ruslan –Responsabil tehnic

Pîslari Tatiana- Contabil sef primaria s.Gribova

Pînzari Ion - consilier

Pîrțu Ion- specialist in primarie

Buga Constantin – specialist in primarie

3. Au mai participat la recepție:

Gronic Alexandru

Spînu Andrian

Iurie Balan

Reprezentant IREX Comunitatea mea

Reprezentant SRL Romsand-com

Diriginte de șantier SRL Romsand-com

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3619, adresa poștală sat.Gîrbova r-l Drochia, destinația , compus din următoarele construcții sectoarele 2 (subsector 1) lungime 94.5ml; sector 3 lungime 125.3ml; sector 4 lungime 203.1 ml; sector 5 lungime 113.75 ml; sector 15 lungime 270.7 ml;.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 23.06.2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Grozavu Igor

Membri

Levcenco Ruslan –

Pîslari Tatiana

Pînzari Ion

Pîrțu Ion

Buga Constantin



10. Lucrarea Reabilitarea trotuarului din satul Gribova r-l Drochia executată la obiectul străzilor centrale sectoarele 2 (subsector 1) lungime 94.5ml; sector 3 lungime 125.3ml; sector 4 lungime 203.1 ml; sector 5 lungime 113.75 ml; sector 15 lungime 270.7 ml este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2020

L.Ș.



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2020

L.Ș.




(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 23.06.2021

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Nu sunt



Investitor



Executant




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 23.06.2021


Lista lucrurilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt



Investitor



Executant




nr. 1, din 23.06.2021

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Nu sunt

Investitor



Executant



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului^{i*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.1 din 10.01.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	298241,99	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-02-10
2	Contract nr.17 din 26.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	29637,28	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr1 2021-03-04
3	Contract nr.16 din 23.02.2021	Primăria Brătușeni	contractant unic	286601,39	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr01 2021-03-23
4	Contract nr.15 din 30.03.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	297701,27	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-15
5	Contract nr.22 din 15.03.2021	Primăria Calarașovca	contractant unic	87308,07	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-04-09
6	Contract nr.42 din 25.05.2021	Primăria Mîndic	contractant unic	281065,35	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-16
7	Contract nr.47 din 22.04.2021	Primăria Șuri	contractant unic	284548,64	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-06-08
8	Contract nr.78 din 19.06.2021	Primăria Gribova	contractant unic	296740,90	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-07-21
9	Contract de	SRL "Magistrala	contractant unic	150330,35	2	Proces-verbal de recepție a

	subantrepriză nr.49 din 02.07.2021	Nord"				lucrărilor executate pe iulie 2021
10	Contract nr.52 din 14.07.2021	Primăria Zgurița	contractant unic	218392,46	2	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-08-09
11	Contract nr.38 din 09.07.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	545816,18	4	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-10-17
12	Contract nr.21 din 22.07.2021	IP "Școala Profesională" or. Drochia	contractant unic	108237,89	1	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-09-01
13	Contract nr.74 din 14.10.2021	Primăria Otaci	contractant unic	160167,52	2	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-11
14	Contract nr.65 din 20.10.2021	Consiliul raional Dondușeni	contractant unic	299805,50	3	Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor 2021-11-22
15	Contract nr.65 din 13.12.2021	Primăria Baroncea	contractant unic	59254,34	1	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2021-2-20

Data completării: 15.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SÎNT			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 15.10.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul "Grigore Vieru" din satul
Vasilcău, rl Soroca (denumirea)**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) NU ESTE CAZUL

b)

c)

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de pavare din ograda scolii primare din s. Lunga r.Floresti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)	
		Luna					
		octombrie	noiembrie	decembrie	-----	N	
1.	Organizare de șantier	5- zile Din momentul emiterea dispoziției de începere a lucrărilor					
2.	Obiect 01 Lucrări de curățarea terenului Categorii de lucrări: Desfacerea de borduri de piatra sau de beton Sapaturi mecanice cu excavatorul Transportarea și descărcarea pământului	=					
3.	Obiect 02 Lucrări de instalare borduri Categorii de lucrări: Strat de fundație de piatră spartă Instalare de borduri		====				
4	Obiect 03 Lucrări de pavare Categorii de lucrări: Lucrari de Instalarea pavajului Lucrări de curățarea șantierului		=====				

Data completării: 15.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

SRL “Romsand-Com”
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

GARANȚIE PENTRU LUCRĂRILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE

Subsemnatul/a SRL “Romsand-Com” c/f 1010607002825 din or. Drochia, str. D. Cantemir 100, în calitate de ofertant la Licitarea Nr. **ocds-b3wdp1-MD-1663318583198** din 04.10.2022, organizată de autoritatea contractantă Instituția Publică Gimnaziul “Grigore Vieru”, s. Vasilcău, raionul Soroca, declar pe propria răspundere, în cazul în care vom fi câștigători ai Licitării, că pentru lucrările executate în cadrul proiectului intitulat “ **Lucrări de amenajarea a terenului din fața IP Gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Vasilcău, rl Soroca**” perioada de garanție acoordată lucrărilor executate este de **12 luni** de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor în corespundere cu art.30 din Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

În acest termen defectele apărute vor fi înlăturate de către SRL Romsand-Com din cont propriu cu conștiența exploatării a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

Data completării: 15.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Date personale și profesionale		
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3		1
	Diriginți de șantier	Superioare profesionale	36	11. Amenajarea teritoriului	Nr 0757
	Inginer în construcții civile	Superioare profesionale	30	9. Amenajarea teritoriului	Nr 0808
	Specialiști				
	1.Pavtor	Medii	12	14. Amenajarea teritoriului	
	2.Betonist	Medii	11	11. Amenajarea teritoriului	
	3.Zidar	Medii	8	6.Construcții de clădiri	
	4.Tencuitor	Medii	14	6.Construcții de clădiri	
	5.Muncitor necalificat	Medii	5	8. Amenajarea teritoriului	
	6.Muncitor de deservire	Medii	18	12. Amenajarea teritoriului	
	7.Montator constructii metalice	Medii	9	4.Construcții de clădiri	
	8.Sudar	Medii	17	14. Amenajarea teritoriului	
	9.Lacatus	Medii	5	2.Construcții de clădiri	
	10.Zugrav	Medii	7	4.Construcții de clădiri	

Data completării: 15.10.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion Iveco asamblat cu mecanism de ridicare tip manipulator	1	Stare buna	Privat
2.	Autocamion Daf basculanta	2	Stare buna	Privat
3.	Stivuitoar Frontal Balkancar	2	Stare buna	Privat
4	Compactor mobil motor ardere interna model Wacker 150 kg	2	Stare buna	Privat
5.	Compresor mobil motor ardere interna model Hagel	1	Stare buna	Privat
6.	Tractor MTZ 82.1 cu incarcator frontal capacitate 0.8 m ³	1	Stare buna	Privat
7.	Generator electric mobil motor ardere interne, 5.5kw	1	Stare buna	Privat
8.	Polizor unghiular model Bosch diametru disc 230mm	3	Stare buna	Privat
9.	Aparat de sudat	1	Stare buna	Privat
10.	Vibrator de adincime model Partner	1	Stare buna	Privat
11.	Sfredel electric model Stark	2	Stare buna	Privat
12.	Malaxor de beton, mortar capacitate 0.2 m ³	1	Stare buna	Privat
13.	Fierestrau electric cu lant	1	Stare buna	Privat
14.	Linie automatizata de producere a articolelor din beton prin metoda de vibropresare Metalika RVP-2000(Serbia)	1	Stare buna	Privat
15.	Fierestrau circular benzina model Partner FK 1250, diametru disc 400 mm	1	Stare buna	Privat
16.	Autocisterna	1	Stare buna	Privat
17	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni Wacker Neuson RD 7HE, , motor ardere interna Hatz	1	Stare buna	Privat
18	Mini excavator JCB 1CX capacitate încăcătorului frontal 0.28 m ³	1	Stare bună	Privat
19	Vibrocompactor 64 kg , 89 kg Boommag, motor ardere internă Hatz	2	Stare bună	privat
20	Tractor telescopic Caterpillar TH 62 cu furci și încăcător frontal capacitate 1.5 m ³	1	Stare bună	Privat

Data completării: 15.10.2022

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL Romsand-Com