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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 18

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre S.A. "DRUMURI IALOVENI”, cu sediul MD6801, or.
laloveni, str. Chilia 2, reprezentatd de Stefan Caunov — Director, in continuare ANTREPRENOR
GENERAL si

“MARCA ASC” S.R.L., cu sediul ’DRUMURI IALOVENI", cu sediul MD6801, or. Ialoveni,
str. Moldova 9, of. 8 reprezentatd de Oleg Marjina — Director, in calitate d¢e SUBANTREPRENOR

2 Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligd sa execute lucrarile de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi din raionul Ialoveni:

a) reparatia unor strazi din localitate s. Hansca

b) reparatia unor strazi din localitate s. Molesti

¢) reparatia unor strazi din localitate s. Horodca

d) reparatia unor strazi din localitate s. Bardar

e) reparatia unor strazi din localitate s. Vasieni

f) reparatia unor strazi din localitate s. Ulmu

g) reparatia unor strazi din localitate s. Tipala

h) reparatia unor strazi din localitate s. Nimoreni
in conformitate cu contractul de antrepriza nr. 06-14/349 din 21 august 2019 incheiat intre [.S.
Administratia de Stat a Drumurilor si S.A. Drumuri laloveni, prevederile devizului de cheltuieli
anexat care este parte integrate a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

Termenul de executare a lucrarilor contractate este de 31 decembrie 2019.
Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Antreprenorul general;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor
evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un fumizor al
subantreprenorului,

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
subantreprenorul;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul
in care Antreprenorul general considera necesar. Pe timpul suspendarii, subantreprenorul va proteja
si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.

La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului general ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.

In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul

general va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constata ca sint lipsuri si deficient acestea vor fi aduse la cunostinta subantreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
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cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie
de constatdrile ficute Antreprenorul general va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de:
a) reparatia unor strazi din localitate s. Hansca — 326 432,40 lei
b) reparatia unor strazi din localitate s. Molesti — 885 290,40 lei
¢) reparatia unor strazi din localitate s. Horodca — 344 614,80 lei
d) reparatia unor strazi din localitate s. Bardar — 1 437 615,60 lei
e) reparatia unor strazi din localitate s. Vasieni — 1 025 252,40 lei
f) reparatia unor strazi din localitate s. Ulmu — 863 044,80 lei
g) reparatia unor strazi din localitate s. Tipala —1 021 179,00 lei
h) reparatia unor strazi din localitate s. Nimoreni — 584 565,60 lei

6 487 995,0 (sase milioane patru sute optzeci si sapte mii noud sute nouizeci si cinci) lei
inclusiv TVA, conform devizelor anexate, care este parte integrate a prezentului contract.

Subantreprenorul restituie Antreprenorului general cheltuielele pentru serviciile de antreprinoriat in
marimea de 2% din valoarea totald a lucrérilor executate.

Prezentul Contract stipuleazd plata in avans in suma de _10 %, suma necesard pentru
achizitionarea materialelor si inceperea lucrdrilor.

Achitirile vor fi efectuate in termen de 60 de zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de
executare a lucrarilor si actelor de receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Antreprenorul general. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform
prevederilor p. 4.4.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice. (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Nu este cazul.

7. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului general

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Penfru -aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:

a)  un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
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b)  doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la
santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspecfia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor sau
Subantreprenor, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta anexata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va
prezenta Antreprenorului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare
necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii
tehnologice de executare.
Daca Antreprenorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa continu instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de
cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare
utilizate.
Forma de garantie de buna execute agreata de Antreprenorul general este garantie bancara, transfer
direct la contul de gestiune sau retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatile de lucrari in
cuantum de 5% din valoarea contractului.
Subantreprenorul, se angajeaza sa obtina garantia pentru o suma care reprezinta garantia de buna
executare a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului sub forma de garantie
bancara, sau transfer direct la contul de gestiune a Antreprenorului sau prin retinerea succesiva a
mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din
valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste
retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi
gestionate de catre Antreprenorul general, iar Subantreprenorul va fi instiintat de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.
Antreprenorul general trebuie sa restituie Subantreprenorului garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul general poate
retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat. :
Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.
La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul [.S”Administratia de Stat a Drumurilor” are dreptul de a supraveghea desfasurarea
lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li
se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati
legate de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lumuririle, conditia fiind ca prin
aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general sau Subantreprenorului. Informafiile
secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
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Antreprenorul general este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorului general trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
Daca Subantreprenorul considera ca dispozitiile Antreprenorului general sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Antreprenorului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Antreprenorul general.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinja, cailor de circulate si limitelor terenului pus la
dispozitia Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligafiuni ale Antreprenorului general.
Pentru verificarea trasurii de catre Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorul este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Subantreprenorului de catre Antreprenorul general pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Subantreprenorul este obligat s verifice documentele primite si sa instiinteze Antreprenorul general
cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Subantreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Antreprenorul general pentru respectarea
de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligafiunilor legale si profesionale.
Antreprenorul general are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.
Pe parcursul executurii lucrarilor, Antreprenorul general are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b)  inlocuirea materialelor necorespunzutoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricurei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzutoare din punct de
vedere calitativ.
In cazul neexecutarii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Antreprenorul
general poate opri lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari.
punind in intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiimifice, Subantreprenorul este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in zona
respectiva si sa comunice Antreprenorului general, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

8. Forta de munca

8.1 Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de

9.1.

9.2,

9.3

munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Subantreprenorul, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor general.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint
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corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari

pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,

dupa caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa examineze Si sa

urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Subantreprenorul va anunta responsabilul

tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si

masurarea lucrarilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului si va

reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de

calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea

si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar in caz contrar, de Subantreprenorul.

Antreprenorul general trebuie sa puna la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a

convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordarile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului
santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se

suporta de catre Subantreprenor. In cazul mai multor subantreprenori, costurile se suporta

proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in
acest sens o dispozitie expresa a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului.
Subantreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De
asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului geeral de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare
si se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorului general, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de
catre Antreprenor.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglitentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrarlle fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat sl
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligariilor ce le revin.

Daca in legaturu cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecurui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractual nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul
cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de antreprenor in forma in care a fost
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aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Subantreprenorul 1-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum si cu privire la lucrarile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului general,
imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Antreprenorul general ramine raspunzator
pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenor. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Subantreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta
va fi despagubit de Subantreprenor in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Subantreprenorul suporta o penalitate in valoare de 5% din suma totala
a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Subantreprenorul poarta raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Subantreprenorului i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul general poarta raspundere materiala in valoare de

0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a
prezentului contract.

11.11. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile

s

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Antreprenorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solufionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Antreprenorul general nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

Antreprenorul general notifica subantreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
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d)

13:3.

13.4.

13:3:

13.6.

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

< 14.7.

Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe
capital;

b)  Subantreprenorul a abandonat contractul;

Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentlonate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.

Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale
Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din
momentul semndrii lui §i pind la executarea deplind a obligatiilor sale de catre parti conform
prezentului Contract.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 09 septembrie
2019,
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Antreprenor General Subantreprenor

“DRUMURI IALOVENI” S.A. “MARCA ASC” S.R.L.

MD6801, or. laloveni, str. Chilia 2 MD-6801, OR. laloveni, str. Moldova 9, of. 8
¢/f 1003600106403, TVA 6700042 c/f 1008600013863, TVA 6701124

BC Moldindconbank S.A., fil.Ialoveni
BIC: MOLDMD2X314
IBAN MD26ML000000002251514196 3AN u_36FT222410610000318498
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ACORD ADITIONAL nr. 1
la contractul nr. 18 din 09 septembrie 2019

Prezentul acord este semnat astazi 01 NOIEMBRIE 2019, intre S.A. Drumuri laloveni, in
persoana directorului dlui Stefan Caunov si S.R.L. Marca ASC, in persoana dlui Oleg Marjina, in

scopul modificarii contractului nr. 18 din 09 septembrie 2019 (numit in continuare contract).

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din

Contract, celelalte prevederi nemodificate riminind obligatorii in continuare.

Prezentul acord se incheie ca urmare a modificarilor capitului 2 si 4.1.
Prin prezent acord, in contract se aplica urmatoarele modificari:

In capitolul 2 se adauga punctul:
i) reparatia unor strazi din localitate s. Varatic

In capitolul 4.1 se adauga punctul:
i) reparatia unor strazi din localitate s. Varatic — 253 856,40 lei

Valoarea totald a contrctului constituie 6 741 851,40 (sase milioane sapte sute patruzeci si una
mie opt sute cincizeci si unu, 40) lei inclusiv TVA, conform devizelor anexate, care este parte
integrate a prezentului contract.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui si intra in vigoare din data de 01

noiembrie 2019.

Antreprenor General Subantreprenor

“DRUMURI IALOVENI” S.A. “MARCA ASC” S.R.L.

MD6801, or. laloveni, str. Chilia 2 MD-6801, OR. Ialoveni, str. Moldova 9, of. 8
¢/f 1003600106403, TVA 6700042 c/f 1008600013863, TVA 6701124

BC Moldindconbank S.A., fil.Ialoveni

BIC: MOLDMD2X314 BIC:

IBAN: MD26ML000000002251514196 IBAN: MD36FT222410610000318498

tel. 026 0268 29376 tel. 069200424
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Formular interdepartametal tipazat nr. C 3
aprobessaaoe Republicii Moldova
prin ordinul nr- TP 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate

pe luna decembrie an. 2019
Antreprenor general DRUMURI IALOVENI S.A. ; cod fiscal 1003600106403
Subantreprenor MARCA ASC S.R.L. cod fiscal 1008600013863
Contract nr. 18 din 09 SEPTEMBRIE 2019
Denumirea obiectivului executat si adresa lucrarile de intretinere periodica a drumurilor locale, comunale

si strazi din Raionul Ialoveni

valoarea lucrarilor, lei

DENUMIREA OBIECTELOR L . T- din care pe luna raportata
CATEGORIILOR DE LUCRARI » la LCPUIY S :
- e anului, inclusiv luna inclusiv ingrai
raportat total de montare a
. utillajului
A 1 2 3
Valoarea lucrdrilor de antrepriza 5618 209,50 22291250
Total 5618 209,50 2.229:192:50
Taxa de valoarea adaugata 20% 1 123 641,90 445 834,50
T otal general 6741 851,40 2675007,00
-
S SR Ty
S /;»/’ W
Subantreprenor MARCA ASC S.R.L /‘f (gg Director O. Marjina ) { / g ] 1 el
z "'( =5 \\{"' (functia, numele; ‘.\"é(/:m[;flﬂ‘a),
HEBAY
P LS : l ;";' 7 0013 S
A mrégrenor genera DRUMURI IALOVENI S.A. Director S.Caunov @

(functia, numele, semn&ura)

Executat: : decembrie 2019




Registru proceselor verbale
S.R.L. MARCA ASC, raionul laloveni, Drumuri comunale si strdzi
pe luna decembrie 2019

valoarea lucrarilor, lei
nr. : de la inceputul din care pe luna raportata
Denumirea it ;
ord. anului, inclusiv Total TVA 20% Total
| | luna raportats fars TVA - cu TVA
1 Reparatia unor strazi din localitate 326 432,40
s. Hansca : :
5 Reparat,lg unor strazi din localitate 885 290,40
s. Molesti s : :
3 Reparatia unor strazi din localitate 344 614.80
s. Horodca : .
4 Reparatia unor .stra.2|.d|n localitate 622 209,60
s. Bardar, str. Licuricilor ;
5 Repargtlg unor strazi din localitate 1 025 252,40
s. Vasieni . :
6 Reparatia unor strazi din localitate 863 044,80
s. Ulmu_ o :
@ B Daericinlocaliate | < o0 gm0 a0 354 977,00 70 995,40 425 972,40 V
s. Tipala, str. V. Lupu _ : ‘
g - Eninskzidiniocalitate | - 59550569 496 005,50 99 201,10 595 206,60 &/
s. Tipala, str. Tineretului
Reparatia unor strazi din localitate
9 = Batelar 1502 815 406,00 679 505,00 ‘1 35901,00 815 406,00 L/ |
f e alonor stRzidinlacalitate | gg per 60 487 138,00 97 427,60 584 565,60 |/
s. Nimoreni
e s e 211 547,00 42 309,40 253 856,40 (/
s. Varatic
6 741 851,40 2229172,50 445 834,50 2 675 007,00
:88;) il ”d“ﬂ > /f/\‘,'//)r,’l’;‘i /’7\’ w,’:i,./
cubantr(:*preFt}g{?@ﬂ\_ / - (, Director O.Marjina

R.L. MARCAVASC .
N ‘

(functia, numele, semndtura)
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